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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS
UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: IVT proyectos y construcciones S.A. de C.V.

Nombre del administrador Unico: ING. José Manuel Santiago Ramirez

RFC: IPC150324EZA

IMSS: J2114032100

Domicilio fiscal: Tercera privada de camino antiguo a San Bartolo Coyotepec lote dos, Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca C.P.71230

Domicilio convencional: Tercera privada de camino antiguo a San Bartolo Coyotepec lote dos, Santa Cruz
Xoxocotlan, Oaxaca C.P.71230

Teléfono: 951 5170394

Correo electronico: ivt.proyectos.construcciones@hotmail.com

Datos del Contrato

Numero de contrato: SOAPA/AD/FISE/0161/2023

Modalidad de la contratacion: Adjudicacién Directa

NUmero de procedimiento: ADISOAPA/002/2023

Nombre de la obra: Rehabilitacion de pozo profundo de agua entubada, Vicente Suarez en la localidad de
Oaxaca de Juérez, municipio de Oaxaca de Juarez

Lugar donde se ejecutara la obra: Localidad: 0001 Oaxaca de Juarez, municipio: 067 Oaxaca de Juarez,
Region: 08 Valles Centrales

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 11 de agosto del 2023 al 09 de septiembre del 2023
Numero de oficio de autorizacién de recursos: SFISPIP/DPIP/FISE/0161/2023

Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 22 de junio del 2023

2023
Numero de obra: FISE/0161/230371/2023

Monto contratado (con I.V.A): $958,915.09 (novecientos cincuenta y ocho mil novecientos quince pey

09/100 M.N.)
Anticipo: No se entregara anticipo

Fuente de financiamiento; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Fais- Fise Capital<

"\

Fecha del contrato: 10 de agosto de 2023

TRUCCIONES
@ Manuel Sabino Crespo #; ol. Centro, Oaxaca, Oax.

K,_._, Tel. 951 501 59 30
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS

Declaraciones
Primera
Segunda
Tercera

Clausulas
Primera

Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera
Décima cuarta
Deécima quinta
Décima Sexta
Décima septima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera

Trigésima segunda

UNITARIOS

“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
‘Las Partes’

Objeto
Plazo de ejecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago
Subcontratacion

Cesién de derechos de cobro
Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcion de los trabajos
Suministros

‘Campamentos y bodegas

Ofras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento del programa
Suspensién temporal

Terminacién anticipada

Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa

Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdiccion y tribunales competentes

Trigésima tercera Proteccion de datos personales
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL: IVT
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSE
MANUEL SANTIAGO RAMIREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periodico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto numero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo
domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin nitimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000,

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo
Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillagio, cuenta con facultades para suscribir el presente contigiol: =
de Agua Pﬂmxyaavc-- T
ion IV, de la LeydeR! A. DB
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en términos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones I, Il y IV de la
los” articulos 5° fraccion 1l

Alcantarillado de QOaxaca, en relacion

@ Manuel Sabino Crespo #SO%Oaxaca, (J!ax ; ﬁ)
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Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Qaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL, FAIS - FISE CAPITAL 2023, el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de adjudicacion directa, con fecha 09 de agosto del 2023, en virtud de
haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia,
oportunidad y deméas circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 121,422 (ciento veintiiin mil cuatrocientos
veintidés), volumen 1,962 (mil novecientos sesenta y dos), de fecha 24 de marzo del 2015,
otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria Publica Numero 38, el Licenciado OMAR
ABACUC SANCHEZ HERAS, de la Ciudad de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el
Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil nimero 25762 "1, Tomo
s/n, de fecha 10 de abril del 2015, y cuyo objetivo social sera en general todo tipo de construccion y N,
obra civii de vias terrestres, aéreas y maritimas, construccion y proyectos de: carreteras
alimentadoras, caminos rurales, puentes, terracerias, revestimientos, pavimentaciones asfélticas y
de concreto hidraulico, asi como su conservacion, mantenimiento y rehabilitacion, urbanizacion y
servicios basicos de infraestructura; construccién de redes de drenaje sanitario y pluvial, sistemas de
agua potable, electrificaciones, guarniciones, banquetas, muros de contencion y rehabilitacién de las
mismas, edificacion, construccion y mantenimiento, instalacion, planeacion, proyectos y supervision
de todo tipo de obra de ingenieria civil y arquitecténica en general, construccion de naves, escuelas,
bibliotecas, canchas y unidades deportivas.

B. ElING. José Manuel Santiago Ramirez, actlia como representante legal de la persona moral IVT
proyectos y construcciones S.A. de C.V., acreditandolo con el testimonio de la escritura publica
121,422 (ciento veintiin mil cuatrocientos veintidés), volumen numero 1,962 (mil novecientos
sesenta y dos), de fecha 24 de marzo del 2015, otorgada ante la Fe de la persona titular de la
Notaria Publica 38, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la Ciudad de Oaxaca, misma
que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio
mercantil nimero 25762 "1, Tomo s/n, de fecha 10 de abril del 2015.

0650084935829, afo de registro 2010, e de elector SNRMMN9112037

Municipio Putla Villa de Guerrero, Logalidad San Andrés Chicahuxtla § Seccion 0650. TERCER‘FR":';?C':’C MEZA
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D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en tercera privada de camino antiguo a San Bartolo
Coyotepec lote dos, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca c.p. 71230, y goza de los siguientes
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: IPC150324EZA
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: J2114032100
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: J2114032100

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en tercera privada de camino antiguo a San Bartolo
Coyotepec lote dos, Santa Cruz Xoxocotlan, Oaxaca c. p- 71230; de igual forma, autorizo que me
notifiquen en el correo electrénico siguiente ivt.proyectos.construcciones@hotmail.com.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias yl/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relar.:lonados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Codigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinion Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesidn
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuentaconla Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-10990-05/22, tomada en su Sesion
Ordinaria nimero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 05
de agosto de 2022,

I Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero 23-144, expedida con fecha 16 de marzo del
2023.

J.  Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguiréd considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningun Gobiemo Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacién con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

SIC/SSOP/UL/1300/2023, expedido ¢on fecha 04 de abril del 2023, con nimerp-de egrstro m\’qcrc o
codigo de validacion 3008, quien se,i

ITIGUO 4 5. BaR
ENTRQ SANTA CRUZ ToLo
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por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1717084176476, afo de registro 2009, clave de elector
VZMRNMN91080820H800, Estado Oaxaca, Municipio Santa Cruz Xoxocotlan, Localidad Santa cruz
Xoxocotlan y Seccién 1717.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo,
lesion, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicidn, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta su
total terminacién de la obra publica denominada Rehabilitacién de pozo profundo de agua entubada,
Vicente Suarez en la localidad de Oaxaca de Juarez, municipio de Oaxaca de Juarez, misma que se
llevara a cabo en Oaxaca de Juarez.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de
los documentos que se enlistan a continuacion y que se consideran como reproducidos en el presente
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presentacion y apertura de propuesta de la presente Adjudicacién Directa:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades;

3. Catélogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y

4. Teérminos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones. :

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 30
(treinta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 11 de agosto del 2023,
y la fecha programada de terminacion, el 09 de septiembre del 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y obligacio 1es, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del documentp en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de

extincion de derechos y obligaciones, docimento en que “Las Partes”, deberan ifgstar que no existg i A /
otros adeudos, por lo que se dan por tefinados los derechos y obligaciongs quévgenera el contratg ",, Y ﬂﬁy
derecho a ulterior reclamacion. PROYECTOS ¥ CONSTALL CINES
! \ y S.A. DE ﬁ}’
l TERCERAF: I C : 4E2Asmmm|_c
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Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato,
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $958,915.09
(novecientos cincuenta y ocho mil novecientos quince pesos 09/100 M.N.) I.V.A. incluido, el cual fue
determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicién de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: NO SE ENTREGARA ANTICIPO.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

I “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

1L La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar y,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacién, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hard por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacién y firma de las estimaciones, deberé asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberé pagar gastos financieros que 8
de prérroga para el pago de los crédi
Oaxaca, conforme al procedimiento est

)

lecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el tado de Oaxacaﬂ:rf"Im:,5 e
4TIcUO 4 SN, BARTOLO
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y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cah_tidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuciéon de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistird hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la cldusula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hard por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:
Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevaré a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072 610 00494990674 4, con numero de cuenta 0494990674 a nombre de la empresa IVT proyectos
y construcciones S.A. de C.V,, de la Institucion bancaria BANORTE.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto™.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimacior}‘es por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguient
procedimiento: | f
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Il “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucién sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse
en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto” que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendrén la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”,
2. Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacién de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, serd el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente: A

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando el
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respectq de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de :
ejecucion pactado en el presente| contrato o en caso de existir atraso _no imputable a “L":";- 5
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuandd el atradp sea popausercs y }
imputable a “La Contratista”, prdcedera el ajuste de costos exclusivamentt pdra los trabajos S e/

pendientes de ejecutar, conforme ‘al programa que se hubiere convenido. TERCERA,,RNF Mﬁ,fogiﬂfoﬁ"‘sﬂ P
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D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

l. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Poliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y niimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articule 37 fraccién |l de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

l. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K.  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la mismajLey de sustituirse en las obligaciones.-de su~fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando| que se las hagan exigibles los importes de Ia% relamaciones que
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En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista” se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una poliza de fianza en la que deberd indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendré un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la
misma.

II. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente
contrato, "La Contratista”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucioén, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de ‘La Ejecutora del Gasto®, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato. N
‘Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H.  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autori
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En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de La Ejecutora ‘
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccion VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Plblico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas: debiéndose dar
cumpli__mientb en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

El incumplifniento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,
debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, que debera contar-con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de
cinco afios, en ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa a Ing. Manuel Vazquez Martinez como su Director Responsable de Obra,
“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se

reserva el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en &I°

Estado de Oaxaca. //"" .=
-

La persona residente de obra sera responsa Ie-/ge,-manera enunciativa mas no Iiﬁgitativa de: supervisarwg-!ﬁ .
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estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervisién, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito,
sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluira una
relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacién y los certificados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacién y al efecto, se deberéa informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcion Puablica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuaré la recepcion de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacién, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacién de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicardn penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podrén consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederé a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
-contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favory en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” deberad acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier ofra autoridad con la que tenga obligacién de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

0 ’
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bjen en el supuesto de que “La Contratista® no~acuda a Ig
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” enjla fecha indicada para la elaboracion gél finiquito/ esta Glti ]
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de \un piazg/de dieralfasTos

naturales, contados a partir de su emision. JA.DECY.
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicién de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Traténgbse de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcién de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
l. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucién, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran en$ egados en los almacenes y/o bod la zona de trabajo
donde se localice la obra. . .

|

n este aspecto, a lo siguiente: /\x
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A. Recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto™,

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, gjidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en tumo, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucién de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias parare
mantenimiento y el orden de sus instalaciones. i

. - el ) ol incor ROYECTOS
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DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes™ y se integran como anexos al presente contrato.

II. Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u otros
medios, en cuyo caso se denominard bitdcora convencional y constituira el instrumento que permita a
los organos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratlsta“

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la BitAcora de Obra, la cual sera custodiada por el
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
telefonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizardn los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberdn numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emitz
abriendo de inmediato otra nota con el numero consecutivo que corresponda y JI"
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendadurag, .
considerada nula.

E. Todas las notas debera becificarse due su so&gggrpkgﬁ‘ép nguﬁiés" N
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origen y el cierre de la bitacora se consignard en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la cbra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusion del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,
inspeccién y control de los procesos de ejecucion de obra pablica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado |.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccion VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar) _
para ser destinadas a la capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de las empresas 7
constructoras y apoyo social, conforme alo estab]ecido en el Convenio de Colaboracién

Mexicana de la Industria de |
la Construccién, A.C, Delegacion Oaxaca, vigente.
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E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demés contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico ylo
administrativo sobre los aspectos que méas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

‘La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,
que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres: paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de ‘cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte<y..4

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personds i \; -
bienes de la otra parte. PROYECTOS Y CONSTHUCEIONES
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La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacién, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir
del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”,
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La
Contratista”. Esta pena convencional se determinara unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir

a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los

convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de T2
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, esto

sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y 4
en su caso, la aplicacién de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas poF

Ejecutora del Gasto”, hara'al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
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ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse,

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en Io relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberé notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 ultimo pérrafo de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada, considere que
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la
"Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Il y Gltimo parrafo de Ia Ley de
Obras Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta pr%@-ﬁg“‘@_’; LG\!STRU
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalacioness.A. DE £V..4
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Confratista”, acta circu ciada del @e’i@ﬂ?u% 'PCMPOS

7
JBsueA
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario , wi::’{ﬁ;g@ i, 0oL Cen sai'# oL
YECTOS, :

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor imposibilite la continuacién de 14s trabajos! “La Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En-€ste supuesto, debera presentar solicitud pore “La Ejecutora d
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Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccién de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Il de
la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitic de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es |a Unica responsable de la ejecucién de los trabajos, deberé
sujetarse a todos los reglamentos y érdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, serdn a cargo de “La
Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccién (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafos y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafos y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”. 7

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para &
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda ‘3/
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

PROYECT( 5YCou :
VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrdn del personal que ocupe S.A DE¢)

con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones d DE;L’:%?"

de las disposiciones legales y deméas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo ,@gﬁe o2 oL CEN %"c".{f}f“’
s ) Tos 2 2.

no se le considera a “La Ejecutora del Gas como patrén solidario, ni patron sustitute- f‘{”@g‘;” NESEHOTHAL cou

—
[~

“La Contratista” conviene en responder dé todas las reclamaciones que sus trab "adores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutor:
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cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

>

Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato Y SUS anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o normas de
calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura
analoga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de caracter laboral (L.M.S.S. INFONAVIT, ‘SAT, etc.), y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato:

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para la ejecucién de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

I Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucidn de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccién ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga | isposiciones de la Ley de Ob
Relacionados del Estado de Oaxaca.

(]
>

/3
/" RFC: IPC150324EZA
TERCERAPRIV. DE CAMINO ANTIGUO A SH. BARTOLO
COYQTEPEC, LT. 2, COL. CENTRO SANTA CRUZ
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Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechoy
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

L “La Ejecutora del Gasto™ comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias hébiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolverd y notificara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias hébiles siguientes.

1. Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notiﬁqaéién de la rescision. En dicho finiquito,
deberéa preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén«’ 4/
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se compro
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

ejecucion, y ésta se obliga a realizarlps conforme a dichos precios.
-~y

7
¥

Ceptos y precios unitarios en el contréf{:\, se considerara factible’-

a precios ya

IL. Si para los trabajos no existieron
determinar los nuevos Cios con base en elementos contenidos en lo
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establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

1L Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomaré en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Sino fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencidn de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de
octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo
Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, lll, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Codigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometerd o daré por si o por
inferpésita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto a%o a las siguien
~ 3

reglas de conducta para combatir la extorsion(yel soborno de la siguiente forma:

RFC: IPCI50324EZA
RA PRIV, DE C MGUD.‘!SN.EAR'[OLO
08 RUZ
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L. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados.

1L Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

1. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

Vil Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacion de las instituciones

gubernamentales o de terceros.
B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:
I Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la

administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos agqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

1. Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o ejecucion de las obras con ética.

1L Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o .
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos. :

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion de los tra g,os;; B

b5 N
PROYECTCS Y [
SA.DEC 4

ce

VI Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La CUfeatis o 4:_- U0 s BARToLO
estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto O DR P I
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vez ”51 AR
influenciada como resultado de intereses de caracter economico, vinculos familiares o afectivos, relaciol t/es’

politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun, i V*j

7 -~

Durante la vigencia del presente Contrato, “La-Contratista” debera comunicar a “La Ejeeutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualggier circunstancia que genere un conflicto‘“dque pueda
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originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ninglin momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista™ se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones
aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a
su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo,
“La Conftratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con
la formalizacién del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
plblico en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demas portales electrénicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVl de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electronico que
sefalé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliquen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacién o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
efectuard las notificaciones aln las de carécter personal, en el domicilio sefalado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecer lo sefialado en el clausulado.

de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi €omo £

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad apiicable a la materia. &4 -
X PROYECTOS ‘m

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES qua la interpretacion y.apECY.

cumplimiento del presente Contrato, “Las /Partes” se someten a la JunSdmcmn competengna de 1651¢
RAPRIV. D M!NOMGUOASN BARTOLO

Tribunales competentes de la Ciudad de Ogxaca de Juarez, por lo tanto, “La Q)ntr tista” renunmaca\lﬁ 47,2 COL CENTRO SANIA CRUZ
|i’TPﬂDYECTOS CONS\'RBCC!DNES@HOTHAI LCOM

que pudiese corresponderle por cualquier causa. TEL 951 517 0304
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TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccién VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Confrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a 10 dias del mes de agosto del dos mil
veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO
| x
Yl M
Z BENIT :
CTOR GENERAL

Por “La Contratisfa” [| W/

& ' .5;. iy
PROYECTOS ¥ congTn
SA DECY.

UCCIONES

PC: IFCI50324EZA
CAMINO ANTIGUO A
.LT.2, COL CENTRQ s.qi'%ﬂ?rﬁzﬂ o
o e
X HOTMAI
TEL 951 517 0392@ HaLcou

LIC. SANDRA!jS BEL ZURITA VASQUEZ ING. m NU |A CASTELLANOS )
DIRECTORA JURI TEMA OPERADOR DIRECTOR DE PLANE Y COMERCIALIZACION

DE LOS SERVI DE'AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA O
ALCANTARILLADO POTABLE Y ALCANTARILLADO

Manuel Sabino Crespo #509 TCentro, Oaxaca, Oax.

£ O

Tel. 951501 59 30
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)
RQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA LIC. KRISTAL IVONNE TRENAD:! \_OPEZ

DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOCR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

e

ING. MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SOAPA/AD/FISE/0161/2023, CELEBRADO A LOS DIAZ DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL
VEINTITRES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE
OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. -

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

{q Tel. 951501 59 30




