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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona fisica: . Adriana Leticia Pacheco Calderén

RFC: PACA7T91027BWA

IMSS: D68 58298104

Domicilio fiscal: Calle Nicolas del puerto No. 205-B, Colonia Centro, Oaxaca de Juarez, C.p. 68000.
Domicilio convencional: Calle Nicolas del puerto No. 205-B, Colonia Centro, Oaxaca de Juarez, C.p. 68000.
Teléfono: 951 205 28 85- 951 156 82 81

Correo electronico: adrypacheco2710@gmail.com

Datos del Contrato

Numero de contrato: SOAPAIFEIEF23/1044/231734/2023

Modalidad de la contratacion: Invitaciéon Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

Numero de procedimiento: IRE/SOAPA/011/2023

Nombre de la obra “Rehabilitacién de pozo profundo de agua entubada, 15 aeropuerto en la localidad de
San Antonio de la Cal, San Antonio de la Cal ”

Lugar donde se ejecutara la obra: San Antonio de la Cal, Municipio de San Antonio de la Cal, Oaxaca.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 20 de noviembre del 2023 al 19 de diciembre del
2023

Numero de oficio de autorizacion de recursos: SFISPIP/DPIP/FEIEF23/1044/2023

Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 18 de octubre del 2023

Fuente de financiamiento: Ramo 23 Provisiones Salariales y Econémicas, Fondo de Estabilizacién de los
Ingresos de las Entidades Federativas 2023

Numero de obra: FEIEF23/1044/231734/2023

Monto contratado (con LV.A): $ 2,228,266.19(Dos millones doscientos veintiocho mil doscientos sesenta y
seis pesos 19/100 M.N.)

Anticipo: $ 668,479.86 (Seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 86/100 M.N)

Fecha del contrato: 17 de noviembre del 2023

o Tel. 95150159 30

ARQ. ADRIANA LETICIA
PACHECO CALDERGN

Calle: Nicols del Puerto
No. 205-8 Col. Centro C.P. 63000
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Vigésima segunda
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Vigésima quinta
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Vigésima séptima
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Trigésima tercera
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“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”
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Plazo de ejecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago

Subcontratacion

Cesidn de derechos de cobro

Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcién de los trabajos
Suministros

Campamentos y bodegas

Oftras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor
Sanciones por incumplimiento del programa
Suspension temporal

Terminacion anticipada
Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescision administrativa
Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interes

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdiccion y tribunales competentes
Proteccién de datos personales

ARQ. ADRIANA LETICIA
PACHECO CALDERON

Calle: Nicolds del Puerto
No. 205-B Col. Centro C.P, 68000
Tel Oficina: 205 28 85
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIiA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADCR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA; C.
ADRIANA LETICIA PACHECO CALDERON, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS
QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto numero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformd el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federale
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

C. El Arg. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Sistema Operador de los 4

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato, E
en términos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de AguajPotable y 4
Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccion IV, deg/la Ley delg
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agya“Potable y &
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiente—expedido a su fafor por el .2
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobern%gl r stitucional del Estadg libre/y Soberano deg

Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023. /

Cet: 951 156 82 g1

PACHECO CALDERON
Calig: Nicolks del Puerto
No. 205-8 Col Centro C.P. 88000
Tel Oficina: 205 28 85
Correo:
adrypachecozﬂo@gmﬂl.m
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D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE
ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023, el cual fue
autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, con fecha 17
de noviembre del 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La

Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este

contrato.
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Ser persona fisica, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, que cuenta con capacidad juridica
para contratar y obligarse en términos del presente contrato. Asi como también declara contar con
los conocimientos técnicos y cientificos, ademés de reunir las condiciones economicas para la
ejecucion de la obra publica objeto del presente contrato, y contar con los recursos técnicos,
humanos y materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos del presente contrato

B. La C. Adriana Leticia Pacheco Calderén, se identifica con su credencial para votar con fotografia
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente 1762036884288, ario de registro 1998,

clave de elector PCCLAD79102709M200, Estado 20, Municipio Santa Lucia del Camino, Localidad
col. Ampliacion Santa Lucia y Seccion 1762.

C. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle Nicolas del puerto No. 205, Colonia centro,
Oaxaca de Juarez C.P. 68000, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: PACA791027BWA
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D685829810-4
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D6858298104

D. Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Nicolas del puerto No. 205, Colonia centro,

Oaxaca de Juarez, C.P. 68000; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electronico a

siguiente adrypacheco2710@gmail.com rj- Z @ § - é

& 3%22-

Ww 4LU/2
E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman : a 3 gg; §
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras _E_ 3 % _'5': EE
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. § g 23 £ 2%
I ;.': ady s
] 82 H
F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32- g x v §'_ §
. F3 -

”‘t}b'

G.
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Acuerdo numero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-10990-05/22, tomada en su Sesién
Ordinaria numero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacidn, el 05

de agosto de 2022.

. Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 23-514, expedida con fecha 31 de julio de 2023.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana,

todo derecho derivado de este contrato.
K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
\

considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. La Arg. Adriana Leticia Pacheco Calderédn, fungira como Director Responsable de Obra, el cual
cuenta con Registro en el Padrén de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio
numero SIC/SSOP/UL/1235/2023, expedido con fecha 04 de Abril de 2023, con nimero de registro

A-1548; y cédigo de validacion F5538Q, quien se identifica con su credencial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente 1762036884288, afio de
registro 1998, clave de elector PCCLAD79102709M200, Estado Oaxaca, Municipio Santa Lucia del

Camino, Localidad col. Ampliacion santa lucia y Seccion 1762.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo
lesion, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

o
C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no 55 §§=

limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, E = & 535
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de g §§§§3
erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o actividades, planos del proyect efje)cytwo é o §;§E§§
especificaciones técnicas generales, partlculareS/{ normas de calidad, términos d reférencia, 9 ¥ f§§: 2
bitacora de obra, son los instrumentos que vincylan a “Las Partes”, en sus derechos y gbligaciones. & & 3&¢ * g
v i

. e
ANS R E:
¢ g3l
- i, J3sg
ManuelSabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax. e ¥ g -
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su
total terminacién de la obra publica denominada “REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
ENTUBADA, 15 AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL,SAN ANTONIO DE /
LA CAL", “La Contratista” conoce para efectos de la ejecucidn de los trabajos del presente contrato, el
contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como reproducidos en el
presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”,
en la presentacion y apertura de proposiciones de la presente Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades; & /18 ;

3. Catélogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios © ,g ':553 35
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y E & &d §E é

4. Términos de referencia. s g B § §§§ E s

=0 $2iz5%

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo a g § 32;“3
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de ; 5 %g;"” §
Declaraciones. g & ug 3

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 30 .+
(treinta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 20 de noviembre de}
2023, y la fecha programada de terminacién, el 19 de diciembre del 2023.

‘u"
Coupgt 1
ZAPA
Disefio,Arquitectura
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“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que "La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en gue se firme por las dos partes el
acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiguito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiguito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente contrato,
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

ke

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ 2,228,266.19 (Dos
millones doscientos veintiocho mil doscientos sesenta y seis pesos 19/100 M.N.) |.V.A. incluido, el cual
fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado.

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

Ka Tel. 951501 59 30



NUMERO DE CONTRATO
SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1044/231734/2023

T
Y

DE AGU POTABLE ALCANTARIL

=} 4

%2023, Afo de la Interculturalidad"

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en la fecha 27 de noviembre de 2023
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
1 y ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccién | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o

finiquito.

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacién de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacién del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrard a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacion anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se vencid el plazo establecido en el péarrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacién o devolucién total o parcial, del-antici
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacion o 5 Z §§ "
la devolucion total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier g & 3555
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las < g9 3 §§§
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicaciéon del anticipg, con los < g §G g
5 i s -3 opo®
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se uiera ag = E‘f €9
. %8

o z8E

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que I?ftrabajos, objggg “del presentg /contrato, se g g 3‘;
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarc?r! los conceptos de ffabajo teérminados, con G .
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fe¢ha de corte que 2l efectq se fije. M ) 8
J % 3
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El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

L “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar vy,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revisién y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacién y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prérroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, §
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escritgjde “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuci
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna d

ejecucion de los trabajos. o
7

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total ter;ﬂi‘nacién del

/
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“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
QOaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 036610500309385322, con numero de cuenta 50030938532 a nombre de la empresa ADRIANA
LETICIA PACHECO CALDERON, de la Institucion bancaria INBURSA BANCO.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacién incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
0 parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA. - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente

procedimiento:

I Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resclucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse

en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al drea de “La Ejecutora del Gasto” que
corresponda.

“Las Partes” convienen gue, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros

tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago: <

=4

=

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”; b}

«

4

2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion; 5

Q

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten deAzlta de ;

amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado 4 cuenta del 1 ntrato/ a “La -2
Contratista”, y

L

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los menci
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NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos auin no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A.

El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras vy
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de

Oaxaca.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La -

Contratista”, en su proposicion.

Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA. - GARANTIAS: “La Contratista’ se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o p
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta de
instrumento. P o

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd serentregada por "La Contratis

Ejecutora del Gasto®, dentro de los 5 (cinco) dias habilés siguientes, a-la fecha
Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Paxaca, Oax.
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adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza deberé contener las siguientes declaraciones

expresas:
A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicion, compariia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.

. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

l. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la poéliza de fianza de anticipo.

Io

Il. Pdliza de fianza que garantice por "La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato. ——ff

La Péliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a "La
Ejecutora del Gasto’, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de "La Ejecutora del Gasto”, con - 2
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto E .g g?s _E,
de este contrato. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas: Wy § ad §E -
33 g0
A Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. E—“: = E; H é g%
B Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. Q % ;§§ g £
C Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y niimero de obra. g g 38° g
D Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadgra que la e « = 3 2
E Programa, aplicacion y destino del gasto.

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Ceo, Oaxaca, Oax.

Qq Tel. 951501 59 30

- Disefio,Arquitectura
& Construccitn




NUMERO DE CONTRATO

SERVICEOS DE SOAPA /FEIEF23/1044/231734/2023

%2023, Aho de la Interculturalidad”

E- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

L Que la fianza continuaréa vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
‘La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las

trabajos de obra pendiente por ejecutar.
En el supuesto que "La Contratista” no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘La %

Ejecutora del Gasto®, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdéliza de fianza en la que debera indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso

modificatorio a la poliza de fianza de cumplimiento.
La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en

términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la
misma.

lll. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presentgy
contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objetofde\
garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera

otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista". ;";, % g § § §
e SsSae.
W ad8e E
En el caso de que "La Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por; 9 3 §"g’§ §
institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GO ERNO: g %ééggﬁ
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez pof ci nto)a g %_'3 s;! §
del monto total ejercido de la obra. Dicha poliza debera contener las ssgmentes declaracjones f ol § égfé & §
& a
/ < s %

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B. Nombrey cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.
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D. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compariia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

G. Que lafianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

l. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivada del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto’.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora

del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y

Fianzas.

se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo Ios
trabajos materia de este contrato.

o
. _ . . . - <
El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente © _g ggn g
pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo ; E § éﬁ:—ff H
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representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa a la Arq. Adriana Leticia Pacheco Calderon, como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcciéon y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la

supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,

documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera

responsable, de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del

presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los

trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de |a bitacora o por escrito,

sobre la terminacién de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluira una

relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el ;
inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y

especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacion y los certificados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberéa informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y

Funcién Publica, con diez dias de anticipacién: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcion de g Z g
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de)“La b §3_::
Ejecutora del Gasto”. <9 3 g3,
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ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta udltima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias

naturales, contados a partir de su emisién.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestién alguna, el

finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince

dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” deberd entregar los planos correspondientes a la construccién final, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes vy los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los

bienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otr
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la Clausula Décima del

(=]

et
presente contrato. Sz §“ §
. g 555 5 g
Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a T a9 3 §§3 §

’ o -, ; o © 8
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion fingl, las % 3 23 2-3 34
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacid os & 8 g 3 g‘!..‘u 33
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certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asf corresponde. g T £3:28 3
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DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
L. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra;
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centr Oaxaca, Oax.
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Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

El retiro 0 acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

L. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le -

A.

Recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacién con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

SOAPA /FEIEF23/1044/231734/2023

sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente gue, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de

campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito d

Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propieddd o

controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podrd utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal,
campamentos y/o bodegas, perc en estos casos, ésta reali

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col.

\
para® instalar sus

ntro, Oaxaca, Oax.
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necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto’, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucién de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista’, todos los bhienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacién de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

l. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” deberd observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecuciéon de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electronica, caso en el cual se denominaré bitacora electrénica, u otros
medios, en cuyo caso se denominarg bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a
los organos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada por-e

Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”. P : =
a1 0 — " P , T

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos/

importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y

obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos,

determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, £ g§ g
1

, — i 5§ 2555 1
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentardn y resolve n,: q 3 §§= é
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta Ig g == §§ EE
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identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los registros en la Bitdcora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algtn error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitdcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar camparia de difusién del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga
siguiente:

A. EIl 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccidn y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento «
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

IANA LETICI,

PACHECO CALDERON

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la

Estatal de Hacienda, se retendrd el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones

remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
. .5 T >

lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaci

~<
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C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado 1.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccion, A.C, Delegacion Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto j

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al

procedimiento de conciliacién previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado -

Qaxaca. e

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, §
que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las g% §°:=
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho g § d§§
cumplimiento de conformidad con el Contrato. = 3‘ S % § 2
< 08"
0 233k
a4 zug‘-‘-
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limita g E S8R"Y
< d
=z

motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferrovidrios, aéreos/0 terrestres; paro de fabfica(s)
A

siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, abotajes'ﬁelga's '“d'ecl:%adas,

por causas no imputables a “La Contratista”.
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Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se

cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o

bienes de la otra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias iddneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el

estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard mensualmente el importe de los
frabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente %
ejecutada, es menor que el de la que debi¢ realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el O.- =0 >
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir -

del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devoluciéon que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
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Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al ultimo mes deg a3 3 55 g . §

programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del G to”E‘t g 5§~ £
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a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo (e “L&§ §8§ ',':f" g

Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejggutadogi § £ g g2 3
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conforme al programa convenido.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, esto

sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podré ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado 1l de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacién de la sancion estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las medificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL.: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podrd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal. /

Cuando la suspensién de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a

“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean g
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia g 5 g?% §
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del = § §d§§ H
Estado de Oaxaca. g 5‘.: : gsg _§_§
Zo §3583%
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere gue g § f:§= é
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal/a la g E EQ#U g
ela < £ H

"Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcio
solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de~10s i
Contrat:sta" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por part de la autgn ad [j
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas gue impidan la continuacion de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
gue se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad

judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “L
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado lll - e

la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacién. 0DZ ¢ g - g
Eg 238 3
Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera 3 g Eéﬁg §
sujetarse a todos los reglamentos y ¢rdenes de las autoridades competentes en materia de constru c’n/ :'r: o 5315' EUE
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente, que rijan en el ambito jgderal, 2 “g" :gS; g
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del G ” Las g E 3330 g
e “La 4 2

responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a calgo
Contratista”. / .
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En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que darien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
darfios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la Unica responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario, ni patron sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare 0 reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccién o normas de

calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera of

andloga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y deméas < . §
prestaciones de caracter laboral (1LM.S.S. INFONAVIT, SAT, efc.), y que con motivo de estas se g'g ga-g__ E
generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la mispia; 2 é" 3 §§ é

Z TE8
=3 .-.f E 3

F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capa}_c:dades cnicas, & 8 § 5§§u§

financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato; N ; ‘5':: 9 3 £
g & Jds- g
< g 3

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualqujer permiso § autorizaciongubernamental

necesaria para la ejecucion de los trabajos;
Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Daxaca, Oax.
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Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan

sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

Cuando con motivo de la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspensién, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la

realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estade de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del g
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime

pertinentes y formule alegatos.

Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La

Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y nofificara a ésta su determinacion, dentro de los

quince dias habiles siguientes.

Il Si la determinacién fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

—_—

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. é z €§ E
E% £58: 3
En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo s 9 3 532 §
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “ n_-:: 3 %5 g—ﬁ H
. . . - = b
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra ] § i’gé’?” g
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no iniei ag& £338 G
e & S&8" §
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procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de
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debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
gjecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los anélisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismeo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucién del Contrato, "Las Partes” se
conducirdn con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcidn y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirén con lo establecido en las leyes anteriormente citad
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales com
Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 3
octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la Corrupcion 'y Com{enci'éﬁ py?c

Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comercial & Internacionales, ad
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

Corrso:

adrypacheco2710@gmail.com

Calle: Nicolés del Puerto
Teln Oficina: 205 28 85
Cet; 951 156 82 81

No. 205-B Col, Centro C.P. 88000

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.
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En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Codigo
Fiscal de la Federacion; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinciéon de Dominio;
212 al 214 del Coédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccién | de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resoluciéon de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

L. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados.

. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

Ml Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interposita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

V1. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

Vil Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacion de las institucione
gubernamentales o de terceros.

B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en
administracién, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con Ios compromlsos -
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal —

A

=
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L. Desarrollar sus actividades en la administracion, supervisién y/o ejecuctép de las obras ¢

PACHECO CALDERGN

Calle: Nicolés del Puerto
No. 205-B Col. Centro C.P. 68000
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TelL Oficina: 205 28 85

Cel: 951 156 82 81
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1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos.
VI Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiendose por éstas, cualquier situacién en la gue la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econdémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas gue resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningun momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones
aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a
su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo,
“La Contratista”, debera hacer extensivas las obligacicnes aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedid el derecho de cobro. A\

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y "5\
demas portales electrdnicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley

General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica. E & ;? 2 g
& a®- 3§

g - dg: g
VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto"zt 2 3 §§§ §
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “Lé& g §§§ Egé
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencign i/o por- compa&ec ciaen &g & ?383 H
domlcmo de “La E]ecutora del Gasto”, prewo aviso de notificacion que enviesal correo electr nico qug é 3%.’5 g
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“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacién o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
efectuara las notificaciones aln las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA .-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que Io integran, asi como a los
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccién VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Qaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el

presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 17 dias del mes de noviembre del dos
mil veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

ARQ. ADRIANA LETICIA
PACHECO CALDERGON —
Calle: Nicolés del Pyérto
ZAPA 6. 205-B Col. Centro C.P, 88400 \’v.
‘ Tel Oficina:
Disefo,Arquitectiifa Cel: 951 1
& Construcclé G
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Por “La Contratista”

ADRIAN LETICIA PACHECO CALDERON
PERSONA FISICA

Personas Testigos

I

EL/GARCIA CASTELLANOS

ING. JUAN MA

DIRECTOR DE PANEALION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVIC|OS DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA O R SERVICIOS DE AGUA
ALCl\f\lT RILLADO PGTABLRY ALCANTARILLADO

Kf‘@l-/

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO e,,.ur" ""-,‘_
®  ARQ, ADRIANA LETICIA
PACHECO CALDERON

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO'LOPEZ

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
PERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

-
M,.&W " Calle; Nicolds del Pusrto
205-B . 88000
@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, @M&a cax " “r o%‘:l{n?mg L
Dtseﬁo,Arquitectura Cel; 951 156 82
Co
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TESTIGO 2

’._/
ARQ.ADRIANA LETICIA PACHECO CALDERON
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

ARQ, ADRIANA LETICIA
PACHECO CALDERON

(M ‘:'HP Calle: Nicolds del Puerto
e No. 2;5-8 Col. Cantro C.P. 68000
ZAPA Tel. Oficina: 205 28 35

i . 954 156 82 81
) Disefo,Arquitectura Cel lc \
& Construccién sdryplchor.o!?w@gmaucom

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO
SOAPA/FEIEF23/1044/231734/2023, CELEBRADO CON FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOM|NADA: “REHABILITACION DE POZO-PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, 15

AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANT/ONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL".
£

@ Manuel Sabinow o #509 Col. Centro/Oaxaca, Oax.

{a Tel. 951 501 59 30 P,ag_ingajl_’»Q d_e:SO- E




