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42023, Ao de la Interculturalidad®

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA"

Nombre de la persona moral: Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V.
Nombre del administrador tnico; C. Edgar Magdiel Bautista Cruz

RFC: OCE101014921

IMSS: D7010548105

Domicilio fiscal: Priv. 21 de marzo, Int 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca, C.P 71260
Domicilio convencional: Priv. 21 de marzo, Int 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca, C.P 71260
Teléfono: 951 143 87 93

Correo electronico: obrascivilesocem@hotmail.com

Datos del Contrato

Nlmero de contrato: SOAPA/FEIEF23/1053/231744/2023
Modalidad de la contratacion: Adjudicacién Directa
Numero de procedimiento: AD/ISOAPA/026/2023

Nombre de la obra: Construccién de Presa Bajo Tierra en la Localidad de Guadalupe Victoria, Municipio de
Oaxaca de Juarez. :
Lugar donde se ejecutara la obra: Municipio de Oaxaca de Juarez.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 14 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 16 de Diciembre del 2023 al 29 de diciembre del
2023 '

Numero de oficio de autorizacion de recursos; SF/SPIP/DPIPIFEIEF23/1053/2023

Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 18 de octubre del 2023

Fuente de financiamiento: Ramo 23 Provisiones Salariales y Econémicas, Fondo de Estabilizacién de los
Ingresos de las Entidades Federativas 2023,

\Nimero de obra: FEIEF23/1053/231744/2023

onto contratado (con I.V.A.): $ 5,400,940.38 (Cinco millones cuatrocientos mil novecientos cuarenta pesos
8/100M.N)

nticipo: $ 1,620,282.11 (Un millén seiscientos veinte mil doscientos ochenta y dos pesos 11/100M.N)

Fecha del contrato: 15 }é Diciembre del 2023

Q Manuel Sabino Crespo #509|Col. Ce

Qq Tel. 951 501 59 30
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones

Primera “La Ejecutora del Gasto”
Segunda “La Contratista”

Tercera “Las Partes”

Clausulas

Primera Objeto

Segunda ‘ Plazo de ejecucion

Tercera Monto

Cuarta Anticipo

Quinta Forma de pago

Sexta Lugar de pago

Séptima Subcontratacion

Octava Cesion de derechos de cobro
Novena Ajuste de costos

Decima . Garantias

Décima primera Disponibilidad del inmueble
Decima segunda Representantes de las partes
Décima tercera Recepcién de los trabajos
Décima cuarta Suministros

Décima quinta Campamentos y bodegas
Décima Sexta Otras estipulaciones especificas
Décima séptima Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor
Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa
Vigésima Suspensién temporal

Vigésima primera Terminacion anticipada

Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista”
Vigésima tercera Relaciones laborales

Vigésima cuarta Rescisién administrativa

Vigésima quinta Modificaciones

Vigésima sexta Clausula anticorrupcién

Vigésima séptima Conflicto de interés

Vigésima octava Transparencia

\ Vigesima novena Notificaciones

Trigésima Predominio del contrato

| Trigésima primera Legislacién

 Trigésima segunda Jurisdiccion y tribunales competentes
' Trigésima tercera Proteccion de datos personales F o ETRN

Electrificac
¢ ] S.A. -:!e i
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42023, Afo de la Interculturalidad”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; OBRAS
CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. EDGAR MAGDIEL BAUTISTA CRUZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE
LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto numero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periédico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en

numero Centro, Oaxaca de Juarez, Qaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios plblicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el Qresenté contrato-

en términos de lp dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley devAgiia P@tabléy_fl
Alcantarillado dg’ Oaxaga, en relacion con los articulos 5° fraccion Il; 9 Fraceion-4¥rde 1a. Ley gat),
i Ublico denon Sistema Operador de los SerVicios de Ag «Potable. / de C.V.
lidad qué acredita) con el nombramiento expedido a sy ypu Blor e,

arzo, —

C. El Arg. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Sistema b&a"dm"de Jos {,\) )

relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reform6 el nombre de la Ley del

Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,

para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
| Q

GJ Manuel Sabino Cregpo #509 Col./Centro, Oaxa

{q Tel. 95150152 30
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INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos

establecidos en el RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE
ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023, el cual fue
autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

De conformidad con el articulo 25 fraccién Ill de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Adjudicacién Directa, con fecha 15 de Diciembre del 2023, en virtud de
haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia,
oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A.

Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacién mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 6686 (Seis mil seiscientos ochenta y seis),
volumen 98 (Noventa y ocho), de fecha 14 de octubre de 2010, otorgada ante la fe de la persona
titular de la Notaria Pablica Numero 96, el Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia , en
el distrito de Zimatlan de Alvarez en el estado Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el
Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil nimero 22072*1, Tomo,
de fecha 03 de noviembre de 2010 y cuyo objetivo social es la ejecucion de toda clase de obras,
construcciones privadas y publicas, tales como industriales, de oficina ,habitacionales,eléctricas,de
vivienda de interés social, progresivas de tipo medio y /o residencial, construccién de redes
eléctricas en media tension, redes de distribuciéon \lineas de transmisioén ,tableros ,plantas de
distribucion de electricidad..

El C. Edgar Magdiel Bautista Cruz, actia como representante legal de la persona moral Obras
civiles y electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V., acreditandolo con el testimonio de la
escritura publica 116863 (Ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y tres), volumen numero 1878
(Mil ochocientos sesenta y ocho), de fecha 19 de junio de 2013, otorgada ante la Fe de la
persona titular de la Notaria Publica 38 y 98, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la
Ciudad de Oaxaca de Juarez, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion
Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil nimero 22072*1, Tomo, de fecha 28 de
Junio de 2013..

El C. Edgar Magdiel Bautista Cruz, representante legal de la persona moral se identifica con su
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente

0000135135728, afio de registro 2001, clave de elector BTCREDBZO31120I;L100,\ Estado 120,_\ _

Municipio 080, Localidad 0001 y Seccidn 0718
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Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en priv. 21 de marzo, Int 2%,san Agustin de las
Juntas, Oaxaca, c.p. 71260; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo electronico
siguiente obrascivilesocem@hotmail.com.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para

el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo numero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-10990-05/22, tomada en su Sesién
Ordinaria nimero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 05
de agosto de 2022.

I Cuenta con Registro en el Padrén de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 21-272, expedida con fecha 23 de Febrero de
2023.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de A
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que \
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El Arq. Edgar Magdiel Bautista Cruz, fungira como Director Responsable de Obra, el cual cuenta
con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero
SIC/SSOP/UL/1231/2023, expedido con fecha 04 de abril de 2023, con numero de registro A-1510;
y codigo de validacion 264W8U, quien se identifica con su credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0000135135728, ario de registro 2001, clave de
elector BTCRED82031120H100, Estado 20, Municipio 080, Localidad 0001 y Seccién 0718, T

ERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.A. Ge L.V,
/{CJI.CCE\U’T‘.

N Int.
rftas, Daxaca.
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C. Conocen y aceptan que el présénte contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no

limitativa son: Catélogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios. unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su
total terminacion de la obra publica denominada CONSTRUCCION DE PRESA BAJO TIERRA EN LA
LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA,MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de
los documentos que se enlistan a continuacion Y que se consideran como reproducidos en el presente
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presente Adjudicacion Directa:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad:
Programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos o actividades;

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y

4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de

Declaraciones.
SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion serd de 14 .
(catorce) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 16 de Diciembre del
2023, y la fecha programada de terminacion, el 29 de Diciembre del 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacién de los
saldos se realicen a la firma del documento en &l que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin !
derecho a ulterior reclamacién. \

cuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato,
icamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
ponsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
; ticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones
| contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $5,400,940.38
inco millones cuatrocientos mijl novecientos cuarenta pesos 38/100 M.N.) LV.A. incluido, el cual fue

. gdicion, cantidades de trabajo, p[gciq%q’gi{arios_ SIS,
proposicion de “La Contratista’-insluyendo el .-

{G Tel. 951501 59 30
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CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $1,620,282.11 (Un millén seiscientos veinte mil
doscientos ochenta y dos pesos 11 /100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en la fecha 20 de Diciembre de 2023
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
l'y ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccién | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando“La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o
finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegraré a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacién anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefalado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca: y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se vencid el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacién o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato. ey

: 2V a ; W i
on el objeto de que "La Ejecutgra del Gaste" conipruebe la correcta aplicacién del anticipg, amo"rt‘izacic'ulo g & w
Sta podra solicitar informacién y practicar revisionas.en cualquigr=" ! e

KQ Tel. 951 501 59 30
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trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

I “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar y,
' en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacién.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un

plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La auterizacién de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente

clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cadigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias

lendario, desde que se venci6 el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pdggadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo
scal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

o seran consideradas como

. ‘
ceso, las djferencias que resulten a cargo de “La '(_'iontr?(ista",lgue -
A N4 N
sean compensadas en la esti - e Verg

Si “La Contratista”/ ealiz
Ejecutora del Gasto”, in
Manuel Sabino Crgspg #509 Col. Centro, O
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trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucién de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacién de los trabajos.

“LAS PARTES" convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
‘costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072610006837948540, con numero de cuenta 0683794854 a nombre de la empresa OBRAS CIVILES
Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V., de la Institucién bancaria BANORTE suc. 9090
plaza Oaxaca.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo gue el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podré hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguird siendo el Uinico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente

procedimiento:

L. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de |la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

1. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

a transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

a notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse
en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto" que
corresponda. o

“Las Partes" convienen que,

Ka Tel. 951501 59 30
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3. Creditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan gue el procedimiento para la revisién y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de 1a fecha en que se haya producido el incremento o decremento

en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de

ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa

imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos ‘\
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

) D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos. P
r N L f’ ‘”1

: “La fﬁratista" e obliga a |constituir y a sostener en_la-formad) “teﬂnlnesbz
y de (bras Publicas y Servicio§ Relacionados del Estado de Oa aca [y demasic
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DECIMA.- GARANTIA
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l. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cldusula cuarta del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe'totai del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

. Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiiia afianzadora que la expide.

. Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables en la materia.

. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo

otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una

\’ péliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada

para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de fianza de anticipo.

TMOOW>»
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Il. Poliza de fianza que garantice por "La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

a Poliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Co’ntrat;s,ia" é ‘La
cutora del Gasto”,/ dentr

de este contrato. Dicha péljza debera contener Igs siguientes declaraciones expresas A de las_
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Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nlimero de concurso y ntimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto. ‘

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

1. Que la fianza continuaré vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que

mmoow>»
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En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que debera indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara un endoso
modificatorio a la poliza de fianza de cumplimiento.

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriaments con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
lendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en gue se haga entrega fisica de la

procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las

trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La

Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato. .
isma. \

l‘\
Ifl. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
elacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepciéon de los trabajos materia del presente
contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certiﬁcado,/gq el quetq_de_\_x S
garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajospor parte de/La {
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios oclltos o cualquiera /| |
tra responsabilidad ?que hubier, incu[r,i.do "La-Contratista". o

Obras Ci
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En el caso de gue /'La Contrat
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DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% {diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, comparia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion lll de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera

otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,

aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

l. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de |la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto”.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,

282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

nmgoow
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En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccién de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderdn hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
ector Pablico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar
mplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
édito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y

ECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarsp atabo los /
| trabajos materia de este contratg. .

El incumplimiento pof/parte d
pactada de terminacion de |

debera constar por escrito,
Manuel Sabino C o #509 Col| Centro,'\Qaxaca, Oax.
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DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de
cinco afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo Io relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa al Arq. Edgar Magdiel Bautista Cruz, como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacion o remocion de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, deberé designar con antelacién al inicio de los trabajos, a una
persona servidora ptiblica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca. ‘

La persona residente de obra seréd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendré la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito,
sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una
lacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el
imueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccién final, las normas y
’\ especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacién y los certificados de
lidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

siguientes a la comunicacion y al g¢fecto, se debera informar a la Secretaria de Honestldad Transparenua y.
Funcidn Publica, con diez dias defanticipacion: el lugar, la fecha y hora, en N que se efect ‘ara la recepcron deT
los trabajos. De este acto, se le ' %
Ejecutora del Gasto”.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias .

SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1053/231744/2023

Manuel Sabing/Crégpo #509 Col. Centro,

Qe Tel. 951 501 59 30




NUMERO DE CONTRATO
% SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1053/231744/2023
SISTEMA OPERADCR DE LOS SERVICIOS
EJ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADC

[ ]
s'ﬁ'ﬁ
&y

A
111

%2023, Afio de la Intercu]tui’alidad"

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podréa conceder a “La Contratista” una
prorroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Gltima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestién alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacién respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de
gperacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
pienes instalados.

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a

responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido-o cualguier otra™, =, =
responsabilidad a su cargo, eff los términos est cidos en la fraccién Il de la CIaUSuIa qecuma del " ri \i

gente contrato.  / VAN i i
Independientemet{te de que |& recepcion de los trabajos sea total o parcial, JmSm”

iciones de operacion, lps planos correspondiepte
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normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacién y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstéculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, serén pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aguellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

Il A suvez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:
A. Recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarios, bajo su riesgo,

desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y eqmpos a [os

(1)
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5.4, de CV.

N Int 2A, Col. Cenlin,

~
JUIMEST J4aA

Manuel Sabi

Crespb #509 Col. Centro, Oaxaga,

{c Tel. 951 501 59 30



0y NUMERO DE CONTRATO
m:nﬁ; SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1053/231744/2023

’!E u SISTEMA CPERADOR DE LOS SERVICIOS

%":—:&:a DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO

o

#2023, ARo de la Interculturalidad"

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La
Ejecutora del Gasto"”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra Yy que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacién
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacién correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua dela
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
I. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacién electronica, caso en el cual se denominara bitacora electronica, u otros
medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a
los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual serd custodiada por el N
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”. P, g /”f” ‘E

En la Bitdcora de Obra febera copstar de manera enunciativa mas no limitativa,-les &asﬁﬁ{(i\s‘_. -
importantes que’se desarfolien dugdnte la ejecucion/de las obras, el cumplimienterde los-dergchos-y =oM<
obligaciones thados erj/el pres¢nte contrato, la ifformacion respecto detdesarrollo-de'losstFabajos: '
determinan Zel avancg de los,mismos, asi como el i 8% eaﬁz“a‘” i
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suspensiones y ofras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacién, hasta la de
conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los. registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara. ;

D.  Cuando se cometa algln error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato ofra nota con el numero consecutive que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucién sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitAcora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafia de difusién del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

Retenciones: “La Contratista” acepta

ue. del importe de las estimaciones se le retenga lo

siguiente: e NP i
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B. El Impuesto Esta%ai: b@ a%u%? 5 é—anfg ré:slfa'i)ﬁ'égi]dgagn los articulos 64 y 66 de la Ley

Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacion, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado 1.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Qaxaca y la Cémara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacion de la Industria de
la Construccion, A.C, Delegacion Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demés contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico ylo
“administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
n procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
artes™ reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
QOaxaca. . i

ECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

caso fortuito o fuerza mayor, es tpdo hecho de leanatur eza o acto del hombre |mprev151bie~ 0 tnewiable ificociones
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manéra enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.
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Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafos y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y |
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las personas o
bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos
pafrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacién de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Shcomo consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
utada, es menor que el de la que debio realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.005
ico al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir
es en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto,
merjsualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la
indicada. .
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ulgiﬁl/)o mes del
}ﬁ grama, procede hacer algupa retengion, su i e se aplicara en beneficio de “La Ejecﬁii"a' del Gasto”, '

a lo de pena convenciondl, por el/simple Tetraso en el cumplimiento de las obligaeiches®a ca‘rglo‘:dé '5-‘[-;;’_,‘-'-_: iclong
Contratista”. Esta pena ¢énvenciongl’se’ determinara tinicamente en funcion de dos trabajos ne-gjecutadds’™ ™
conforme al progr Priv B

©
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Si “La Contratista” no concluye la %(r)az%h%nf)eg\% Isaell’% gégu lgg como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningin caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion de la rescisién o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 dltimo parrafo de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal. \

uando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
a Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
azonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia

ando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que

debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su sohcrjud forpral=a“Ja Yﬁ //‘

"Ejecutora del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de: G \E
"Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de los traﬁajos ”'La 4.

obra, debera—-obterer una declaratoria por parte-d€ la : idad judiéial - if-' icaciong

correspondlente de conformidad/con lo /dlspuesto enxel articulo 59 fraccion lll y qltimo ) Ley'de” e C

sohmtud En caso de que la

‘{Q Tel. 95150159 3
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACRSRARTR PR BAN et uia g3 aptecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deber4 comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacién anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario puiblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La Contratista”
podra optar por no ejecutarios. En este supuesto, deberé presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectlien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se haré efectiva la garantia senalada en el apartado Ill de
la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
] realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

mismo, en virtud de que “La Contratista” es la tinica responsable de la ejecucién de los trabajos, debera
'etarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
guridad, uso de la via plblica, proteccién ecologica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabr!ldades por dafios y perjuicios que resulten por su incbservancia, seran a cargo de “La
Contratista”. e,

: ! i i
n virtud de lo anterior, Contratista” debera cubrir los darios y perjuicios que cause &tercefos en’sus - ;;: i §
ienes o propiedades dufante la ;ec{u:lon de objeto del presente contrato—por bservanr:la 0,
negligencia de sus re resentant legales, dlrectlvo§ o trabajadores, al no prevér ni doptf;ﬁl ago_r_ >. 8

Manuel Sabino Crespo#§09 Col. Centro, Oaxaca
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“2023, Afho de la Interculturalidad”

normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafos y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccién Il de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de
calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura . \
analoga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas -
prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucién de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para |a adjudicacion del contrato; . - i

; :
A—Y | ﬁ .
G. Se le revoque o cancgele d manera deﬁmtwa cualquier permiso o autonzac:én ,gubemamq,jala i {
necesaria para la ejegucion : (s e P ificacionss
= e W N ighla :).j;\. " c\V.
H. Cuando sin autorizacion a o transfiera sus K -\ ¢,

Qa Tel. 951 501 59 30
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. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucién de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

L. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicic de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

L. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias habiles siguientes.

1L Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podré exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisién del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario pdblico. \

“La Contratista” estaré obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “La
jecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Npvena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendrade ..
Cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados, desde el imcno "dp “diche s
procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efe\ctuarse' i

dentro de los cuarenta dias naturalgs mguuentes ala fecha de notlf icacion de la rescnsuSn En d:cho ﬁmqmto
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VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o0 a sus anexos, deberé realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

L. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se consideraré factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
.obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Iv. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccion
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompaiados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, ”Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcioén y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de

s cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,

omprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencidn de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de
octubre de 2003; Convencioén Interamericana contra la Corrupcién y Convencion para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17,de diciembre de 1997. N P~ NS TN \;

) P y, i 4 |

. 4 \ A A ¢h
" incpirrd en cualquierade los actog sefialados en los articulos 108 del-Cédigo
es |, lll, Viptiso f, g, h, j de la Ley Nacional de-Extincion.de Do
al;-2-fraccion l:de’la Ley

En caso que “La Contrati
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Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cdédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubermnamental jurisdiccional o administrativa competente
en fterritorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometerd o dara por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias,

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

I Vigilar que sus empleados personas fisicas 0 morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y/o ejecucion de los frabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados.

1L Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacién que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

L. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores plblicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

Vil. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacion de las instituciones

gubernamentales o de terceros.
B. “LaEjecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

1. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

?QJ Il Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras/con etica.

\, L' AN “/,
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Iv. Rechazar por si mismo o por medic de las pérsonas servidoras publicas, cualquier tipo de

compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
V.  Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.
VI. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econdmico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.:

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas gue resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un confiicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones
aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a
su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo,
“La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedid el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desempefa empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempenarlo, con
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente confrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacion en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demas portales electronicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
eberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La
ontratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
! domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electronico que
senalé en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliguen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.
y _;{': W =
“La Contratista” se obliga-a comupicar,a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cua -.- madificacion-o- | } ‘l
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TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefalado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Confrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,

~ fraccién VI y 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Puablica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 15 dias del mes de Diciembre del dos
mil veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

(ot

OR GENERAL
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OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA
MIXTECA S.ADE C.V.

Personas Testigos

LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ‘S{CiA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDICA DEL SISTEMA OPERADOR Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y R SERVICIOS DE AGUA
ALCANTARILLADO POTABLE Y ALCANTARILLADO

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA

DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
OPERADOCR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
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