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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVIC!OS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: Grupo Constructor Vinizaa S.A de C.V.

Nombre del administrador Gnico: C. Marco Antonio Cortes Pérez

RFC: GCV200128ME2

IMSS: 14111015105

Domicilio fiscal: Av. Ribera del Rio Salado 124 Int. 6c.Col. Experimental, Municipio San Antonio de la cal,
Oaxaca, Oax c.p 71254

Domicilio convencional: Av. Ribera del Rio Salado 124 Int. 6¢.Col. Experimental, Municipio San Antonio de la
cal, Oaxaca, Oax c.p 71254

Teléfono: 951 318 83 20

Correo electronico: vinizaaconstru@gmail.com

Datos del Contrato

Numero de contrato: SOAPA/FEIEF23/1382/232286/2023

Modalidad de la contratacién: Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

Ndmero de procedimiento: IRE!SOAPA1024!202"3

Nombre de la obra “Rehabilitacién de Drenaje Sanitario Tramo Puente José Lépez Alavez-Calzada Héroes
de Chapultepec, Localidad Oaxaca de Juarez, Municipio Oaxaca de Juarez”

Lugar donde se ejecutara la obra: Municipio de Oaxaca de Juarez.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 22 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 08 de Diciembre del 2023 al 29 de Diciembre del

2023

Numero de coficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/1382/2023 '
Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 03 de Noviembre del 2023

Fuente de financiamiento: Ramo 23 provisiones salariales y econémicas, fondo de estabilizacion de los

ingresos de las entidades federativas 2023

Numero de obra: FEIEF23/1382/232286/2023 ——

Monto contratado (con LV.A): $ 2,244,928.70 (Dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos-| )

veintiocho pesos 70/100M.N)
Anticipo: $ 673,478.61 (Seiscient}&«{etenta y tres mil cuatrocientos seter@ y ocho pesos 61/100M.N)

|

Fecha del contrato: O\Qdiyifiembre del 2023
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; GRUPO
CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MARCO ANTONIO
CORTES PEREZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo ario, se promulgd el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacién con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reform¢ el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
namero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacién de los servicios plblicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados ¢
bienes muebles, necesarios para la prestaciéon de servicios publicos, ejerciendo recursos federal
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado.

C. El Arg. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Sistema Operador ¢
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades parasuscribir el presente con
en términos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y | -la Ley de Agua Potable’
Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los articulos 5° fraccion | Fraccion IV, de la :fLey- del

Organismo Operador Publico denominado Sistema-Operador de Igé| Servicios de Agua Potable'y

. personalidad que acredita con el Qoms)famiento xpedido a su favor por el =4
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C. INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberanc de

QOaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE
ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023, el cual fue
autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
traves del procedimiento de Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, con fecha 07
de Diciembre del 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La
Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este

confrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 37,006 (treinta y siete mil seis), volumen 446
(cuatrocientos cuarenta y seis), de fecha 28 de enero de 2020, otorgada ante la fe de la persona
titular de la Notaria Pablica Nimero 105, el Licenciado Eduardo Garcia Corpus , de la villa de
Zimatlan de Alvarez, Distrito de Zimatlan de Alvarez del estado de Oaxaca, misma que se
encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil
namero N-2020009610, Tomo, de fecha 04 de Febrero de 2020, y cuyo objetivo social es: la
construccion, edificacion, fraccionamiento, urbanizacién ,compra, venta, realizacién de disefios,
proyectos y construcciones en general de obras puablicas y privadas.

B. El C. Marco Antonio Cortes Pérez , actlia como administrador tnico de la persona moral Grupo
Constructor Vinizaa s.a. de c.v., acreditandolo con el testimonio de la escritura plblica 37,006
(treinta y siete mil seis), volumen 446 (cuatrocientos cuarenta y seis), de fecha 28 de enero de
2020, otorgada ante la fe de la persona titular de la Notaria Piblica Nimero 105, el Licenciado
Eduardo Garcia Corpus , de la vila de Zimatlan de Alvarez, Distrito de Zimatlan de Alvarez del
estado de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién Registral
Estade de Oaxaca, con folio mercantil nimero N-2020009610, Tomo, de fecha 04 de Febrero de
2020.

C. EI C. Marco Antonio Cortes Pérez representante legal de la persona moral se identifica con su
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente
1765119429179, afo de registro 2017, clave de elector CRPRMR99111120H000, Estado OAXACA,
Municipio SANTA LUCIA DEL CAMINO, Localidad SANTA LUCIA DEL CAMINO y Seccién 1765.

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Av. Ribera del Rio Salado 124 Int. 6c.Col."
Experimental, Municipio San Antonio de la cal, Oaxaca, Oax C.p 71254, y goza de los siguientes,
registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: GCV200128ME2
2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: 14111015105
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los, Trébajadores: 14111015105

@ Manuel Sabino Cres 09 Col. Centro, Oaxaca, Oax\
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TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:
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Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Av. Ribera del Rio Salado 124 Int. 6c.Col.
Experimental, Municipio San Antonio de la cal, Oaxaca, Oax C.p 71254, de igual forma, autorizo
que me notifiquen en el correo electronico siguiente vinizaaconstru@gmail.com

Declara bajo protesta de decir verdad gue, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucion Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo namero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucion RCA-10990-05/22, tomada en su Sesion
Ordinaria nUmero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 05
de agosto de 2022.

Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 22-099, expedida con fecha 16 de Marzo de
2023.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seqguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningn Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana,
todo derecho derivado de este confrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de

considerar todos los factores previsibles gque intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los

asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

El Arq. José Ignacio Rios Basaldu, fungira como Director Responsable de Obra, el cual cuer
con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero
SIC/SSOP/UL/0328/2023, expedido con fecha 16 de Febrero de 2023, con numero de registro
A-0585-A; y codigo de validacion, quien se identifica con su credencial para votar con fotografia,
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 1766009400894, afio de registro 1991, clave de
elector RSBSIG60020820H400, Estado OAXACA, Municipio SANTA LUCIA DEL CAMINO,

Localidad SANTA LUCIA DEL CAMINO y Seccion 1766. &

..............
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B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, programa de
erogaciones de ejecucién general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacién hasta su
total terminacién de la obra publica denominada “REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TRAMO
PUENTE JOSE LOPEZ ALAVEZ-CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC,LOCALIDAD OAXACA DE
JUAREZ,MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ”, “La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los
trabajos del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan a continuacién y que se
consideran como reproducidos en el presente instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales
fueron rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y apertura de proposiciones de la presente
Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;
. Programa de erogaciones de ejecucién general de los trabajos o actividades;
3. Catédlogo de conceptos, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, y
4. Términos de referencia.

establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion serd de 22
(ventidos) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 08 de Diciembre del
2023, y la fecha programada de terminacion, el 29 de diciembre del 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciard a partir de que “La

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo K
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos parte

saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo gue se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucion de los trabajos, materia del presente contrato,
unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin

mplimiento de las obligaciones
mismo, de conformidad con la

del contrato por parte de“La Contratista”, se rescinda jdminist[a\ﬂvamente 2
Clausula Vigésima Guarta.
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“2023, Afo de la Interculturalidad"
TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $2,244,928.70 (Dos
millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos veintiocho pesos 70/100M.N.) |.V.A. incluido, el
cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $673,478.61 (Seiscientos setenta y tres mil
cuatrocientos setenta y ocho pesos 61/100M.N)), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en la fecha 12 de Diciembre de 2023
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
1y dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccion | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucién general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originaimente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o K

finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisidn del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contrato, el s
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de
la terminacidn anticipada.

En caso de que “La Contratista® no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el E( ado de Oaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las-6antidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se venci6 el plazo establecido en el parrafo anterior, hai la fecha en que se pongan
cantidades a disposicion de "La-Ejecutera del Gas}x‘a

i
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Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacion o
la devolucion total o parcial de mismo, esta podré solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacion del anticipo, con los
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

.  “La Contratista” deberéd entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompariadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

I La residencia de obra, dentro de los ocho dias hébiles siguientes a su recepcion, debera revisar vy,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

L. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacién de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacién, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

Iv. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", deberd pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prorroga para el pago de los creditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Contratista”. &

En el supuesto de que “La Contratista” haya recﬂmdo pagos en exceso, dgbera reintegrar las cantidadesk
i ighto establecido en el Codigo
pago de créditos fiscales. Log i
o y se computaran por dias
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naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electrénica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el 4rea denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, Centro,
Qaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072 610 011 397 674 284, con numero de cuenta 113 976 7428 a nombre de la empresa GRUPO
CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., de la Institucién bancaria BANORTE.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o tota
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguie
procedimiento:

os_ &%

nte

I. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién de cede
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

Il “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos/que se estimen.

de cesién de/derechos, debera hacerse

La nofificacién a “La Contratista® de la resolucion sobre su solicitt

it

De igual manera, debera notificarse una copia de cgnocimiento al 2 ecutora del Gasto” que .
corresponda,

O Manuel Sabino
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“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Creditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;
3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de

amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Ofros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en este contrato que determinen un aumento o \
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El sjuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al prograrfi
ejecucion pactado en el presente confrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacié. de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservandgl constantes los porcenta;es .
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contr

N S
E. El costo por fin mamrento estara SUJeto alas varm}ries de la tasa g€ interés establecida por “La

{a Tel. 951501 59 30
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F. Para el pago del ajuste de costos se estar4 a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: ‘La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

l. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cléusula cuarta del presente
instrumento.

La Podliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto™, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefalado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

. Modalidad de adjudicacién, numero de concurso y numero de obra.

. Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiiia afianzadora que la expide.

. Programa, aplicacién y destino del gasto.

. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demds disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.

. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

. Que la fianza continuara vigente en el casc de que se oforgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al confrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello,se modifique el anticipo

otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un dogumento-adicional a la ﬂang, 0 bien, presentara una
poliza de fianza en la que debera indicarse que e_,sfc'onjunta, solidaria e inseparablé de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso gr‘iodificetorio afla péliza de fianza de anticipo.
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La Poliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacién y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccidon de “La Ejecutora del Gasto’, con
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compariia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

l. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
‘La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las
trabajos de obra pendiente por ejecutar.

mTmoomy
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En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirv
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar.
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una poéliza de fianza en la que deberd indicarse que es
conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso
modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defecto$|o vicios ocultos, la cual’ -
tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que s€ haga entrega fisica de la A
misma. /

™~
II. Asimismo, en los términos del péarrafo segundo(dél articul® 64Le la Ley de
Relacionados ado de Oaxaca, previamente a la recepéic’nn de los trab

jos materia del presente
@ Manuel Sabino Creg
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contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de

garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La
Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A, Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombrey cargo de las representantes que suscriben el contrato.

C. Modalidad de adjudicacién, niimero de concurso y niimero de obra.

D. Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacion y destino del gasto.

F. Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera

otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

. Que la fianza estard en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
frabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivada del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J. Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la "La Ejecutora del
Gasto”.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUID
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Pablicos de unas y ofros, cuando estos se ubiguen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pablico y de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas: debiéndose dar
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por lajSecretaria de Hacienda y ”
Crédito Publico, en térmir)oé del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas. s )

—

S

@ Manuel Sabino spOW509 Col. Centro, Oaxacaiﬁx
Re  Tel. 951501 59 30 /‘/

Pagina13de30




NUMERO DE CONTRATO

SERVICIOS DE AGUA SOAPA /FEIEF23/1382/232286/2023

]
u SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
5 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

R
(3] =

—_—

off B
i

. #2023, Aho de la Interculturalidad”
DECIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicién de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacion de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,
debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de
cinco anos, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa a el Arq. José Ignacio Rios Basaldu , como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”. :

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que seré responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente deberad contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del ‘4
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha program
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a fravés a bitacora o por escrito, 4
sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos qu soporten, e incluira una
relacion de las estimaciones.o de los gastos aprobados, mento ejercido y crédjfos a favor o en contra, ‘el
inmueble en condiciones cg operacion, los plaqo‘s corres,pondientes a la congtruccion final, las normas y e
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%2023, Aho de la Interculturalidad”
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacién y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcion Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuaré la recepcion de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, fomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prorroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucién
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la gue tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta dltima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el

finiquito se tendré por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora r“
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o 1g i
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratdndose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” debera entregar.-los planos correspondientes a la construccgién final, las normas ys
especificaciones que fueron-aplicadas durante su ejecucion, asi como los /manuales e instructivos de

caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a 'Izicio de “La Ejecutora del
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No obstante, la recepcion fotal o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a

responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier ofra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea fotal o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacién y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
L En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccién, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

1L A suvez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandgjos convenientemente en

.

de trabajo donde se localice la obra. -

E. Pagar a “La Ejéecutora del Gastq}’l,"’él importe de}s faltantes
i rijan en el momento ‘.q‘ue deba entrega los mismos’
T

)
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“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacién de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto’, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

“La Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.
Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones gue haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberén descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacién a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacioén del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
L Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se

firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

1l Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido-
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Es
de Oaxaca, gue establece que, deberd contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pugblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion:

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electronica, u otros
medios, en cuyo caso se denominara bitdcora convencional y constituira | instrumento que permita as.
los 6rganos de control, verificar los avances y modificaciones en Ia gjecucion de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

anera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, I#|cual sera custodiada por'el”™

ra de “La Ejecutora del Gasto”" /
| /

“Las Partes” d
Residente de

\
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En la Bitacora de Obra deberd constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrolio de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripciéon de los documentos que
identifiquen oficiaimente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizardn los registros en la Bitdcora, indicande a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algun error en la redaccién, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo ‘de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la
descripcién correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este uUltimo caso, relacionar la nota de resoluciéon con la que dé
origen y el cierre de la bitdcora se consignard en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitadcora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de g
se trate.

Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitic de la realizacion de la obra.

Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafia. de difusién q | programa del cual proviene
el financiamiento, mediantg“lona publicitaria, misma que s a costeada por ésta, con las medidas y 4
datos autorizados por “ka Ejecutora del Gasto”. \

€«

Retencignes:

Contratista” acepta QUe, del imp? de las estimaciones se le retenga lo” -
siguiente: \,

09 Col. Centro, Oaxaca, Oax.
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A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia,

inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: ntimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuaré el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervisién: Las contratistas, que celebren contratos de
obra plblica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado 1.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccioén Vi de Ia Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. EIl 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causarén por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracién
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccién y el Instituto de Capacitacién de Iz Industria de
la Construccién, A.C, Delegacion Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste,
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacién y en un término no m
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minut
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caréc;er técnico y administrativo que “Las Partes” co
un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presenta

Oaxaca.
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DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,
que, sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o
bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, By C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar €l
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La % )
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaci'
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los -

trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los téminos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente .
ejecutada, es menor que el d€ la que debio realizarse, “La Ejecutora del Gasto”|reféndra en total el 0.005
(cinco al millar) de la difgréncia de dichos importes, multiplicada por el numero de m <es transcurridos, a partir
del mes en encuentran en atraso las actividades,0 trabajos, hasta el la revision. Por lo tanto, oo o
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mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencion total sea la

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”,
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La
Contratista”. Esta pena convencional se determinara unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, tambien como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podré ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado |l de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podré exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones 'y
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la gue no podréd ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Pablicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. '

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi tom
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo &
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lp
establecido en el articulo 59 dltimo parrafo de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados de
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podréa continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan *
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.
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de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del

Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la
"Ejecutora del Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspension de los trabajos, "La
Contratista” para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccion lil'y tltimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podré dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La Contratista”
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Confrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habré lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se 0 ]
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con la
S |
/

normas de calidad establecidas v, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos %
se efectiien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccién de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lieguen a causar a “La

Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el apartado Ill de G
la Clausula Décima de este contrato:” .

—

Es facultad de “La Ejecutoradel Gasto” realizar la inspeccion dg to%s los matefiales que vayan a usarse en CONs TRy
la realizacion de\los trabajés, ya sea en el sitio de estos o en los Iugar/ s de adqujsicion o de fabricacion. i

I\\
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Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera

sujetarse a todos los reglamentos y ¢rdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via plblica, proteccion ecologica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafos y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La
Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, darios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que darien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que .
ocupe con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones '
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo

anterior, no se le considera a “La Ejecutora del Gasto™” como patrdn solidario, ni patron sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos,
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucion por falta de .\
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones dg construccion o normas de
calidad; /

D. Sea declarado o sujeto
analoga;

ncurso mercantil-quiebra e suspension de pagos, o cualquiera otra figura

# /
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E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas

prestaciones de caracter laboral (I.LM.S.S. INFONAVIT, SAT, efc.), y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma,

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades tecnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para la ejecucién de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

1. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime

pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte N:
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificaré a ésta su determinacion, dentro delo
quince dias habiles siguientes.

. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

8.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de res ision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutagos para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecen '
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra-asentandose las caus
& levantara afite la presencia de fedatari
N
f /

/

{de “La Contratista”,
que motivaron el inicio
Ublico.

del procedimiento de rescision. Dicha act
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“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescisién y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito,
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aliin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualguier modificacion a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencién de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

L. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

IV.  Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccion
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que s
senale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos™,
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que 4 -
se hubiere seguido para la determinacién de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios.conforme a éstos. P
e \-\ /

,

b i . o gl
No se otorgaran anticipos para los convenios que s€ celebren. )
[ ™

iCORRUP“QION: Durante la%ajecucién del Contrato, "Las Partes” se
principios que ‘establecen los articulos 7 de

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA
conduciran con apego a lo
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Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la

Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de
octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencién para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Cédigo
Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccién | de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podrad optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o dard por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

Durante la vigencia del Conirato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “LaContratista” se obliga a lo siguiente:
l. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de derechos
de cobro y aguellos que intervengan en la administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos,

cumplan con los compromisos aqui pactados.

1L Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacidén que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

1. Desempenar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora-d
Gasto”, la sociedad 0 la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por'lgs,
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio

otra ventaja impropia.

VL Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos gueg le consten y que

pudiesen ser constitutivos de responsabilidades—-administrativas y/o penales de los servidores
T i N
publicos. 7 ‘

\
VIIL Realizar actos o ificurrir en omis@;nes que puedar/ danar la reputacion/de las instituciones
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B. “LaEjecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

I Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

i Desarrollar sus actividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras con ética.

1. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios 0
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracién, supervision y/o ejecucion de los trabajos.

entendiéndose por éstas, cualquier situacién en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de carécter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberé comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcién Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estard facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Vi Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional
VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” :
estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,

su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de intereés. Asimismo;..
“|a Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedié el derecho de cobro.

aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones w
A

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particulaf no" =
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, cbh_ .
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecuto"f'a' del Gasto” se obliga a er a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la infor Cion en layPlataforma Nacional dejTransparencia (PNT), y
demas portales electronicos,/con la informacion 4 la que se refiere él articulo 70, fraccion XXVIIl de la Ley
General de Transparengia y Acceso a la Informacién Pablica. f

@ Manuel Sabino Cr 509 Col. Centro, Oaxaca

Qﬂ Tel. 951 501592
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VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificaciéon que se envie al correo electrénico que
sefiald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliquen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electronico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
efectuard las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Confrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.—LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion vy
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
gue pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccion VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 07 dias del mes de Diciembre del dos
mil veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

@ - Manuel Sabino Cresp 09 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

V& Tel. 95150159 30
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“C.MARCO ANTONIO CORTES PEREZ
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A.DE C.V.

Personas Testigos

ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS

ALCANTARILLADO POTABLE Y ALCANTARILLADO

i

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO
/ ~

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

{q Tel. 951 50159 30
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TESTIGO 2

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS NUMERO

SOAPA/FEIEF23/1382/232286/2023, CELEBRADO CON FECHA SIETE DE DICIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES PARA LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.PUBLICA DENOMINADA: “REHABILITACION DRENAJE SANITARIO TRAMO PUENTE JOSE

LOPEZ ALAVEZ-CALZADA‘ HEROES MPEC,LOCALI DAD OAXACA'D‘E‘JU\AREZ,MUN[CIPIO OAXACH DE JUAREZ" .--=ssvemsmemeemm—
J
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Q Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax;"' -

{a Tel. 951501592 30 M.*



