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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V.

Nombre del administrador tnico: Edgar Magdiel Bautista Cruz

RFC: OCE101014921

IMSS: D7010548105

Domicilio fiscal: Priv. 21 de marzo, Int 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca de Juarez, C.P 71260
Domicilio convencional: Priv. 21 de marzo, Int 2A, San Agustin de las Juntas, Oaxaca de Juarez, C.P 71260
Teléfono: 951 143 87 93

Correo electrénico: obrascivilesocem@hotmail.com

Datos del Contrato

Ndmero de contrato: SOAPA/FISE/1067/231820/2023
Modalidad de la contratacién: Invitaciéon Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas
Numero de procedimiento: IRE/SOAPA/013/2023

Nombre de la obra: Construccién de drenaje pluvial en calles 18 de julio, Antonio Salanueva y san Luis
Potosi de las colonias Guelatao y Bajio, localidad santa Lucia del Camino, municipio de Santa Lucia del

Camino.
Lugar donde se ejecutard la obra: Municipio de Santa Lucia del Camino

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 20 de noviembre del 2023 al 19 de diciembre del
2023

Numero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/1067/2023

Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 18 de octubre del 2023

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL
FAIS-FISE CAPITAL 2023

Numero de obra: FISE/067/231820/2023

Monto contratado (con LV.A.): $ 2,781,896.04(Dos millones setecientos ochenta y un mil ochocientos
/ noventa y seis pesos 04/100M.N)

Anticipo: § 834,568.81 (Ochocientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y och?f.’ﬁ?é'sos 81/100M.N) : ~1

Fecha del contrato: 17 de noviembre del 2023

ot
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS

Declaraciones

Primera “La Ejecutora del Gasto”

Segunda “La Contratista”

Tercera “Las Partes”

Clausulas

Primera Objeto

Segunda Plazo de ejecucién

Tercera Monto

Cuarta Anticipo

Quinta Forma de pago

Sexta Lugar de pago

Séptima Subcontratacion

Octava Cesion de derechos de cobro

Novena Ajuste de costos

Décima Garantias

Décima primera Disponibilidad del inmueble

Décima segunda Representantes de las partes

Décima tercera Recepcién de los trabajos

Décima cuarta Suministros

Décima quinta Campamentos y bodegas

Décima Sexta Oftras estipulaciones especificas

Décima séptima Discrepancias de caracter técnico y administrativo

Décima octava Caso fortuito o fuerza mayor

Décima novena Sanciones por incumplimiento del programa

Vigésima Suspensién temporal

Vigésima primera Terminacion anticipada

Vigésima segunda Responsabilidades de “La Contratista”

Vigésima tercera Relaciones laborales

Vigésima cuarta Rescision administrativa

Vigésima quinta Modificaciones

Vigésima sexta Clausula anticorrupcion

Vigésima séptima Conflicto de interés

Vigésima octava Transparencia

Vigésima novena Notificaciones

Trigésima Predominio del contrato

Trigésima primera Legislacion

Trigésima segunda Jurisdiccioén y tribunales competentes .

Trigésima tercera Proteccién de datos personales { ?‘
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO

DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC.
KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS
PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; OBRAS
CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. EDGAR MAGDIEL BAUTISTA CRUZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE
LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de QOaxaca, con personalidad juridica y
patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformd el nombre de la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacion de servicios pUblicos, ejerciendo recursos federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Pulblico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado. ;;’ 5 - ‘

C. El Arq. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del S‘rstema"Opera’dor de los
Servicios de Agpa Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para susaribir el presente ‘contrato,
en términos lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley deiAgua Potable'y “-
Alcantarillado/ de Oaxaca, en relacién con los articulos 5° fraccion Il; 9 Fraccign IV, de.la Ley.del. ..o,
Organismo (Dperador Pablico denominado Sistema Operador de los Servic{i.ﬁ's‘;d_e Agua Potable y. " 33;
Alcantarilladg?” personalidad que acredita con el nombramiento expedidora su -Lfaii[or;i ?m;cﬁ,, 9 21
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@ Manuel Sabino Crespo{#509 Col. CenJ:\ro,J axaca, Oax. 0

{a Tel. 95150159 30




NUMERO DE CONTRATO

SERVICIOS DE AGUA SOAPA/FISE/1067/231820/2023

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

N

e 111

f
¥:¢

s [']
&

~
o

INGENIERO SALOMON JARA (i dB R dntercutturalidad’ | del Estado libre y Soberano de
Qaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos
establecidos en el RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS, FONDO DE
ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2023, el cual fue
autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas, con fecha 17
de noviembre del 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a
precio, calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La
Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 6686(Seis mil seiscientos ochenta y seis),
volumen 98 (Noventa y ocho), de fecha 14 de octubre de 2010, otorgada ante |a fe de la persona
titular de la Notaria Publica Numero 96, el Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia , en
el distrito de Zimatlan de Alvarez en el estado Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el
Instituto de la Funcion Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil nimero 22072*1, Tomo,
de fecha 03 de noviembre de 2010 y cuyo objetivo social es la ejecucién de toda clase de obras,
construcciones privadas y pablicas, tales como industriales, de oficina ,habitacionales,eléctricas,de
vivienda de interés social, progresivas de tipo medio y /o residencial, construccién de redes
eléctricas en media tension, redes de distribucion lineas de transmisién tableros ,plantas de
distribucion de electricidad..

B. El C. Edgar Magdiel Bautista Cruz, actia como representante legal de la persona moral Obras
civiles y electrificaciones de la Mixteca S.A de C.V., acreditandolo con el testimonio de la
escritura plblica 116863 (Ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y tres), volumen nimero 1878
(Mil ochocientos sesenta y ocho), de fecha 19 de junio de 2013, otorgada ante la Fe de la
persona titular de la Notaria Publica 38 y 98, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez Heras, de la
Ciudad de Oaxaca de Juarez, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién
Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil nimero 22072*1, Tomo, de fecha 28 de
Junio de 2013..

P
€

C. EI C. Edgar Magdiel Bautista Cruz, representante legal de la persona méral se identifica con su
credencial para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio wgente
0000135135728, ano de registro 2001, clave de elector BTCRED8203‘I420H100 Estado” 20, =
Municipio 080, Localidad 0001 y Seccién 0718. %

Frw .'” le Marza, I Col.©
[

2

-3

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado en priv.21 de marzo, Int 23, San Agustln de Ias duntas ? (AL
Oaxaca de Juarez, ¢.p71260, y goza de los sugmentes registros: ' ' 14721

3. Refistro ant
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Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en priv. 21 de marzo, Int 23,san Agustin de las
Juntas, Oaxaca de Juarez, c.p. 71260; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo
electronico siguiente obrascivilesocem@hotmail.com.

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para

el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinion Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo nimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesidn
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 22 de septiembre de 2022.

H. Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucion RCA-10990-05/22, tomada en su Sesidn
Ordinaria nimero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacién, el 05
de agosto de 2022.

I.  Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero 21-272, expedida con fecha 23 de Febrero de
2023.

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracién de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. El Arg. Edgar Magdiel Bautista Cruz, fungira como Director Responsable de Obra, el cual cuenta
con Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero
SIC/SSOP/UL/1231/2023, expedido con fecha 04 de abril de 2023, con numerd de registro A-1510;
y codigo de validacion 264W8U, quien se identifica con su credencial para votar con fotografia, i
expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0000135135728, afio de registro 2001, clave de | i
elector BTCRED82031120H100, Estado 20, Municipio 080, Localidad 0001 y Secclon 5 ctrif

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

lesién, m € y/o error que vicie-sus voluntades. /
B. De mangfa reciproca, s econoc n expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con lag cyales contratdn.
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C. Conocen y aceptan que € preéente contrato y sus anexos, gue de forma enunciativa mas no

limitativa son: Catalogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicién, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta su
total terminacién de la obra publica denominada CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES 18
DE JULIO, ANTONIO SALANUEVA Y SAN LUIS POTOSI DE LAS COLONIAS GUELATAO Y BAJIO,
LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de
los documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como reproducidos en el presente
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presentacion y apertura de proposiciones de la presente Invitacion Restringida a Cuando Menos Tres
Contratistas:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;
. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades;
3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y
4. Terminos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracién Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 30
(treinta) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 20 de noviembre del
2023, y la fecha programada de terminacion, el 19 de diciembre del 2023.

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizaré hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del presente contrato,
nicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por termlnado antlc:padamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion -
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del |ncumpl|m|ento de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mrsmo de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

te contrato, es de $2,781,896.04 (Dos " \"
is pesos 04/100.M.N.) LV A. incluido, = -

TERCERA.- MONTO: E
millones setecientos pg

onto total de los trabajos, objeto del pres:
entay un mil ochocientos noventa y
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CUARTA.- ANTICIPO: En termmos %e lo gp%gsl Interf”'rtt'izcrao ?,9 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $834,568.81(Ochocientos treinta y cuatro mil
quinientos sesenta y ocho pesos 81 /100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicién, en la fecha 22 de noviembre de 2023
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
| 'y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccién | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacién final o
finiquito.

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescisién del Contrato, el saldo por aplicar o
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacién de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacién de las penalidades
pactadas en el presente instrumento.

3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacién anticipada del Contrato, el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de

la terminacion anticipada.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prorroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Ejecutora del Gasto’. «f

'
{

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacion o devolucion total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una'péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de -'eéte‘cbntrato.

Priv. 21 de Marz Int. 24, Colf OO
[\a Ejecutora del Gasto" compruebe la correcta aplicacion del an cipo amomzacmn 0 A\ \
arcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier B/ LRGN
efecto tratista” debera proporciohar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las
&, asi como en su|caso, acreditar fehaciehtemente, la aplicacion del anticipo, con los

Con el objeto de que
la devolucién total g
tiempo. Para el misi
facilidades necesarig

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. aca, Oax.
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trabajos ejecutados, |as facturas de los pagos y deméas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

. “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias hébiles siguientes a la fecha de corte.

Il La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisar y,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrird a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se haréd por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacién, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente
clausula, la estimacién correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista", debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa
de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cadigo Fiscal para el Estado de Qaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computarén, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reinégrar las céntida_de

pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prdrroga para el pago de créditos fiscales.-Los
cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las_cantidades a_‘_'

disposicion de “La Ejecutora del Gasto”. San Acusiin
(i 7

No seran consideralas como page exceso, las diferencias que resulten a cargo de “PLa Contratlsta” QUe :
sean compensad a estimacion siguiente. /

Si “La Contratj§ta” reahz/ trabajos/por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrlto de “La
Ejecutora del Gasto”, ind pggglen emente de la responsabjlidad
I

Manuel Sabino Crespo #509 Col. 0, @axaca, Oax.
\‘
Tel. 951 501 59 30 /
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trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES"” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el drea denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin numero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 072610006837948540, con numero de cuenta 0683794854 a nombre de la empresa OBRAS CIVILES
Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A DE C.V,, de la Institucion bancaria BANORTE suc. 9090
plaza Oaxaca.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucién de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefirse al siguiente
procedimiento: \

. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencion de ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacién
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

Il. “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre |a solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.
¢“‘

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos debera hacerse
en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente. N

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecufora del Gasto” que

corresponda.
Jl v, ‘1

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los credil;os ay favor de terceros :
tendran la siguiente prelw en de preferencia en su pago: FC o ) '
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3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias habiles.

B. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

C. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existir atraso no imputable a “La
Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a “La Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes Ios porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato. a

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establemda por “La -
Contratista”, en su proposicion. N

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, p;or Io que respecta' ~

a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos. ; ¢ A g
TIAS: “La Contratista” se obliga a constityir y a sostener en la forma y términos
Ley Plblicas y Servicios Relagionados del Estado de Oaxaca y demas
Iamenta sy adml strativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes

DECIMA.- GA
establecidos
disposiciones
garantias:
Manuel Sabino Crespo #509 Col Centro, Oaxaca, Oax.
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I. Pdliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula
cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones

expresas:
A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

C. Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

D. Ndmero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

E. Programa, aplicacién y destino del gasto.

F. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

l.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que
de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra pendiente por
ejecutar.

K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable’ de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la pdliza de fianza d% anticipo.

Il. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento de todaé=ly--cada una de ‘las
obligaciones derivadas del presente Contrato. & )

Priv, 21 de i/
La Péliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por 'tsj,.é ébntr{éti'sta“ a‘a [
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fechd® de ‘notificacion de' 1a | ;
adjudicacion y ofbrgada. por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DE BIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con |
valor del 10% (ghéz por ciento) del ir’nport / total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrgfg. Dicha pdliza debera c9vﬁeener las siguientes declaraciones expresas:

Q Manuel Sabino Crgspo #509 Cob& nt axaca, Oax.

{q Tel. 951 501 59 30
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Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién Il de la Ley de Obras

Pablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

l. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitird cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,

281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al

derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de

incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las

trabajos de obra pendiente por ejecutar
En el supuesto que "La Contratista" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacién administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar un
documento adicional a la fianza, o bien, presentara una péliza de fianza en la que debera indicarse que es

TmMOoowW>

conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentard un endoso
modificatorio a la poliza de fianza de cumplimiento.

La podliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelard cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendra un vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la

misma. e
£

1. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presente .
contrato, "La Contratista", a su eleccién, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de

garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos.porparte de "La,
Ejecutora del Ga , sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucién, vicios oc"ultos o cuelqmera ¥
otra responsabilid -que hubiera incurrido "La Contratista". p Fe orn 57

En el caso de due "La Contr a optado por una pdliza de fianza, ésta deberad ser otorgada por
institucion Mexigana debidamente autorlz da a favor de la SEGRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO

@ Manuel Sabino Cregpo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

{O Tel. 951 501 59 30
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DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Ndmero de fianza, Fecha de expedicién, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccidn Il de la Ley de Obras

Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la Materia.

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato,
aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto".

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,

282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

mmoowmpr

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNQO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccion VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y

&7

Fianzas. /

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llévarse a cabo los

trabajos materia de este contrato. Eriv. 21 de Marza, 5% Int, 2

San  Acusiin

) C.P. T TEL. ;
El incumplimiento p fte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la ‘fechia originalmente °\ ¢

pactada de termingkion de Ie?rab;?los cuales, una vez concluidos, con esta extensién de tiempo o no,

aber sido,entregados. \
#509 Col. Centro, Qaxaca, Oax.
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DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de
cinco afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa al Arg Edgar Magdiel Bautista Cruz, como su Director Responsable de Obra.

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se
reserva el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,
por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccién y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una
persona servidora publica, que sera responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que
cuente con experiencia comprobable en la ejecucién de trabajos afines o similares a los del objeto de este
contrato y que preferentemente deberd contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el
Estado de Oaxaca.

La persona residente de obra serd responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones

~  presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucién de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” contrate a un tercero para la
supervision, vigilancia, control y revisién de la obra, “La Contratista” otorgara a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicard a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitacora o por escrito,
sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una
relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion fi naJ las normas.y
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certn" cados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberd informar a la Secretaria de Honestldad TransparenCIa Y
Funcién Puablica, copdiez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara Iafrecepcmn de
los trabajos. De e cto, se levantara acta entrega, quedando log/trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Ga " R

{a Tel. 951 501 59 30
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Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prorroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisién administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el péarrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se proceders a la recepcion
y se considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcidn fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta Ultima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La Ejecutora del
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestion correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por
medios electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcién parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e.instructivos de
operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los
bienes instalados. ' '

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, seglin se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fragcion IIl de la Clausula’ Décima del_
presente contrato. CP. TILL 1

Independientemepite de que la recepcion de los trabajos sea tota
entregar el inmugble-én condiciones de operacion, los planos gorrespondientes a la construccion final, las

—
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normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
. En los casos que proceda y, en razén del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y

proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea

de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la obra.

11. A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la instalacién.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificdndolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y. bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra. [

E. Pagara “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de matenales y eqmpos a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Uvrv, 1“\ te b
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DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitird a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizard por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y
pagard, asimismo, las rentas y demés gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacién de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dard la autorizacion correspondiente.

“La Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacién de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la
Zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas de
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se
firman por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

Il. Contratacién de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u otros
medios, en cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a
los ¢rganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecuc:lgn de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”. -

“Las Partes” de manera obligatoria utilizarén la Bitacora de Obra, la cual sera custodlada por el
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

Priv. 21 ¢

En la Bitdcora de Obra deberd constar de manera enurciativa mas no Ilmltatlva ldé asuntos
importantes/que se desarrollen durante la ejecumon de Ia obras el cumpllmlehta de Ios derechos y .;i
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suspensiones y ofras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusién.

A. Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcion de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberdan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera
considerada nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este (ltimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitdcora, se deben cancelar los espacios sobrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas podran obtener una copia de la bitacora.

G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, 0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

LT ,
V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campana de difusion del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que serd costeada por ésta; con las medidas y

datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. ) _ :
VL. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciongﬁvéﬁlll‘e,rett‘anga lo
siguiente: San Agusin .}
A. El 8005 (cinco al millar): Por concepto de dgrecho, que servir%-‘p_anf}';i‘ la vigilancia,
ingpleceitn y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada

Ko Tel. 95150159 30
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B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccion VI de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. El 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacion, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas
constructoras y apoyo social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracion
Para el Fomento de la Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion y el Instituto de Capacitacién de la Industria de
la Construccion, A.C, Delegacién Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que serd suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convien&'n en someter a
un procedimiento de resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta clausula, no se.refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. -
Priv.21¢d

San  Acusin

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: ce

RFC OCED
El caso fortuito o fuerza mayor,-es todo hecho de la naturaleza o atto del hombre, imprevisible o inevitable,
que, sin culpa o negligeptia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las
obligaciones a su cargy o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho
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Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catéstrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedard liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produijera.

B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o

bienes de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza
mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de com(n acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias economicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucién General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra reaimente
ejecutada, es menor que el de la que debid realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendr‘gﬁe'n total lel 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir
del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la re\iis_ién. Por lo ta"ri'to,

mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retenb_ién, total sea la
indicada. S s

sfjpulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondien’éé-‘.vélL;]Ir'ti'mo mes del
gr alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejeéﬁt_ofé' del Gasto”,
a titulo de pena cghvgncional, por el simple retraso en el cumplifhiento de las obligaciones a cargo de “La
Contratista”. Estd géna convencional se determinara Gnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados

conforme al progema convenido.
spo #509 Col. Centro, Oaxaca, Qax.
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y
en su caso, la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados adn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacidn de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de Ia
suspension, la que no podréa ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato en observancia
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Semaios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

ey e 2 - Lo
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada vy mbti\.'fada ‘considere que
debe suspenderse | contlnmdad total o parcial de los trabajos, debera presentar su s}ohmtud formal a la | . \
"Ejecutora del Gast6", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales mgwentgs a a, recepcion o [H o
solicitud. En caso/ que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensmrl de’ Ios trabajos "La_i:
Contratista" parg/Suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de Ia autoridad jUdICIal
correspondiente Ale conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién Il y dltimo parrafo de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca : d
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VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” deberd comunicar a “La Contratista”, la terminacion anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “La Contratista”
podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del
Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, pero, en
caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad
judicial.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagard a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectlen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Ill de
la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos deberd
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en mate'ﬁ’a de construccmn
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y de medio ambiente, que rijan én el dmbito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, serah’ a cargo de “La
Contratista”.

Priv. 21 de Marz 3
San Aoy n /
ontratista” debera cubrir los dafios,y perjuicios que cause-a terceros en sus‘
fante la ejecucion de los trabajos objeto/del presente contrato, por inobservancia o

presentantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar acorde a la

En virtud de lo anterio)
bienes o propiedade
negligencia de sus
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normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dafen el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos
dafos y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la (nica responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrdn solidario, ni patrén sustituto.

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima.

VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. Noinicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construcciéon o normas de

calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura
analoga;

E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de cardcter laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con.metivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en pefjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato:
Priv. 21 da Maj
G. Se le revoque o gancele de manera definitiva, cualquier permiso o autonzsmon gubernamental
necesaria para | Jecumon de los trabajos; C

RFC 0CEH1D

izacion expresa por parte de “La Eje

obll aciones#/p derechos del Contrato, de cualquier forpna;
@ Manuel Sabino Crespo#5Q9 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

H. Cuando sin a utora del Gasto”, ceda o transfiera sus

{q Tel. 951 501 59 30
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I Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podr4 iniciar
el procedimiento de rescision administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J.  Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:

l. “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

1. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procederé a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescisién. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, toda la documentacién que “La
Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cléusﬁfé' y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde “el inicio de dicho
procedimiento de resgision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los cuarepita dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la resclsmn“‘aV Eh d|ch0 ﬁnlqmto

debera preverse elfsoprecosto de los trabajos aln no ejecutados, asj/'como lo relativo a ra recuperac:lon de los
materiales y equi que en su caso Ie hayan sido entregados a “La Contratista”. .

{q Tel. 95150159 30
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VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Ml Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

V. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccion
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién: 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcion y se obligan a denunciar los actos de corrupcién de
los cuales tengan conocimiento y en general, cumpliran con lo establecido en las leyes anferlormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos |nternacuonales como la
Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York el 31 de
octubre de 2003; Convencidn Interamericana contra la Corrupcion y Convencién- para Combatir el
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internamdnales adoptada

riv. 21 cle

en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997. San e

n .

En caso que “La Coptratista” incurra en cualquiera de los actos seffalados en los articulos 108 del Cédi'go‘
Fiscal de la Federgcion; 1 fracciones |, Ill, V inciso f, g, h, j de |4 Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Ggdigo Penal Federal; y 400 Bis del Codigo Penal Federal; 2 fraccion | de la Ley

; ]
@ Manuel Sabino Créspo #509 Col. Centro, Oaxaga, Oax.
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Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cddigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescision
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente:

l Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesion de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracién, supervision y/o ejecucion de los trabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados.

Il. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajos.

L. Desempefiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucién de los trabajos.

%\
V. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

V. Que por si mismo o a través de interpdsita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

VI. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores
publicos.

VIL. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacidon de las instituciones

gubernamentales o de terceros.
B. “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

. Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad Fniéng‘éﬁ en la-
administracién, supervision y/o ejecucién de los trabajos, cumplan con los ¢om promlsos aqm
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal. ik N

tividades en la administracion, supervision y/o ejecucion de las obras con etlca
Priv. 21 de Marza
. ) . San  Aoustn e
Ml Evitar por Sma o por medio de sus servidores/ plblicos, arreglos campensatonos o

contribuciopglgs destinadas a favorecer indebidamente a log'trabajos.

1. Desarrollar sus

Kq Tel. 951501 59 30
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IV, Rechazar por si mismo o por' ‘me 10 e las personas servidoras publicas, cualquier tipo de

compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.
V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucién de los trabajos.
VL. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista”
estard obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda
originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podré exigir la adopcion de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningan momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones

aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a

su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo, \
“La Contratista”, deberé hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a \
las que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cerciord que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefarlo, con
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicién del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demas portales electronicos, con la informacién a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las n;ﬁffﬁéa'ciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacién que se envie al correo electrénico que
sefiald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La éﬁh'tratiéta”, que no
impliquen una resolucién administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta. -
Prrv ?
“La Contratista” se pbliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualqt.ner modifi cacmn )
cambio de domicili n el entendido que, de no cumplir con este reqwsuto “La Ejécutora del Gasto”
efectuara las notiffeaciones aln de caracter personal, en £l domicilio sefalado originaimente por
instructivo.

O Manuel Sabino Cres o#SOQCoI Centro, axaca, Oax.
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TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juérez, Oaxaca, a 17 dias del mes de noviembre del dos
mil veintitrés.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

SOAPA/FISE/1067/231820/2023
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Por “La Contratista”

OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DELA
MIXTECA S.A DE C.V,

LIC. SANDRA | RITA VASQUEZ
DIRECTORA JURIDICA DB SISTEMA OPERADOR
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

%
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Personas Testigos

\‘

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro,

Rq Tel. 951501 59 30

ING. JUAN MANUEL GARGIA CASTELLANOS

LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
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TESTIGO 2

‘EDGAR MAGDIEL BAUSTISTA CRUZ
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS NUMER

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA_PUBLIGATA
SOAPA/FISE/1067/231820/2023, CELEB ON FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL VEINTITRES PARA LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA CONSTRUCCION DELBRENAJE PLUVIAL EN CALLES 18 DE
JULIO, ANTONIO SALANUEVA Y SAN LUIS POTOSI DE LAS COLONIAS GUEKATA@=Y/BAJIO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL
CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oax.

Ka Tel. 951 501 59 30



