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SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A PRECIOS
UNITARIOS

Datos de “LA CONTRATISTA"

Nombre de la persona moral: Edificaciones y caminos Ohtli S.A. de C.V.

Nombre del administrador tnico: C. Pedro Ernesto Chavez Notario

RFC: ECO220914NRO

IMSS: D6867767107

Domicilic fiscal: Calle 9 de agosto 134 interior sin nimero, colonia la cieneguita, Oaxaca de Juarez, Oaxaca,
C.P. 68127

Domicilio convencional:  Calle 9 de agosto 134 interior sin niimero, colonia la cieneguita, Oaxaca de Juarez,
Oaxaca, C.P. 68127

Teléfono: 951 713 54 01

Correo electronico: edificacionesohtli@gmail.com

Datos del Contrato

Numero de contrato: SOAPA/IRE/FISE/0162/2023

Modalidad de la contratacion: Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas

Numero de procedimiento: IRE/SOAPA/003/2023

Nombre de la obra: Rehabilitacion de pozo profundo de agua entubada, Pueblo Nuevo Laureles en la localidad
de Oaxaca de Juarez, municipio de Oaxaca de Juarez

Lugar donde se ejecutara la obra: Localidad de Oaxaca de Juarez, municipio de Oaxaca de Juarez, Regién: 08
Valles Centrales

Plazo de ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales

Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 25 de agosto del 2023 al 23 de septiembre del 2023 \ \\
Nimero de oficio de autorizacion de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/0162/2023

Fecha de oficio de autorizacién de recursos: 22 de junio del 2023

Fuente de financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, Fais- Fise Capital
2023

#--Numero de obra: FISE/0162/230370/2023

|iMento contratado (con 1.V.A): $1,348,786.80 (un millén frescientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta

i @’aée“‘ pesos 80/100 M.N.)

Anticipo: No se entregara anticipo /\ /
)

Fecha del contrato: 24 de agosto de 2023 \ /% |
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO
DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, REPRESENTADA POR ARQ. OMAR PEREZ
BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA
JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR DE PLANEACION Y
COMERCIALIZACION, ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA, DIRECTOR TECNICO Y LIC. KRISTAL
IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS ELLOS PERTENECIENTES
AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA
EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL; EDIFICACIONES Y CAMINOS
OHTLI S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. PEDRO ERNESTO CHAVEZ NOTARIO,
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", MISMAS
QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO"” DECLARA QUE:

A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica vy
patrimonio propio, creado mediante Decreto numero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periodico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgo el decreto de
Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca’ sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial
Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en relacion con la fe
de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformo el nombre de la Ley del Organismo Operador
Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino
Crespo 509 sin niamero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el &mbito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales
ylo municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador
Piblico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

El Arq. Omar Pérez Benitez, en su carécter de Director General del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, cuenta con facultades para suscribir el presente contrato,
en términos de lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il 'y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de QOaxaca, en relacion con los articul cion II; 9 Fraccién 1V, de IgLey del

Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, Oa
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Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Scberano de
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejerceran los recursos establecidos
en el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FAIS -
FISE CAPITAL 2023, el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién 1l de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
través del procedimiento de invitacion restringida a cuando menos tres contratistas, con fecha 24 de
agosto del 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio,
calidad, experiencia, oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora
del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos cbjeto de este contrato.

SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 2,686 (dos mil seiscientos ochenta y seis),
volumen 38 (treinta y ocho), de fecha 14 de septiembre del 2022, otorgada ante la fe de la persona
titular de la Notaria Publica Numero 133, el Licenciado Rafael Avilés Alvarez, de la Ciudad de
Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcion Registral del Estado de
Oaxaca, con folio mercantil nimero N - 2022067622, Tomo s/n, de fecha 27 de septiembre del 2022,
y cuyo objetivo social es: 2.- La perforacion de pozos para agua potable y riego, sistemas agua
potable, ramales eléctricos, sistemas de bombeo, riego especializado, movimientos de tierra, compra
y venta de tuberias y accesorios en general., y 8 - La construccion en general de obra publica y
privada, de tipo civil, arquitecténico, hidraulica, mecénica, eléctrica, sanitaria, la edificacion,
construccién y disefio en casas, escuelas, edificios, naves industriales, bodegas, fraccionamientos,
viviendas de interés social, granjas, multifamiliares, condominios, propiedad vertical y en general
cualquier tipo de obra por cuenta propia o ajena, asi como la supervision y proyeccion de las mismas.

Edificaciones y caminos Ohtli S.A. de C.V., acreditandolo con el testimonio de la escritura publica
2,686 (dos mil seiscientos ochenta y seis), volumen nimero 38 (treinta y ocho), de fecha 14 de
septiembre del 2022, otorgada ante la Fe de la persona titular de la Notaria Publica 133, el
Licenciado Rafael Avilés Alvarez, de la Ciudad de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante
el Instituto de la Funcién Registral del Estado de Oaxaca, bajo el folio mercantil nimero N -
EDIFICACIONES ¥ CAMINGD022067622, Tomo s/n, de fecha 27 de septiembre del 2022.

El C. Pedro Ernesto Chavez Notario, actia como representante legal de la persona moral “

OMTLI \
£6: FCO220914NR0 . . o
; C. FEIC. Pedro Ernesto Chavez Notario, representante legal de la persona moral se identifica con su

credencial para votar con fotografia expedida por el Insti cional Electoral, con folio vigente

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, O
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0488057459143, afio de registro 1999, clave de elector CHNTPD79032320H900, Estado Oaxaca,
Municipio Oaxaca de Juérez, Localidad Oaxaca de Juarez y Seccion 0488.

El domicilio fiscal se encuentra ubicado en Calle 9 de agosto 134 interior sin niumero, colonia la
cieneguita, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68127, y goza de los siguientes registros:

1. Registro Federal de Contribuyentes: ECO220914NRO

2. Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D6867767107

3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D6867767107

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle 9 de agosto 134 interior sin numero, colonia
la cieneguita, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68127, de igual forma, autorizo que me notifiquen en
el correo electronico siguiente edificacionesohtli@gmail.com.

Declara bajo protesta de dacir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Cédigo Fiscal de la Federacion concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para el
Estado de ODaxacay de conformidad con la Regla 2.1.29 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para
el presente Ejercicio Fiscal.

Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al
Acuerdo niimero ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesion
ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se abrogaron las Reglas de caracter general para la
obtencién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, asi como su
Anexo Unico, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 22 de septiembre de 2022.

Cuenta con la Constancia de Situacién Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-10990-05/22, tomada en su Sesion
Ordinaria numero 867, del 25 de mayo de 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 05
de agosto de 2022.

Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria
de Infraestructuras y Comunicaciones, con numero 23-071, expedida con fecha 27 de febrero del
2023.

Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguira considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la proteccioén
de ningtin Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana, todo derecho
derivado de este contrato.

Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar
todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que conoce el
contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los asentamientos
humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

SIC/SSOP/UL/0458/2023, expedido con fecha
3038-1;
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y codigo de validacion s/n, quien se identificara con su credencial para votar con fotografia, expedida
por el Instituto Nacional Electoral, con folio 0919079578342, afic de registro 2008, clave de elector
PQAMMRS89091721H900, Estado Oaxaca, Municipio San Jacinto Amilpas, Localidad San Jacinto
Amilpas y Seccién 0919.

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo,
lesidn, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conoceny aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no limitativa
son: Catélogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, programa de erogaciones de
ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo, especificaciones
técnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia, bitacora de obra, son los
instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA .- OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, la realizacion hasta su total
terminacion de la obra publica denominada Rehabilitacion de pozo profundo de agua entubada, Pueblo
Nuevo Laureles en la localidad de Oaxaca de Juarez, municipio de Oaxaca de Juarez, misma que se
llevara a cabo en Oaxaca de Juérez.

“|_a Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de los
documentos que se enlistan a continuacién y que se consideran como reproducidos en el presente instrumento,
mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la presentacion y
apertura de proposiciones de la presente Invitacién Restringida a Cuando Menos Tres Contratistas:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;

2. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos 0 actividades;

3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y

4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando estrictamente lo establecido
yenlos ordenamientos legales sefialados en la Declaracion Segunda, inciso K) del apartado de Declaraciones.

UNDA.- PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucion sera de 30 (treinta)

M‘/dlas naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 25 de agosto del 2023, y la fecha
EDWFCACIONES ~§ cprogfamada de terminacion, el 23 de septiembre del 2023.
BEC: E%ﬁi%“bﬁ&%@mrtes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos
se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de tincién
de derechos y obligaciones, documento en que “Las P —deberan manifestar que no existen otros
adeudos, por lo que se dan por terminados los derechog’y obligaciongs que genera el contrato, sin dgrecho a
ulterior reclamacion. -

Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, O
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Acuerdan “Las Partes”, que el plaR2patdisadeidalathrer!ibsaligivglos, materia del presente contrato,
unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quinta, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuestos de terminacion
anticipada prevista en la Clausula Vigésima Primera o que derivado del incumplimiento de las obligaciones
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA.- MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $1,348,786.80 (un
millén trescientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos 80/100 M.N.) LV.A. incluido, el
cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicién de “La Contratista”,
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA.-ANTICIPO: NO SE ENTREGARA ANTICIPO.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacion de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con una
periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacion del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

l. “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

L. La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcion, debera revisary, en
su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de tres
dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacién de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubriré a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubieren
autorizado y que sea remitida la documentacion correspondiente para tramite de pago.

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

il . 5

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la presente clausula,
- . . . . . . . s

EDSPICACIONES ¥ CAMIMag estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la

_ G@HTLI reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora tales
RFC: ECO220914NRflochos.
~

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La Ejecutora del Gasto",
a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos financieros que se causaran a la misma tasa de prorrega
para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Lg ygresos del Estado de Oaxggca, conforme
al procedimiento establecido en el articulo 24 del Codigo Fistal para gl stado de Oaxaca;

@ Manuel Sabino Crespo #509 Col. Centro, Oaxaca, O
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y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, deberéa reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de creditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion
de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La Ejecutora
del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la modalidad
de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones
a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que
se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada: Departamento
de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin numero, Centro, Oaxaca de Juarez,
Qaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta clabe
072 610 01196820380 6, con numero de cuenta 1196820380 a nombre de la empresa Edificaciones y
caminos ohtli S.A. de C.V., de la Institucion bancaria BANORTE.

“La Contratista” sera la Unica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con
los requisitos administrativos v fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por su
presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado

mde Oaxaca, el contratista seguira siendo el tnico responsable de la ejecucion de la obra ante “La Ejecutora

del Gasto”.

Y CAMBEFAVA - CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcial o total, los

ochos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirse al siguiente
procedimiento:

1. Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intenci6jLde ceder
completamente o parte de sus derechos de cobro debiendo proporcionar toda la Afformacion

necesaria de la persona a favor de quien pretendetré
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Il “La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacion del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacién a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse
en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, deberé notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto” que
corresponda.

“as Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion;

3. Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacién del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La
Contratista”, y

4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas,
ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado.

| as Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente contrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no
exceda de quince dias héabiles.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geograffa {INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios gue investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida el INEGI, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al pppgrama de
ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de existiratraso no imputable a “La Contratista”,
con respecto al programa que se hubiere convenido. £ uando el atraso sea por causa imputa
Contratista”, procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendiente
conforme al programa que se hubiere condnido
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D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del
presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicién.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

I. Péliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizaciéon o devolucién total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

La Poliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a "La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con
valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula cuaﬂa
incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.
Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.
Numero de fianza, Fecha de expedicion, compaiiia afianzadora que la expide.
Programa, aplicacién y destino del gasto.
Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables en la materia.
G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
H. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas N
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La
Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.
Que, para ser cancelada la fianza, seré requisito previo e indispensable la autorizacion expresay por escrito
de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por sclicitud de “La Ejecutora del Gasto”,
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en
ﬁ(( su totalidad.
1 JiQue la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
" 282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
M&%“P\;re la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste,
”) w@rlzando qua se las hagan exigibles las importes de las reclam gue procedan, no obstapte que
' de inmediato se contrate una nueva constructora para que tefmine las trabajos de obra pendi por
ejecutar.
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K. En el supuesto de que las partes ce?e?brén un convenio mo cha orloda? contrato o que los costos que sirvieron

de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo otorgado "La
Contratista" se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una poliza de fianza
en la que deberé indicarse que es conjunta, sclidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato
original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de anticipo.

II. Péliza de fianza que garantice por "La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente Contrato.

La Péliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberé ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacion y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de
este contrato. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables en la materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de

ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

I Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto” y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, seréd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto’, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que
le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las trabajos de obra
pendiente por ejecutar.

mTmoomyP
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U En el supuesto que "La Contratista" no entregue la péliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
S':’J;T{?I::_j,ecutcnra del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

5

ELAMCACIONES Y CANER'@lsupuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron
< = 5{3 d,%{ ase para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista~sg obliga a entregar un docymento
' o8& P adicional a la fianza, o bien, presentara una poéliza de fianza en la qu icarse que es conjunta, splidaria
e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o preseptaré urrepdoso modificatorio a la ppli de
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La poliza de fianza otorgada para gar%gt%z:sér%?gu%%dﬁmjgn % a6 gg ﬁ)lﬁaggones de "La Contratista" con motivo

de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en términos de lo
dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendra un vigencia de 12
(doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la misma.

III. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato,
"La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar
durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La Ejecutora del
Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera otra
responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de la obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, nimero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicién, compaiiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion lll de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y
administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera
otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo del contrato, aun
cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
mismo.

. Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los trabajos
y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad derivadas del
contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.
Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto".

Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
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En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
‘ SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
| del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

=

. "% T 0s modelos de poliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CARACTER

i) 'YWRAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE DE FIANZAS CONST|TUIDAS
/O %gmﬁ:&gomo GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE
= ESN20914NRU
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ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacién, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccion Vi de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiéndose dar
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y Credito
Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.

DECIMA PRIMERA.-DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, ”"La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.

El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,
debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la obra,
que debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de cinco
afios, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, representante
de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Designa a Ing. Marco Antonio Paque Amayo como su Director Responsable de Obra.

“| a Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se reserva
el derecho de aceptacién o remocion de la persona designada como representante de los trabajos, por parte de
“La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad
Estructural para el Estado de Oaxaca, debera designar con antelacién al inicio de los trabajos, a una persona
servidora publica, que seré responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que cuente
con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato y
que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el Estado de
Oaxaca.

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar, vigilar,
controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas
por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que estime pertinentes,
_relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las modificaciones que para
tales efectos hayan sido pactadas.

NES ¥ CAMMMOS

] «| - 3°Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la person
o ’glquier momento, previa notificacion por escrito a “La Contrati a", con tres

ignada como residente de obra en
jas de anticipacion.
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“Las Partes” convienen, que en ‘9583_3d gue, o I;J?cut ql Gggto" contrate a un tercero para la
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supervision, vigilancia, control y revisiér “de 8% ra tratls a” otorgard a ésta, las facilidades,
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de obra sera
responsable, de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

]

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, através de la bitacora o por escrito, sobre
la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluira una relacion
de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el inmueble en
condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacién y los certificados de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se deberé informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcion de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacion de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracién las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prorroga por el periodo gue acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacion de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya
reparado los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias a que haya lugar,
sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescision administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion total
del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion y se
considerara que la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcion, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general gue
s dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacién de cubrir
cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracién del finiquito, esta dltima
procederéd a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision.

= ﬁ

P #”_Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales

. para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestion alguna, el finiguito
EDSMCACIONES Y CArMegestendra por aceptado.

< OHTL]

' K 0220914NFDeterminado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “L

pondré a disposicién de “La Contratista”, el pago correspondien

P

» “La Ejecutora del Gasto”
mediante™su/ofrecimiento o la
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consignacién respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los recursos, se hara
efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solicitara el reintegro
de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista” realizara el pago correspondiente por medios
electronicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince dias
naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencion a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del
Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacion; “La
Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones
que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacidn y mantenimiento
correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

No obstante, la recepcién total o parcial de los trabajos, segln se trate, “La Contratista” se obliga a responder
por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra responsabilidad a su
cargo, en los términos establecidos en la fraccion Il de la Clausula Décima del presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacién, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:
. En los casos que proceda y, en razdn del tipo de obra, “La Ejecutora del Gasto” gestionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacion de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacién o transmisién o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato, conforme
se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos materiales y
equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo donde se
localice la obra.

A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:
A. Recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle ‘\

“La Ejecutora del Gasto” para la realizacion de la obra y a transportarlos, bajgjsu riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de la ifistalacion.

B. \Verificar la cantidad de los materiales que recipa, de acuerdp
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embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventaridndolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de
trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios que rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos citados
un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalacion de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacién por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o controlados
por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean necesarios
con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y pagara,
asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobacion de “La Ejecutora del Gasto”, la localizacion de
los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

‘«|_a Contratista” construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista’, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“a Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
lacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajo$ de aguerdo con log/ffogramas de
Erogaciones de Ejecucién General de los Trabajos, equipos, materialesfy mano de obra que se firman

por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato.

KQ Tel. 95150159 30
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I Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el articulo
51, fraccion X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca,
que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos y
comunidades indigenas y afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

Il Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos
de comunicacion electronica, caso en el cual se denominara bitacora electronica, u otros medios, en
cuyo caso se denominara bitacora convencional y constituira el instrumento que permita a los drganos
de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos, encomendados con
el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada por el
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitacora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacién respecto del desarrollo de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de
conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitacora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura, datos
generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos vy
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes realizaran
los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza, adicionalmente, para
llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa algin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el numero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, sera considerada
nula.

E. Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este Ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé origen
y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

F. Una vez firmadas las notas de la bitacora, se deben cancelar los espaciog spbrantes en la
hoja, al completarse el llenado de las mismas. U firmadas las hojase la bitacora por
las personas interesadas, estas mismas pedré gr una copia de la bit4cora.
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G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, o anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacion de la obra
publica, en buenas condiciones de usoy disponibilidad, en el sitio de la realizacion de la obra.

V. Difusién: “La Contratista” se obliga a realizar campafia de difusion del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto™.

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo siguiente:
A. EI0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servira para la vigilancia, inspeccién
y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento en el
articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. ElImpuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley Estatal
de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal, que se obtendré del importe de sus estimaciones, para lo cual, “La
Contratista” al presentar su facturacion para cobro de estimaciones, debera indicar
invariablemente en cada una de las facturas: numero de trabajadores permanentes, de
trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

C. Derechos por los servicios de supervision: Las contratistas, que celebren contratos de
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacidn, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado LV.A, el 2.5% (dos
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el articulo 17 fraccién Vi de la Ley
Estatal de Derechos de Oaxaca.

D. EI0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la contratacion, sin
incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar) para ser destinadas
a la capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras y apoyo
social, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboracién Para el Fomento de la
Capacitacion, suscrito por el Estado de Oaxacay la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion y el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion, A.C, Delegacion
Oaxaca, vigente.

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Referente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones federales, estatales
y municipales, que al efecto se generen y que, en términos de las disposiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”.

DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVOYEn el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir diss epancias de cargefer técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de mangra ¢ specifica y limitativa, “Las
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Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucién a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarén a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a un
procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las Partes”
reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al procedimiento de
conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que,
sin culpa o negligencia de alguna de “Las Partes”, impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones
a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de
conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones,
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)
por causas no imputables a “La Contratista”.

Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,
relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte
las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes

de la otra parte.

C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante
las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

_ 5 La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacién alguna o de aplicar
m e sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas
=% en los numerales A, By C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente

EDARCACIONGS ¥ wm&gntrato y de ser aplicable, se establecera de comln acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.

. ?'JE

0140 R(Cada parte reportara individualmente las consecuencias econod produzcan en sys” respectivos

patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

' \
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En el evento de que un caso fortuif] erza mayqr, haga imposible Ja realizacion de la obra, “Las Partes”
924°K3 géqé, b Iléaé

s o erculifur .
estan de acuerdo en que “La Ejecutora’del Tasto” [2vantara agta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” est4 ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de
Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendréa por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir
del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto,
mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al ultimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”,
a titulo de pena convencional, por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La
Contratista”. Esta pena convencional se determinara Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados
conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccién de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningtin caso podr& ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La Ejecutora
del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones y en su caso,
la aplicacion de la sancién estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por causas imputables
a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La Ejecutora del Gasto”,
hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables,
opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer efectivas las
garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuara dentro de cuarenta
dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion de la rescision o del incumplimiento del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.

WP IGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
g Vi V Cadtrabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose detern su caso, la temporalidad de la
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suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitird un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacion de los trabajos, las acciones gue debe considerar en lo relativo a su
personal, maguinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando la suspension de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagara a
“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera fundada y motivada, considere que debe
suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la "Ejecutora
del Gasto", quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la solicitud. En caso
de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los trabajos, "La Contratista™ para suspender
la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 59 fraccion Il y ultimo parrafo de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacién de los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“La Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en
que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

S,
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “La Contratista” podra

tar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora del Gasto”,
ien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la misma, pero, en caso de
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razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacion anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA": “La Contratista” se obliga a que
los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de
calidad establecidas y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se efectuen
de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de “La Ejecutora
del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La Ejecutora del
Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefalada en el apartado Il de la Clausula
Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la realizacién de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente, que rijan en el ambito federal,
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las
responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, seran a cargo de “La Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus
bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la
normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que darien el
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos dafos
y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticion de personas afectadas dirigida a
“La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes" reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para exigir
a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la
primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patrén del personal que ocupe

con motivo de los trabajos materia de este Contrato, serd la tnica responsable de las obligaciones derivadas R
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior,
nosele considera a “La Ejecutora del Gasto” como patron solidario, ni patrén sustituto.

2 Efit;__,a Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaran en su

U contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relacién con los trabajos del contrato, debiendo cubrir

: ‘”ﬂ’tfﬂl”lﬁ Y casualguier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
Pﬁ%@[@‘iﬂ%?%tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificado de ello,por esta ultima. \
VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejec a~del Gasto” podra, en cualquier

momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo/a lo dispuesto en los iculos 58 y 59

fraccion |l de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados\del Estado de Oaxaca.
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Procedera la rescision admlnlstratlva cbgn%% qff_ &tn sttlér*als'gagolque en alguno de los siguientes
supuestos:

A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de gjecucion por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccion, asi como cuando no repare o reponga, alguna parte
de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de calidad,

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figura
analoga;

E. Sino cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas
prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de estas se
generen discrepancias durante o después de la realizacion de los trabajos en perjuicio de la misma;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas, financieras
u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacion gubernamental
necesaria para la ejecucion de los trabajos;

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma;

. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencion y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental, cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la
realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

“>Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derechoy

i sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente:
F’rf“”!"‘.dm‘m Y CAMINOS

®HTLE
REC: ECO720944nmn - “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
J término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalfnente notificada del

inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho-Convenga, aporte la ebas que estime
pertinentes y formule alegatos. §
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Contratista”, “La Ejecutora asto resoUeF‘g ‘\:/ noh’ﬁgara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias habiles siguientes.

1. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“|_a Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “La Ejecutora
del Gasto” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescisién previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La Ejecutora
del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados, desde el inicio de dicho procedimiento de
rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los cuarenta
dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito, debera preverse el
sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos
que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este contrato
0 a sus anexos, debera realizarse por escrito, mediante la celebracion del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos
en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucién y esta se compromete a llevarlos a
cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

I Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y ésta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos

EDIFICACIONES v cAMinos  anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
3 vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en g “La Contratista”, estard

|

QHTLI
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obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.
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V. Si no fuere posible detern;]%trﬂo%\r:}ue‘\:‘os1 ios urﬂitaric]»s en, |a forma establecida en la fraccidn
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anterior, “La Contratista” & reqlierimiento jecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracién, los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de freinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, "Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de Responsa bilidades
Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcién; 5 de la Ley del Sistema Estatal
de Combate a la Corrupcién y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de los cuales tengan
conocimiento y en general, cumplirén con lo establecido en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose
a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la Convencién de las
Naciones Unidas contra la Corrupcién, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003,
Convencién Interamericana contra la Corrupcién y Convencion para Combatir el Cohecho de Servidores
Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de Paris,
Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefialados en los articulos 108 del Caodigo
Fiscal de la Federacién; 1 fracciones |, lll, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extincién de Dominio;
212 al 214 del Cédigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccién | de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y Soberano de
Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca,
decretado en resolucion de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente en territorio
nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podra optar por la rescisién administrativa del
contrato.

“|_a Contratista” se obliga durante la ejecucion del Contrato, no ofrecera, prometera o daré por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias.

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsion y el soborno de la siguiente forma:

A. “La Confratista” se obliga a lo siguiente:
l. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a quienes les delegue una cesién de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion, supervisién y/o ejecucion de los trabajos,

cumplan con los compromisos aqui pactados.

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacion de los trabajo

. Desempefiar con honestidad las actividades que confornfan la ejecucjén de los trab
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Actuar con integridad profe cuidando que no se perjudiquen, los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la na%%%al R éje ﬂ“ Fntercu?tu aq:%acp

V. Que por si mismo o a través de interpésita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u ofra
ventaja impropia.

VL. Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores publicos.

VII. Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafar la reputacién de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. “LaEjecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

I: Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui pactados
y difundir el presente compromiso entre su personal.

1L Desarrollar sus actividades en la administracién, supervisién y/o ejecucién de las obras con ética.

. Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o contribuciones
destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

V. Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualguier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

V. Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.
VI Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucion de los trabajos, “La Contratista”
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea
influenciada como resultado de intereses de caracter econémico, vinculos familiares o afectivos, relaciones
politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora del Gasto” de

manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que pueda

_ originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha
) Qsituacién a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funcion Publica.

= ;
| %La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacion presentada y “La
ACHONES ¥ CAEjétiitora del Gasto™ por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas correctivas
_ @ﬂﬂ"ﬁM u caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor,
O%@M%ﬁontratlsta” se compromete a no buscar ni aceptar en ningtn momento cualquier tipo ge beneficio

adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el preserite contrato, que pudiera ferivar en la
existencia de un conflicto de intereses.
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-7 descritas a toda su plantilla de per, repre ue estén fagyltados mar decisiones a su
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nombre, con el objeto de evitar incurrir €n Situaciones que puedan genérar conflictos de interés. Asimismo, “La
Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a las
que se les cedio el derecho de cobro.

Previo a la celebracién del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demés portales electronicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIIl de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La
Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electronico que
sefald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no
impliquen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefalado por esta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” efectuara
las notificaciones aln las de carécter personal, en el domicilio sefialado originalmente por instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera
lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacién vy
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccion y competencia de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Oaxaca de Judrez, por lo tanto, “La Contratista” renuncia al fuero que pudiese
corresponderle por cualquier otra causa.

TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5, fraccion
Vly 6 fraccién VIl de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Buen Gobierno del
- ‘ﬁ% Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa mas no limitativa,
i d&l tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Ba

Eeldo que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el presente
E3Y c@gg,;g@‘cado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a 24 dias del mes de agosto del dos mil veintitrés.

DHTLY A
1220914NR0 : /f \
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Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

: PEREZ BENITEZ

DIRECTOR GENERAL

{
C.PEDROE CHAVEZ NOTARIO
ADMINISTRADOR UNICO

Personas Testigos

LIC. SANDRA ISABEL ZURITAVASQUEZ ING. JUAN
DIRECTOR
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LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ

ARQ. JOSE FRANCISCO MEDINA ESTEVA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y Y ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
TEST

ING. MARCO ANTONIO PAQUE AMAYO
DIREETOR RESPONSABLE DE OBRA

EDIMCACIONEES YV CASRNOS
[FC: BCO2Z20UIAPRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS NUMERO
SOAPA/IRE/FISE/0162/2023, CELEBRADO CON FECHA VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES PARA LA EJECUCION

i DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PUEBLO
NUEVO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ,
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