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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CQNDIClON DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON
CARACTER NACIONAL

CONTRATISTA: QUIEE VEE CONSTRUCCIONES | CONTRATO NUM.
S.ADEC.V. SOAPA/PROAGUA/0650/241183/04/2024

ADMINISTRADOR UNICO: JESUITA GARCIA|FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE
MARTINEZ AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

: (PROAGUA) 2024, (APORTACION FEDERAL),
DOMICILIO FISCAL: PROL. DE AGRARISTA No.230 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.

CENTRO, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS,|AgiGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2024
OAXACA. (APORTACION ESTATAL)

DOMICILIO PARA OIR Y  RECIBIR _
NOTIFICACIONES: PROL. DE AGRARISTA No.230 | EJERCICIO: 2024

CENTRO, SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS,|yuopal IDAD DE CONTRATACION: LICITACION

OAXACA. PUBLICA NACIONAL.

TELEFONO: 951 51 1 66 59

R.F.C. QVE180825HAA NUM. DE PROCEDIMIENTO: LO-79-119-920057966-
I.M.S.S: D7010573103 N-4-2024 .

C.P.: 71260 FECHA DE ADJUDICACION: 31 DE JULIO DE 2024
E-MAIL: quiee_vee@hotmail.com |

TN
DENOMINACION: CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SECTOR |

RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA
COLONIA AURORA (ETAPA UNICA)

LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ
REGION: VALLES CENTRALES ESTADO: OAXACA

INCLUIDO

MONTO: $ 720,089.55 (SETECIENTOS VEINTE MIL | ANTICIPO: $ 216,026,87 (DOSCIENTOS DIECISEIS A
OCHENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.) IVA|MIL VEINTISEIS PESOS'87/100;M.N.) ‘//
¥ ' | N

PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

INICIO: 05 DE AOSTO DE 2024 TERMINO: 03 DE OCTUBRE DE 2024
=
/I-V FECHA DE CONTRATO: 31,DE JULIO DE 2024
. 2
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL
CON CARACTER NACIONAL, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR
CONDUCTO DE EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, EN LO SUCESIVO “LA ENTIDAD” REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR
PEREZ BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, Y POR LA OTRA PARTE QUIEE
VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO
POR LA C. JESUITA GARCIA MARTINEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES
I.  “LA ENTIDAD" declara que:

1 Que es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad
juridica y patrimonio propio, creado mediante Decreto nimero 2070, de fecha 31 de octubre del afio
2013, publicado en el periddico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el
decreto de Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley del
Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca,
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509 sin
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean

viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes (
muebles, necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales

y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del Organismo Operador

Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

.2 Conforme a lo dispuesto en los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacién con-los articulos 5° fraccion II; 9 Fraccion IV, de la Ley del |
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable yi /¢
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a. su favor por: el Ca Ay
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y,Soberano.de '
Oaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023, el C. ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ, en su carécter de = Y| "
Director Generaldel Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado; 6s el servidor  * |\
publico que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualquier Ao en su cargo /funcic_o es,wsin,gue por ello sea necesario celebrar un convenio
madificatorio.
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1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de LICITACION
PUBLICA de caracter NACIONAL al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion | y articulo 30 fracciones |, II,
IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y el articulo
36 de su Reglamento.

l.4.- “LA ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio de autorizacion
SF/ISPIP/DPIP/IAOOP24/0651/2024 de fecha 04 de Julio de 2024, con relacion a los recursos del
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION 2024,
emitido por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

I.5.- Para cubrir las Erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria de Hacienda a traves
de la COMISION NACIONAL DEL AGUA mediante Oficio nim. PE12/103C.2/510.1.2/2024 de fecha
04 de Julio de 2024 vy mediante oficio de Autorizacién de recursos  NOm.
SF/ISPIP/DPIP/IPROAGUA/0650/2024 de fecha 04 DE JULIO DE 2024, con relacion a los recursos
del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2024,
otorgados por la SUBSECRETARIA DE PLANEACION E INVERSION PUBLICA DE LA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA.

1.6.- Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes Num. SAP131128353.
1.7.- Tiene establecido su domicilio en la Calle MANUEL SABINO CRESPO 509 SIN NUMERO

CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68000, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

Il. “EL CONTRATISTA”, por conducto de su representante declara que:

.1 Es una persona moral legalmente constituida mediante Acta constitutiva Instrumento 130,029
(Ciento treinta mil veintinueve), Vol. No. 2100 Dos mil cien de fecha 25 de agosto de 2018
otorgada ante la fe del titular de la Notaria Publica Nimero 38, el Licenciado Omar Abacuc Sanchez
Heras, en el estado de Oaxaca, denominada QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V,, cuyo
objeto social es, entre otros la celebracién, operacién administracién, participacién y ejecucion de
cualquier acto o actividad, realizar obras publicas y privadas en especial obras civil construccion y
proyectos de ingenieria civil de estructuras de concreto y metalicas, la ejecucion de toda clase de
construcciones, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio con el folio
N-2018078382 de fecha 04 de Septiembre de 2018. |

.2 La C. Jesuita Garcia Martinez, en su caracter de Administrador Unico, cuenta con facultadeé..
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredlta medlante
Acta constitutiva Instrumento 130,029 (Ciento treinta mil veintinueve), Vol. No. 2, 100 Dos:mil-cien
de fecha 25 de agosto de 2018 otorgada ante la fe del titular de la Notaria: PUblica' NGrero' 38, el
Licenciado Omay Abacuc Sanchez Heras, en el estado de Oaxaca, mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiegta que no le ha sido limitado, modificado ni revocado en forma alguna.
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1.3 Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LOPSRM y su Reglamento; asi como los
demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion
ecologica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal o municipal, las
especificaciones generales y particulares, y el contenido de los anexos que corren agregados al
presente contrato como parte integrante del mismo, los cuales consisten en:

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.
NORMAS DE CALIDAD.

PROGRAMAS DE OBRA.

CATALOGO DE CONCEPTOS.

CANTIDADES DE TRABAJO.

PRESUPUESTO DE OBRA.

@GN O W=

4 Que reune las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, y cuenta con la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

1.5 Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes QVE180825HAA.

1.6 Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el articulo 32-D
del Cédigo Fiscal de la Federacion vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de

Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de
Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.
11.7 Tiene establecido su domicilio en Prol. de Agrarista No.230 Centro, San Agustin de las Juntas,

Oaxaca, mismo que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.
lll. “LAS PARTES"” declaran que: /

1ll.1.- Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo
que de comun acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD"” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizaciéon de trabajos “CONSTRUCCION DE
INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES{
RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA \
UNICA) en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ, consistentesen i\ §
las siguientes partidas: PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA PIEZAS 8 PN AL
ESPECIALES, PIEZAS ESPECIALES DESFOGUE, RELLENOS Y ACARREOS, ‘REPOSICIONES' Y " %
LIMPIEZAY EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE RA y “EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos conform
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El catalogo de conceptos.
El programa de ejecucién convenido.
Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y

subpartidas de utilizacion.

4. La informacién y documentacién contenida en los anexos descritos en la declaracion 11.3, que
forman parte de este contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que
rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

wn -

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la
condicion de pago a precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catalogo de conceptos que se
agrega como Anexo 18 integrante de este contrato.

“EL. CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion y los trabajos se sujetaran a:

e Lalegislacién mexicana;

o La convocatoria; (Tratandose de licitacién publica o Invitacién a cuando menos tres y en caso de
ser Adjudicacion Directa a la Solicitud de cotizacion)

e El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas; \

e Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las :
modificaciones al mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

e Labitacora de los trabajos.

™

SEGUNDA. MONTO DEL. CONTRATO

El monto del presente contrato es de $ 620,766.85 (Seiscientos veinte mil setecientos sesenta y seis
pesos 85/100 M.N.), mas la cantidad de $ 99,322.70 (Noventa y nueve mil trescientos veintidos
pesos 70/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo gue hace un total de $ 720,089.55
(Setecientos veinte mil ochenta y nueve pesos 55/100 M.N.) el cual corresponde a la obra objeto del
presente contrato y exclusivamente para el presente ejercicio presupuestal 2024, integrado por las
siguientes aportaciones:

APORTACION FEDERAL $ 360,044.77 (Trescientos sesenta mil cuarenta y cuatro | 50%
pesos 77/100 M.N.) i

APORTACION ESTATAL $ 360,044.78 (Trescientos sesenta mil cuarenta y cuatro | 50% \
pesos 78/100 M.N.) iR VER CORBIT LT K \

TOTAL $ 720,089.55 (Setecientos veinte mil ochenta y nueve.|:100%"|.'®
pesos 55/100 M.N.) o

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuya ejecucién se encuentra
prevista realizar/gurante los ejercicios fiscales de 2024, quedaran sujetas para fines de su ejecucion y
pago a la disppnibilidad presupuestaria con ue cuente “LA ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de
Egresos de la

) 9515015930 Ext.
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del H. Congreso de la Unién, sin que la no realizacion de la referida condicién suspensiva origine
responsabilidad para alguna de las partes.

TERCERA. ANTICIPOS.

“LA ENTIDAD” otorgara a “EL CONTRATISTA"” el siguiente anticipo en las fechas establecidas de
acuerdo con lo siguiente:

Para el inicio de los trabajos “LA ENTIDAD” otorgara un anticipo del 30 % de la asignacién aprobada
para el ejercicio presupuestal 2024, y que importa la cantidad de $ 186,230.06 (Ciento ochenta y seis
mil doscientos treinta pesos 06/100 M.N.) mas la cantidad de $29,796.81 (Veintinueve mil
setecientos noventa y seis pesos 81/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que
hace un total de $ 216,026.87 (Doscientos dieciséis mil veintiséis pesos 87/100 M.N.)

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” por “LA ENTIDAD”
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera
motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado, de conformidad con lo establecido en
los articulos 50 de la “LOPSRM” y 140 de su Reglamento, salvo en el caso de que “EL CONTRATISTA”
no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo que le sea sefialado, o bien, determine iniciar la
gjecucion con sus propios recursos.

La amortizacion del anticipo se hara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones que’
formule “EL. CONTRATISTA”, debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA ENTIDAD” en un plazo de diez dias naturales, el
importe de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados en la estimacion final del finiquito de
obra; en caso de no obtenerse el reintegro dentro del plazo establecido, “EL CONTRATISTA” debera
pagar gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales, de acuerdo a lo sefialado en los
articulos 50, ultimo parrafo y 55 de la “LOPSRM?”, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD"” haga efectivas las
garantias que se encuentren vigentes.

En los supuestos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado y conforme. a las condiciones
establecidas en el parrafo que antecede.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.
“LAS PARTES” convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen-médian't_e la

formulacion de estimaciones, mismas que se acompafiaran de la documentaciéri que ‘acredite’la |\ I\
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del RLOPSRM,

Las estimaciones de los trabajos seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente dentro de los
seis dias naturdlgs siguientes a la fecha de corte quien debera efectuar la revision y autorizacion de las
estimaciones los trabajos ejecutadosy” en un plazo-que no excedera de quince dias naturales
contados a paftirde la fecha de su pre ’/"
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En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de
dicho plazo, se resolveréan y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la “LA ENTIDAD”, en un plazo
no mayor a veinte dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura electronica (CFDI)
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de
cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL
CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “LA ENTIDAD”.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA” presenten errores o deficiencias, “LA
ENTIDAD”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL
CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir y se efectuara la anotacion en la bitacora. El
periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte
del contratista no se computaréa para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la LOPSRM.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la
dependencia o entidad tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes 0 mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

Si con motivo de la cesion de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un
atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros. Q
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, "LA ENTIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida
por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean

determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA”.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicara retraso en el programa de
ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como causa de aplicacion de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, en este caso “LAiENTIDAD” a
solicitud del contratista diferira en igual plazo la fecha de terminacién de los trabajos y se formalizaran. a |\
través del convenio respectivo, lo cual debera documentarse y registrarse en la bitacora.. At

No procedera dicho diferimiento cuando el retraso en el pago derive de caqs'as"‘iriﬁ'put'ab:l_eé_ a "‘ELK.I‘" g

CONTRAT'STA” ~ORRE ) QUIEE_VYEE®T

Tratdndose dé /pagos en exceso que /aya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades p as en exceso, mas 10§ intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las
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cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA ENTIDAD”.

No se considerar4d pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se
hubiera identificado con anterioridad.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION

“E] CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 60 dias
naturales, pactandose como fecha de inicio el dia 05 DE AGOSTO DE 2024, y de conclusion el dia 03
DE OCTUBRE DE 2024,

SEXTA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, ANTICIPOS Y DE VICIOS OCULTOS.
A. Garantia de cumplimiento.

“EL CONTRATISTA’ dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion del fallo y
previo a la firma del contrato, se obliga a constituir una garantia divisible y en este caso se hara efectiva
en proporcion al incumplimiento de la obligacion, mediante fianza expedida por compafiia afianzadora
mexicana autorizada por la Comisién Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _Entidad, por un
importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

B. Garantia de anticipo

La garantia del anticipo se otorgara a favor de la Entidad, debera presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria a la licitacion o en su defecto, dentro de los quince dias naturales
siguientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto del anticipo mas el Impuesto al
Valor Agregado. El importe del anticipo se pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA” previa entrega
de la garantia y permanecera vigente hasta la total amortizacion o devolucién del mismo.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia de anticipo dentro del plazo senalado no tendra derecho
al diferimiento del inicio de la ejecucion de los trabajos.

C. Garantia para responder por vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA’ en el acto de entrega fisica de los trabajos exhibird la garantia prevista ‘en ‘el
articulo 66 de la LOPSRM, la cual tendra una vigencia de doce meses contados a part:r de Ia fecha de'.
dicho acto. ke VEE@ROTMAI

“EL CONTRATISTA" a su eleccién, podra exhibir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto
total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por
ciento del nto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente/al cinco por ciento del mismg-monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
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Una vez transcurridos los doce meses contados a partir de la fecha de entrega fisica de los trabajos,
siempre que, durante su vigencia, no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la
fianza o carta de crédito irrevocable por vicios ocultos se cancelara autométicamente de conformidad con
el articulo 66 de la “LOPSRM”.

SEPTIMA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA ENTIDAD” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “EL CONTRATISTA” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los trabajos objeto de este contrato, haciéndolo constar por escrito. El
incumplimiento por parte de “LA ENTIDAD" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacion de los trabajos.

‘LA ENTIDAD’ pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, exceptuando aguellos que en la
convocatoria se haya sefialado que quedaban a cargo de “EL CONTRATISTA".

OCTAVA. DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE.

“E| CONTRATISTA” se obliga a designar previamente al inicio de la ejecucién de los trabajos, al
“SUPERINTENDENTE”, quien deberd permanecer en el sitio de realizacion de los mismos, estara
facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter
personal, tomara las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, asi
como cumplir con lo establecido en el primer parrafo del articulo 117 de RLOPSRM y las funciones que
le confiere el articulo 125, fraccion |l del mismo Reglamento.

“I.A ENTIDAD” se reserva el derecho de aceptar o de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendra la
obligacion de nombrar a otro que reuna los requisitos exigidos en la convocatoria.

NOVENA. DESIGNACION DEL RESIDENTE Y DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE
LOS TRABAJOS.

“LA ENTIDAD” establecera la residencia de obra con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los
trabajos, quien fungird como su representante ante el contratista y serd el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “EL CONTRATISTA". i

La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos, tendra las funciones’ N\
previstas en el articulo 113 del RLOPSRM, y efectuara los registros en la Bitacora conforme al artlculo
125, fraccién | del mismo ordenamiento.

LA ENTIDAD PODRA ESTABLECER LAS FUNCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS,
ADICIONALMENTE A LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 113 DEL RLOPSRM.

DECIMA.
comunical
presenten

E LA BITACORA. La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de
n entre “LAS PARTES”, en la cual se regnstraran los asuntos y eventos importantes que se
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El uso de la bitacora electronica es obligatorio para ‘LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA". Su
elaboracion, anotaciones, control y seguimiento, se hara por medios remotos de comunicacion
electrénica por el Residente y el Superintendente, a través del programa informatico que se encuentra
disponible en la pagina web: http//besop.funcionpublica.gob.mx, quienes para su uso deberan cumplir
con lo dispuesto en los articulos 123 y 126 del RLOPSRM y con el “ACUERDO por el que se establecen
las disposiciones administrativas de caracter general para el uso del Sistema de Bitacora Electrénica y
Seguimiento a Obra Publica”, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 11 de junio de 2018.

La bitacora se cerrara en la fecha de autorizacién de la estimacién final.

DECIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

"EL CONTRATISTA" se obliga a:

a) Cumplir con las Normas de Calidad aplicables a los materiales y equipos que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos, conforme a los Anexos que forman parte de este contrato;

b) Realizar los trabajos de conformidad con el Proyecto ejecutivo y especificaciones pactadas por
“LAS PARTES”;

c) Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA ENTIDAD” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada, hasta por el monto total de la misma;

d) Responder por violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual e
industrial;

e) No transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones derivados de este
contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados, salvo los derechos de cobro sobre
las estimaciones, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
ENTIDAD”, en los términos de la “LOPSRM” y el “RLOPSRM";

f) Responder de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la ejecucion
de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o derecho para hacer valer
en contra de “LA ENTIDAD"” por tales obligaciones;

g) Solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucién de los trabajos, si
posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de los trabajos a subcontratar; |

DECIMA SEGUNDA. AJUSTE DE COSTOS

AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS
“LAS PARTES” acuerdan que, en caso de que procedan, llevaran a cabo lé 're'\‘)isic':;n y éjhéfe..dé'ldls 1
costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir del acto de
presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el
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La revision y ajuste de costos mencionada en el parrafo anterior, se realizara en términos del articulo 57
fraccion (indicar la fraccion del articulo segun el procedimiento establecido en la convocatoria) de la
“LOPSRM”, y de acuerdo con lo previsto en los articulos 56 y 58 del citado ordenamiento legal, 173, 174
y 178 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO.

Cuando la meodificacion al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la
ejecucion de los trabajos junto con “EL. CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten.

Serad necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Unidad de Normatividad de la
Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucidn originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecuciéon originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al procedimiento establecido en el articulo 102 del “RLOPSRM".

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA ENTIDAD” debera sujetarse a lo dispuesto
en el articulo 217 del “RLOPSRM”.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.
Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen

establezcan un incremento o decremento para los mismos.

DECIMA TERCERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“LAS PARTES” acuerdan que “LA ENTIDAD” podra dentro de su presupuesto:autorizado) bajo su |
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este contrato, mediante convenios
celebrados gh términos del articulo 59 de la “LOPSRM?”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta
o separadafniente, no rebasen el 25% del monto del contrato o del plazo de ejecucién pactado, ni

impliquen iaciones sustanciales al Proyecto cha/quti-vo\. preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se
celebren pa el cumplin}iénto de la “jAOPSRM”.
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Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podran, en
modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “"LOPSRM” o
de los Tratados.

Las modificaciones a este contrato podran realizarse en aumento o en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del contrato. Si se modifica el plazo de ejecucion, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacién del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo de ejecucion pactado; en
tanto que, si es al monto, la comparacién sera con base en el monto convenido.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos, seran independientes a las modificaciones al
monto, y se considerardn en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose éstos parte
de este contrato.

Una vez determinadas las posibles modificaciones al contrato, su suscripcion no deberd exceder de
cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. 3

DECIMA CUARTA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original, “LA ENTIDAD"” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos,
vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de
cantidades adicionales, estas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de
los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser
conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecut.
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a
‘LA ENTIDAD", y “EL. CONTRATISTA” sdlo podra ejecutarlos una vez que cuénte con Ia autorlzacmn ;
por escrito o en la Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de sﬂuaclones. deemergencia ., [N\
en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando
original del cgntrato, éstos deberan s

A ENTIDAD” requiera de la gjecucion de los trabajos o conceptos no previstos en el catalogo
autorizados y registrados en |a Bitacora por el residente.
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A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberan aplicar los porcentajes de
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
presente contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 del RLOPSRM.

DECIMA QUINTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA ENTIDAD” verificara que los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por
“ EL. CONTRATISTA” conforme al programa de ejecucion respectivo.

RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES. - “EL CONTRATISTA” acepta que del importe de las
estimaciones se le retenga lo siguiente:

A. El 0.005 (cinco al millar): Los contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma con el Estado pagaran un derecho que servira para
la vigilancia, inspeccion y control de los procesos de ejecucion de obra publica, sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA equivalente al cinco al
millar, con fundamento (Art. 191 Ley Federal de Derechos Vigente) y fundamentado en
el articulo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

B. El Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley
Estatal de Hacienda, se retendra el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones,
para lo cual, “La Contratista” al presentar su facturacién para cobro de estimaciones, %
debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: numero de trabajadores 3
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el
cargo.

C. Las penas convencionales pactadas: Referente a las sanciones por incumplimiento del
Programa y las demas contribuciones federales, estatales y municipales, que al efecto se
generen y que, en términos de las disposiciones juridicas aplicables, tenga que retener a
“La Contratista”

Si de la verificacion se desprende que el avance de la ejecucién de los trabajos es menor de lo que debio
realizarse, “LA ENTIDAD"” aplicara una retencién econémica del (5 %), calculado en funcién del importe
de los trabajos no ejecutados conforme al programa de trabajo acordado entre “LAS PARTES". Dichas
retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se incluira en la estimacion gue cohresp_onda'a la" &
fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. . 56 0 I Sk

En caso xistir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el contrato y trabajos
pendient e ejecutar, éstas seguirdn en poder de “LA ENTIDAD”. La cantidad determinada por
concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacion del plazo se
hara efectiya contra el importe de Ias/reénciones @coﬁgmicas ue haya aplicado “LA ENTIDAD”.
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En caso de que “EL CONTRATISTA” incurra en atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para
la ejecucion total de los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Programa de
ejecucién de los trabajos vigente y acordado entre “LAS PARTES”, el Residente aplicara la pena
convencional del (2%), por cada dia de atraso sobre el importe de los trabajos no ejecutados, de
conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos.

La residente una vez cuantificada la pena convencional la notificar a “EL. CONTRATISTA” a través de
oficio o nota de bitacora una vez que la cuantifique

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas que haya aplicado
“LA ENTIDAD".

El importe de la pena convencional no podra exceder el equivalente al monto total de la garantia de
cumplimiento del contrato, y en el caso de haberse exceptuado de la garantia, no debera exceder del
veinte por ciento del monto total del contrato.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA ENTIDAD” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en cuyo caso cubrira a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados no
pagados vy, previa solicitud, los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensién, el contrato podra continuar |
produciendo todos sus efectos legales, si la “LA ENTIDAD” asi lo determina.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“LA ENTIDAD"” y "EL CONTRATISTA", debiendo tinicamente suscribir un convenio donde se reconozca

el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
gjecucion establecido en este Contrato.

En caso de gque los trabajos resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del
articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se trate de deficiencias. o incumplimientos anteriores
imputables a "EL CONTRATISTA". '

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

La “ENTIDAD” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando,concurran razones' \
de interés general: existan causas justificadas que le impidan la continuacion: de-los trabajos, 'y ‘'se -
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucion de

formidad o intewencié;;?ﬁcio emitida por la Secretaria de la Funcién Publica, o por

e autoridad judicial competente, o bien, n a posible determinar la temporalidad de la
ibn de los trabajos a gue se refiere este contratp. En estos supuestos, la “ENTIDAD”
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reembolsara AL CONTRATISTA los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién

correspondiente.

Una vez comunicada por “LA ENTIDAD” la terminacion anticipada del contrato, procedera a tomar
inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantara ante la
presencia de fedatario publico. El contratista estaré obligado a devolver a "LA ENTIDAD”, en un plazo
de diez dias naturales, contados a partir del inicio del procedimiento de terminacion anticipada, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LLA ENTIDAD” podra iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescision, cuando “EL
CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causales:

i, No iniciar los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha
convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

i. Interrumpir injustificadamente la ejecucion de los trabajos o negarse a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA ENTIDAD";

iii. No ejecutar los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acatar las érdenes dadas por el Residente;

iv. Incumplir el programa vigente de ejecucidn convenido por falta de materiales, trabajadores o
equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo de ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido, el atraso que tenga lugar por la falta
de pago de estimaciones o la falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas
de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y
equipos de instalacion permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“LA ENTIDAD”, asi como cuando ésta haya ordenado la suspension de los trabajos;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

vi.  Cuando subcontrate partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacion por:
escrito de “LA ENTIDAD”; ; . S

vii.  Transferir los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la ‘autorizacion por escrito.
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vii.  No otorgar a “LA ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y

trabajos;

iX. Incumplir con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del
contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA ENTIDAD” para la ejecucion de los trabajos, y

x.  Cambiar su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad;

Xi. Invocar la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, cuando sea extranjero;
xii.  Incumplir cualquiera de las obligaciones distintas de las anteriores y derivadas del presente
contrato.

“LA ENTIDAD”, llevara a cabo el procedimiento de rescision en términos de los articulos 61 de la
LOPSRM, 155, 157, 158 y 159 del RLOPSRM.

DECIMA NOVENA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA" debera notificar a “LA ENTIDAD", a través de la bitacora o excepcionalmente por
escrito, la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato, anexando los documentos que lo
soporten e incluira una relacién de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos
a favor o en contra, para que ésta, en un plazo de no mayor a quince dias a partir de la notificacion del
contratista, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato.

Si durante la verificacién de los trabajos, “LA ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, solicitara a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificacién de los
trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacion de las deficiencias;
en este periodo, no se aplicaran penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que “LA ENTIDAD"
opte por la rescision administrativa de este contrato.

Al finalizar |a verificacion de los trabajos, “LA ENTIDAD” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos ejecutados bajo su responsabilidad. - -

VIGESIMA. FINIQUITO DEL CONTRATO Y EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“LA ENTIDAD” y “EL CONTRATISTA”, dentro de los sesenta dias naturales, siguientes:avpartir‘de’la" -
recepcidn fisica de los trabajos, efaboraran el finiquito correspondiente, a efecto de dar por terminados,
parcial p/totalmente, los derechos y obligaciones de este contrato, anexando el acta de recepcion fisica
de los t jos y la congtancjd de entrega de la g efectos y vicios ocultos.
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«|_A ENTIDAD” debera notificar por oficio o por medio de la bitacora a “EL. CONTRATISTA”, a través de
su representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a
cabo el finiquito y en caso de que no acuda “LA ENTIDAD” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar
su resultado al contratista dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; para
que éste en un plazo de quince dias naturales siguientes al de la fecha de notificacién alegue lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, “LA ENTIDAD” procedera en términos
del parrafo anterior.

En el finiquito se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de "LAS
PARTES”, el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. En caso de rescision, en el
finiquito se asentaran las razones de la aplicacién de las penas convencionales o del sobre costo de los
trabajos.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA ENTIDAD” debera
liquidarlos dentro del plazo de quince dias naturales siguientes a la firma del finiquito, caso contrario
debera elaborarse el acta de extincion de derechos y obligaciones una vez liquidado el saldo.

Si resulta que existen saldos a favor de “LA ENTIDAD”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos,
exigira por oficio para que se realice el reintegro dentro de los diez dias naturales siguientes y de no
hacerlo, se generaran gastos financieros hasta la fecha en que efectivamente las cantidades se pongan a
disposicién de “LA ENTIDAD”, en términos de lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”. A

En caso de no obtenerse el reintegro, “LA ENTIDAD” procedera a hacer efectivas las garantias que se \
encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, y de no existir conformidad de “EL CONTRATISTA” con el finiquito, o bien,
no acuda a la elaboracién del mismo, “LA ENTIDAD” pondra a disposicion de éste el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, éste podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones, debiendo agregar unicamente una manifestacién de “LAS PARTES” de que no existen
otros adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se mdlcan en el’

articulo 170 del “RLOPSRM”.

VIGESIMA PRIMERA. RELACION Y EXCLUSION LABORAL

‘E

ONTRATISTA" reconoce y acepta ser el Unico patron de todos y cada uno de los trabajadores que
intervi

en en la ejecucién de l6s trabajos, deslindando de toda responsabilidad a “LA ENTIDAD"
pecto de cualquier reclamo/que en su caso puedan-efectuar sus trabajadores, sea de indole laboral,
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fiscal o de seguridad social y en ningun caso se le podré considerar patron sustituto, patron solidario,
beneficiario o intermediario.

“EL CONTRATISTA” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patron respecto de
cualquier relacién laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus ordenes o
intervenga o contrate para la atencién de los asuntos encomendados por “LA ENTIDAD", asi como en la
gjecucion de los trabajos.

Para cualquier caso no previsto, ‘EL CONTRATISTA" exime expresamente a ‘LA ENTIDAD" de
cualquier responsabilidad laboral, civil, penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a
generarse, relacionada con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusion del presente contrato, “LA ENTIDAD" reciba una
demanda laboral por parte de trabajadores de “EL CONTRATISTA”", en la que se reclame la solidaridad
ylo sustitucion patronal a “LA ENTIDAD", “EL CONTRATISTA" queda obligado a dar cumplimiento a lo
establecido en la presente clausula.

VIGESIMA SEGUNDA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir durante la ejecucién de los trabajos
discrepancias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 15 Dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan asentado las discrepancias
en la bitacora, “EL CONTRATISTA” presentara a “LA ENTIDAD” un escrito por medio el cual explique
los motivos de éstas, adjuntando la documentacion que soporten los hechos, para que “LA ENTIDAD”
en un plazo no mayor de 15 Dias habiles contados a partir de la recepcion del escrito, convoque a
reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los acuerdos
adoptados por “LAS PARTES”, mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ninglin acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los hechos
asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante
las autoridades correspondientes, lo cual quedara registrado en la bitacora.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de |la Funcion Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM”. :

VIGESIMA TERCERA. CONCILIACION. : ! CIOMES 3.3
“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desaven‘en‘ciasJdgﬁ:\;aqas- deola: it b
ejecucion y cumplimiento del presente contrato podrén someterse al procedimiento de conciliacién

ido en los articulos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

.y 284 al 294 de su Reglamento.

VIGE yA CUARTA. CON FIDE/NC/IALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
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"LAS PARTES" acuerdan que la informacién que se intercambie de conformidad con las disposiciones
del presente instrumento, se tratardn de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la
consecucién del objeto del presente contrato y no podra difundirse a terceros de conformidad con lo
establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica, Ley General de Proteccién de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados,
y demas legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES" recaben con motivo de la celebracion
del presente contrato, debera de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad
respectivos.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento
de su parte, o de sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION.,

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretacion y cumplimiento de este contrato, asi como para lo
no previsto en el mismo, se someteran a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales en la
Republica Mexicana renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razon de su
domicilio actual o futuro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestacion de los servicios objeto del
presente contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran, sus anexos que forman parte
integral del mismo, a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su
Reglamento; Caédigo Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Codigo Federal de
Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciard con la suscripcion del mismo por “EL CONTRATISTA” y finalizara
cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice
el supuesto al que se refiere el tltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman en las fechas especificadas. L '

El presente contrato se firma al calce y margen de conformidad con el conte_nidd"d'el‘fm:jsprhq 'ke‘n el 7
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERWICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SALA DE:
JUNTAS TERCER NIVEL. a los /fREINTA Y UN DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL
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POR:
“LLA ENTIDAD”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

POR “LA CONTRATISTA”

{RGARCIA MARTINEZ, - . - -
ADMINISTRADOR UNICO: o111t 200
QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
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PERSONAS TESTIGOS

ING. JUAN MANUEL |14/ CASTELLANOS .

DIRECTOR DE PLAN
DEL SISTEMA OP;
POTABLE Y ALCANTARILLADO

'g‘
~
' J vd d Vi
AR SE FRANCISCO MEDINA ESTEVA LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO\OPEZ
DIRECTOR TECNICO DEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO

Las presentes firmas y antefirmas corresponden a el CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA
CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS ANUAL CON CARACTER NACIONAL
SOAPA/PROAGUA/0650/241183/04/2024 celebrado el 31 DE JULIO DE 2024, para la obra:
CONSTRUCCION DE INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SECTOR RIO
BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM’IVIARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA
COLONIA AURORA (ETAPA UNICA), ubmado/en la Iocalldad Jde OAXACA DE JUAREZ, del municipio
de OAXACA DE JUAREZ, Oaxaca.
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