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‘ —_ti;i?ﬁ SERVICIOS DE AGUA NUMERO DE CONTRATO
“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Datos de “LA CONTRATISTA”

Nombre de la persona moral: CONTACON S.A. de C.V.

Nombre del Administrador Unico: Eder Huantes Chavez.

RFC: CON171025AN1

IMSS: D8611458108

Domicilio fiscal: Calle Antonio de Leén No.107 Altos, Colonia Ex hacienda Candiani, Oaxaca. C.p. 68133.
Domicilio convencional: Calle Antonio de Ledén No.107 Altos, Colonia Ex hacienda Candiani, Oaxaca. C.p.
68133.

Teléfono: 951 713 45 92 — 951 146 32 97

Correo electronico: constructora.conta17@gmail.com

Datos del Contrato

MNirrera-de-e trota. CAADAIRICE42AGI2A2066I2024
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NOTTeTroaCCoTTratos

Modalidad de la contratacién: Adjudicacién Directa

Numero de procedimiento: ADISOAPA/03/2024

Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “11 GRANADA 2~
LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS.

Lugar donde se ejecutara la obra: SAN JACINTO AMILPAS.

Plazo de ejecucion de los trabajos: 49 dias naturales ‘
Fechas programadas en las que se realizaran los trabajos: 13 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2024 14
Numero de oficio de autorizacién de recursos: SF/SPIP/DPIP/FISE/1346/2024

Fecha de oficio de autorizacion de recursos: 29 de agosto de 2024

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL,
FAIS-FISE CAPITAL 2024. <
Nuamero de obra: FISE/1346/242065/2024

Monto contratado (con I.V.A): $ 1,287,030.17 (Un millén doscientos ochenta y siete mil treintg-pesos 17/100

M.N.)
Anticipo: $ 386,109.05 (Trescientos ochenta y seis mil ciento nueve pesos 05/100M.N.) /
Fecha del contrato: 13 de Noviembre de 2024 V4
{
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SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADCR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Republica Mexicana”

NUMERO DE CONTRATO
SOAPA/FISE/1346/242065/2024

“2024, Bicentenario de la Integracién de Oaxaca a la

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Declaraciones

Primera
Segunda
Tercera

Clausulas

Primera
Segunda
Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima
Octava

Novena

Décima

Décima primera
Décima segunda
Décima tercera

“La Ejecutora del Gasto”
“La Contratista”
“Las Partes”

Objeto

Plazo de ejecucion

Monto

Anticipo

Forma de pago

Lugar de pago
Subcontratacion

Cesion de derechos de cobro
Ajuste de costos

Garantias

Disponibilidad del inmueble
Representantes de las partes
Recepcion de los trabajos

Décima cuarta
Décima quinta
Décima Sexta
Décima séptima
Décima octava
Décima novena
Vigésima
Vigésima primera
Vigésima segunda
Vigésima tercera
Vigésima cuarta
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava
Vigésima novena
Trigésima
Trigésima primera
Trigésima segunda
Trigésima tercera

Suministros

Campamentos y bodegas

Otras estipulaciones especificas
Discrepancias de caracter técnico y administrativo
Caso fortuito o fuerza mayor

Sanciones por incumplimiento del programa
Suspensién temporal

Terminacion anticipada

Responsabilidades de “La Contratista”
Relaciones laborales

Rescisién administrativa

Modificaciones

Clausula anticorrupcion

Conflicto de interés

Transparencia

Notificaciones

Predominio del contrato

Legislacion

Jurisdiccion y tribunales competentes
Proteccion de datos personales

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca,

) 9515015920 Ext.

?%gina 2130

\



NUMERO DE CONTRATO
SEBVICIOS D E A.GUA ) SOAPA/FISE/ 1346/242065/2024
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca ¢ la

) Republica Mexicana”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA

POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVES DEL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, \
REPRESENTADA POR EL ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ TITULAR DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASISTIDO POR LOS CC. LIC. SANDRA ISABEL
ZURITA VASQUEZ, DIRECTORA JURIDICA, ING. JUAN MANUEL GARCIA CASTELLANOS, DIRECTOR
DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA, DIRECTOR
TECNICO Y LIC. KRISTAL IVONNE TRENADO LOPEZ, JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, TODOS
ELLOS PERTENECIENTES AL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SISTEMA
OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA
PERSONA MORAL; CONTACON S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EDER
HUANTES CHAVEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA, SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

7

DECLARACIONES _-_"D

patrimonio propio, creado mediante Decreto numero 2070, de fecha 31 de octubre del afio 2013,
publicado en el periodico oficial, extra, el 28 de noviembre del mismo afio, se promulgé el decreto de

Ley que crea el Organismo Operador Publico denominado “Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca” sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable, y mediante decreto nimero 769, publicado el 05 de enero de 2023, en
relacion con la fe de erratas publicada el 19 de enero de 2023, se reformé el nombre de la Ley'del”
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de O
para ahora llamarse Ley del Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador degl
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y cuyo domicilio es Manuel Sabino Crespo 509;.sin i
numero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000. )

=
PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: @
A. Es un organismo publico descentralizado del Estado de Qaxaca, con personalidad juridica y

B. Tiene competencia en el Estado para la prestacion de los servicios publicos de suministro de agua
potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, y en donde técnica y operativamente sean
viables; ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura hidraulica,
sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con
bienes muebles, necesarios para la prestacién de servicios publicos, ejerciendo recursos federales,
estatales y/o municipales para el fin que le sean asignados, tal como lo establece la Ley del
Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios Agua Potable y
Alcantarillado. /0;9

C. El Arg. Omar Pérez Benitez, en su caracter de Director General del Slstema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ,e@emﬁacultades para suscribjr el presente contrato,

en términos de lo dispuesto en los artlculos 37, fracciones |, Il 'y IV de | ey de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los articulos & fraccipn Il; 9 Fraccion IV, de la Ley del
N\ . ‘ ;a gina 3|30

@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax. ™. .
O\ \
&) 9515015930 Ext. / \‘ \



A~ NUMERO DE CONTRATO
{? g E?E SE RV} CIOS D E AGUA . SOAPA/FISE/1346/242065/2024

|

“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

Organismo Operador Publico denominado Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado, personalidad que acredita con el nombramiento expedido a su favor por el C.
INGENIERO SALOMON JARA CRUZ, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de
QOaxaca, de fecha 09 DE ENERO DE 2023.

D. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, se ejercerdn los recursos
establecidos en el FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ESTATAL, FAIS-FISE CAPITAL 2024., el cual fue autorizado por la SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

E. De conformidad con el articulo 25 fraccién Ill de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, el presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a
traves del procedimiento de Adjudicacion Directa, con fecha 12 de Noviembre del 2024, en virtud
de haber ofrecido las mejores condiciones posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia,
oportunidad y demas circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora del Gasto”.

F. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, permisos, estudios de impacto
ambiental y todas las autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

w

1] L] fad
A4

A. Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislacion mexicana, acreditando su
personalidad con el testimonio del acta constitutiva 9,926 (Nueve mil novecientos veintiséis),
volumen 146 (Ciento cuarenta y seis), de fecha 25 de Octubre de 2017, otorgada ante la fe de la
persona titular de la Notaria Publica Numero 96, el Licenciado Gustavo Manzano Trovamala
Heredia, de la Ciudad de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la Funcién
Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil numero N-2017095215, de fecha 28 de
Noviembre de 2017, y cuyo objetivo social es la construccion en general, proyeccion, conservacion,
mantenimiento, supervision, desarrollo y ejecucion de obra publica y privada, de todo tipo civil,

arquitectonico, hidraulica, mecanica, eléctrica, electromecanica, sanitaria, industrial, agricola,. =,

maritima, la edificacion y construccion, perforacion de pozos para agua potable y riego, presas
acueductos, canalizacion de aguas, sistemas de agua potable.

un

B. ElC. Eder Huantes Chavez, actlia como representante legal de la persona moral CONTACON S.A.
de C.V., acreditandolo con el testimonio de la escritura publica 9,926 (Nueve mil novecientos
veintiséis), volumen 146 (Ciento cuarenta y seis), de fecha 25 de Octubre de 2017, otorgada ante
la fe de la persona titular de la Notaria Publica Numero 96, el Licenciado Gustavo Manzano
Trovamala Heredia, de la Ciudad de Oaxaca, misma que se encuentra inscrita ante el Instituto de la
Funcion Registral del Estado de Oaxaca, con folio mercantil numero N-2017095215, de fecha 28 de
Noviembre de 2017.

para votar con fotografia expedida por el Instituto Nacional Electoral, con folio vigente
0479066812000, ano de registro 2003, clave de elector HNCHED82120720H000, Estado Oaxaca,
Municipio Oaxaca, Localidad Col. Volcanes y Seccion 0479. [

C. EIC. Eder Huantes Chavez, representante legal de la persona moral se identiﬁca;/ﬂ‘m su credencial
n

Vi

D. El domicilio fiscal se encuentra ubicado-en Calle.Antonio de Ledn No.y‘f/ﬁ/\ltos, Colonia Ex
hacienda Candiani, Oaxaca C.p. 68133, y goza de los siguientes registros: g

N

&
|
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”
1. Regqistro Federal de Contribuyentes: CON171025AN1
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: D8611458108
3. Registro ante el Instituto de la Vivienda para los Trabajadores: D8611458108

e

Autorizo desde este momento para oir y recibir notificaciones e imponerse de toda clase de autos y
acuerdos, el domicilio convencional ubicado en Calle Antonio de Ledn No.107 Altos, Col Ex
Hacienda Candiani, Oaxaca C.p. 68133; de igual forma, autorizo que me notifiquen en el correo

electrénico siguiente constructora.contal7@gmail.com .

E. Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las personas socias y/o personas que forman \
parte de “La Contratista”, se encuentran en los supuestos del articulo 32 de la Ley de Obras h
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

F. Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 32-
D del Codigo Fiscal de la Federacién concatenado con el articulo 50-A del Cédigo Fiscal para
el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 2.1.36 de la Resolucién Miscelanea Fiscal
para el presente Ejercicio Fiscal.

G. Cuenta con la Opinién Positiva vigente, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al

Acuerdo con numero ACDO ASZ HCT 121223!340 P DIR asi como su Anexo Unico, dictado por el
iario Oficial

de la Federacion el 15 de Enero de 2024, por el que se autonza la S|mp||ﬁcac:|on y desregulac;on de .
tramites que la Direccion de Incorporacion y Recaudacion tiene registrados ante la Comision —r )

Nacional de Mejora Regulatoria. - %

H. Cuenta con la Constancia de Situacion Fiscal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores vigente, conforme a lo indicado en resolucién RCA-5789-01/17, tomada en su Sesion
Ordinaria numero 790, del 25 de enero de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federacion, el 28
de junio de 2017, y su modificacién mediante Resolucion RCA-13138-01/24, tomada en su Sesidn
Ordinaria numero 892, del 31 de enero de 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 22
de abril de 2024.

. Cuenta con Registro en el Padron de Contratistas de Obra Publica vigente, a cargo de la Secretaria 7
de Infraestructuras y Comunicaciones, con nimero 24-153, expedida con fecha 20 de Mayo de 2024 =

J. Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccién de ningun Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana,
todo derecho derivado de este contrato.

K. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del presente contrato, a fin de
considerar todos los factores previsibles que intervinieron en la elaboracion de su propuesta y que
conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y administrativas, en relacion con los
asentamientos humanos, desarrollo urbano, medio ambiente y construccion.

L. El Arg. Saul Cruz Prudencio, fungira como Director Responsable de Obra, eﬂual cuenta con
Registro en el Padron de Directores Responsables de Obra vigente, mediante oficio nimero
SIC/SSOP/UL/DRO/966/2024, expedido con fecha 14 de Marzo de 2024, con numero de registro
A-2488; y codigo de validacion VZw462, quien-se identifica con su creden/ciial para votar con
fotografia, expedida por el Instituto Nacional Electoral con folio 04930715105 6 ano de registro
2005, clave de elector CRPRSL87090630H300, EstaEio Oaxdca, Municipio Oaxaca, Localidad Col.

Jardin y Seccion 0493 A\ \
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca a la
Republica Mexicana”

TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

A. Es su voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, en el que no existe violencia, dolo, N
lesién, mala fe y/o error que vicie sus voluntades.

B. De manera reciproca, se reconocen expresamente sus personalidades y las capacidades juridicas,
con las cuales contratan.

C. Conocen y aceptan que el presente contrato y sus anexos, que de forma enunciativa mas no
limitativa son: Catélogo de presupuesto, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo,
precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicién, programa de
erogaciones de ejecucion general de los trabajos y/o actividades, planos del proyecto ejecutivo,
especificaciones teécnicas generales, particulares y normas de calidad, términos de referencia,
bitacora de obra, son los instrumentos que vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda a “La Contratista”, |la realizacion hasta su
total terminacidon de la obra publica denominada REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA
POTABLE “11 GRANADA 2” LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO
AMILPAS.

“La Contratista” conoce para efectos de la ejecucion de los trabajos del presente contrato, el contenido de

los documentos que se enlistan a continuaciéon y que se consideran como reproducidos en el presente
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron rubricados por “La Contratista”, en la
presentacion de la Adjudicacion Directa:

1. Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas generales, particulares y normas de calidad;
. Programa de erogaciones de ejecucion general de los trabajos o actividades;
3. Catalogo de conceptos, estableciendo unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios
unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposicion, y
4. Términos de referencia.

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, observando esfrictamente lo
establecido en los ordenamientos legales sefialados en la Declaracion Segunda, inciso K) del apartado de
Declaraciones. ol il

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: “Las Partes” convienen que, el plazo de ejecucién sera dé_f;ji(s“ «
(cuarenta y nueve) dias naturales, siendo la fecha programada de inicio de los trabajos, el dia 13 'ide
Noviembre de 2024, y la fecha programada de terminacion, el 31 de Diciembre de 2024, '

“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de que “La
Contratista” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se firme por las dos partes el
acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con motivo del finiquito, la liquidacion de los
saldos se realicen a la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “Las Partes”, deberan manifestar que no existen
otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin
derecho a ulterior reclamacion.

Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecucién de los trabajos, materia del preér;te contrato,
Unicamente podra modificarse cuando se actualice lo previsto en la Clausula Vigésima Quin;'g, suspenderse
de acuerdo a lo establecido en la Clausula Vigésima o darse por terminado anticipadamente sin
responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, cuando se actualice alguno de los supuest‘os de terminacion

anticipada prevista en la Clausula Vigésima Prrmera 0 que derivado del incumplimiento q,e Ias obligaciones
\ \
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“2024, Bicentenario de la Integracion de Oaxaca o la
Republica Mexicana”
del contrato por parte de “La Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad con la
Clausula Vigésima Cuarta.

TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente contrato, es de $ 1,287,030.17 (Un
millén doscientos ochenta y siete mil freinta pesos 17/100 M.N.) |.V.A. incluido, el cual fue determinado,
de acuerdo a los conceptos, unidades de medicidn, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al
Valor Agregado.

CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” otorgara, a “La Contratista”,
un anticipo del 30%, que corresponde a la cantidad de $ 386,109.05 (Trescientos ochenta y seis mil ciento
nueve pesos 05/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El anticipo sera otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibicion, en la fecha 15 de Noviembre de 2024
y cuando esta haya entregado la garantia de anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 37 fraccion
| y altimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, debera
mantenerse observancia a lo dispuesto en la Clausula Décima fraccién | del presente Contrato.

El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del Gasto”, serd motivo para diferir en igual
plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, para lo cual, “Las Partes”
suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente lo anterior conforme al tltimo
parrafo del articulo 60, de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando “La Contratista” no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo establecido, ni en los términos
y condiciones que se estipulan en la Clausula Décima, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberan
iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente.

“La Contratista” acepta que la amortizacién del anticipo pactado en la presente clausula, se sujetara al
siguiente procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones
por trabajos ejecutados que se formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecucion
General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por amortizar, en la estimacion final o
finiquito.

(En caso de tratarse de pago del anticipo en una sola exhibicion, se debera estipular la fecha para el
pago del mismo, tomando en consideracion que este debera hacerse, contra la entrega de e
garantfia del anticipo correspondiente). 7

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision del Contrato, el saldo por aplicar.o.
amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista”, la determinacion de
rescindir el contrato o decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las-penalidades
pactadas en el presente instrumento.

/ )
3. Para la amortizacion del anticipo en los casos de terminacion anticipada del Contratg el saldo por
aplicar o amortizar, se reintegrara a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mafor de diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La Contratista’, el acuerdo de

la terminacion anticipada.

s |
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En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o amortizar, en el plazo sefialado
con anterioridad, debera pagar intereses que se causaran a la misma tasa de prérroga para el pago
de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca, conforme al
procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca; y los cargos
se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias calendario,
desde que se venci6 el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

Para garantizar la correcta inversion, exacta aplicacion o amortizacién o devolucién total o parcial, del anticipo
convenido en esta clausula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a presentar una péliza de fianza en
los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la Clausula Décima de este contrato.

Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto"” compruebe la correcta aplicacion del anticipo, amortizacion o
la devolucion total o parcial de mismo, esta podra solicitar informacién y practicar revisiones en cualquier
tiempo. Para el mismo efecto “La Contratista” debera proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente, la aplicacién del anticipo, con los
trabajos ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, con
una periodicidad no mayor a treinta dias naturales de conformidad a la fecha de corte que al efecto se fije.

El procedimiento para la determinacién del pago de los trabajos, se realizara de acuerdo a lo siguiente:

I; “La Contratista” debera entregar a la residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”, la o las
estimaciones, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, dentro de
los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte.

Il La residencia de obra, dentro de los ocho dias habiles siguientes a su recepcidn, debera revisar vy,
en su caso, autorizar, la estimacion de que se trate.

1. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “Las Partes” tendran un plazo de
tres dias habiles contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo sefialado para la revision y
conciliacion de estas diferencias. Si “Las Partes” no llegan a una conciliacion, ésta quedara
pendiente, a efecto de llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimacion.

V. “La Ejecutora del Gasto” cubrira a “La Contratista”, el importe de sus estimaciones dentro de un
plazo no mayor de veinte dias habiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se hubleren-g.-,,__ .
autorizado y que sea remitida la documentacién correspondiente para tramite de pago. ;

La autorizacion de las estimaciones, se hara por conducto de la residencia de obra de “La Ejecutora del
Gasto”. La fecha de aceptacion, autorizacion y firma de las estimaciones, debera asentarse en la bitacora de
obra correspondiente.

En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el plazo establecido en la jpresente
clausula, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar ala
reclamacion de gastos financieros por parte de “La Contratista”, debiéndose hacer constar en )a bitacora
tales hechos. /

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "La”Ejecutora del
Gasto", a solicitud de "La Contratista”, debera pagar gastos f|nanceéros gue se causaran a la mtsma tasa
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de prorroga para el pago de los créditos fiscales que fija anualmente la Ley de Ingresos del Estado de
Oaxaca, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24 del Cédigo Fiscal para el Estado de Oaxaca;
y los cargos se calcularan sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se computaran, por dias
calendario, desde que se vencio el plazo establecido en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Contratista”.

En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “La Ejecutora del Gasto”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista”, que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin mediar orden por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidén de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad del contratista, subsistira hasta la total terminacion de los trabajos.

“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el objeto del contrato sera en la
modalidad de transferencia electronica.

SEXTA.- LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las facturas derivadas de las .
estimaciones a que se refiere la clausula anterior, y cuando asi proceda, el pago por concepto de ajustes de B
costos a que se refiere la Clausula Novena, se hara por “La Ejecutora del Gasto” en el area denominada:

Departamento de Recursos Financieros, ubicada en Manuel Sabino Crespo 509 sin namero, Centro,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

El pago de las facturas a que se refiere la clausula anterior se llevara a cabo por transferencia a la cuenta
clabe 036610500442024087, con niimero de cuenta 50044202408 a nombre de la empresa CONTACON S.A.
de C.V., de la Institucién bancaria BANCO INBURSA S.A. DE C.V.

“La Contratista” sera la (nica responsable, de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por o
su presentacion incorrecta o extemporanea, no seran motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

SEPTIMA.-SUBCONTRATACION: “La Contratista” no podra hacer ejecutar los trabajos, de forma completa
o parcial, a través de un tercero.

En el supuesto previsto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciopﬁos del
Estado de Oaxaca, el contratista seguira siendo el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “La
Ejecutora del Gasto”.

OCTAVA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podra ceder en forma parcra! o total, los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cefiirsé al siguiente
procedimiento: ‘

i
A \

|
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Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el que exprese su intencién de ceder

completamente o parte de sus derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la informacion
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir este derecho de cobro.

“La Ejecutora del Gasto” debera resolver sobre la solicitud de “La Contratista”, en un término de
diez dias naturales, contados a partir de la presentacién del aviso.

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar los trabajos que se estimen.

La notificacion a “La Contratista” de la resolucion sobre su solicitud de cesion de derechos, debera hacerse
en forma fehaciente, con el acuse de recibo correspondiente.

De igual manera, debera notificarse una copia de conocimiento al area de “La Ejecutora del Gasto” que
corresponda.

“Las Partes” convienen que, en caso de rescision del presente contrato, los créditos a favor de terceros
tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

1. Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La Contratista”;
2. Créditos fiscales en los términos del Cédigo Fiscal de la Federacion;
3. Creditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo preferencia los que resulten de falta de
amortizacion del o los anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato a “La '
Contratista”, y
4. Oftros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores. ’l :
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los N
precios unitarios pactados en este contrato, cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas, ik 0

ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en este contrato que determinen un aumento o
reduccién de los costos de los trabajos atn no ejecutados, conforme al programa pactado.

“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos determinado desde las bases
para el presente confrato, sera el mismo a que se refiere el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo siguiente:

A. El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, mediante escrito, debiendo adjuntar a
este, el estudio y soporte respectivo que para tales efectos asi proceda, dentro de un plazo que no

@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.
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exceda de quince dias habiles.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los

relativos del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI) o el indice que determine la
Secretaria de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los indices que se requieran, no se
encuentren dentro de los publicados por el INEGI o por la Secretaria de Infraestructuras y
Comunicaciones, procederan a calcularlos en conjunto, conforme a los precios que investiguen por
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al
menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologia que expida ef‘;q\lEGl, de
acuerdo al articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca. [/

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incrementq‘q‘,’i‘decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conformeLafgprograma de
ejecucion pactado en el presente contrato o en caso de ex!gtir traso no imputable a “Laf
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Contratista”, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa

imputable a “La Contratista”, procederad el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido.

D. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del

presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes
de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio del presente contrato.

E. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “La
Contratista”, en su proposicion.

F. Para el pago del ajuste de costos se estara a lo dispuesto en la Clausula Sexta, por lo que respecta
a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

DECIMA.- GARANTIAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos
establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes
garantias:

|. Poliza de Fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion total o parcial del
Anticipo que le sea otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la clausula cuarta del presente
instrumento.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista” a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacion de la

adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, " con

valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la clausula

cuarta, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones
expresas:

Ndmero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.

Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacién y destino del gasto.

Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Articulo 37 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas -

aplicables en la materia.

. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para eI

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la “La

Ejecutora del Gasto”, y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

I. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La Ejecutora del
Gasto”, quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad.

J. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de rncumplu‘Zlento de éste,
autorizando qua se las hagan exigibles las importes de las- reclamacnones que procedan,/no obstante que

de inmediato se contrate una nueva constructora para que )termme las trabajos de )@48 pendiente por

mmoowp

o

ejecutar.
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K. En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que
sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el anticipo
otorgado "La Contratista™ se obliga a entregar un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una
péliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada
para el contrato original o presentara un endoso modificatorio a la péliza de fianza de anticipo.

Il. Poliza de fianza que garantice por "La Contratista” el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente Contrato.

La Pdliza de Fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por "La Contratista" a “La
Ejecutora del Gasto”, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, a la fecha de notificacién de la
adjudicacién y otorgada por institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, con
valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto
de este contrato. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones expresa:

Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

Modalidad de adjudicacion, numero de concurso y numero de obra.

Numero de fianza, Fecha de expedicion, compafiia afianzadora que la expide.

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se otorga de conformldad con lo estipulado en el Articulo 37 fracmén Il de la Ley de Obras

mmoom»

administrativas aphcables en la matena

G. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

H. Que la fianza garantiza la ejecucién total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de
ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por la
“La Ejecutora del Gasto" y se haya comunicado por escrito al contratista o fiado.

J. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacién expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora
del Gasto”, quien la emitira cuando el objeto del contrato haya sido cumplido en su totalidad.

K. Que la Instituciéon Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280,
281, 282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia:al;
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de éste, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que
procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine las
trabajos de obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “La
Ejecutora del Gasto”, podra determinar la cancelacion administrativa del presente contrato.

En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que' irvieron

de base para integrar los precios unitarios se incrementen, "La Contratista” se obliga a ent;egar un

documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pdliza de fianza en la que debera |nd|car & que es

conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o presentara/gn endoso
|

modificatorio a la péliza de fianza de cumplimiento.
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La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de "La Contratista" con
motivo de este contrato, se cancelara cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato en
términos de lo dispuesto por el articulo 127 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y se haya otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual
tendra una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que se haga entrega fisica de la
misma.

Ill. Asimismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente
contrato, "La Contratista", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de
garantizar durante un plazo de 12 (doce)meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de "La

Ejecutora del Gasto", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o cualquiera

otra responsabilidad en que hubiera incurrido "La Contratista".

En el caso de que "La Contratista” haya optado por una pdliza de fianza, ésta debera ser otorgada por

institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO ;
L)

DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfacciéon de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de la obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones:

A. Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B. Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.
C. Modalidad de adjudicacién, nimero de concurso y nimero de obra.
E
F

Programa, aplicacion y destino del gasto.

Que se expide de conformidad con lo estipulado en el articulo 37 fraccion Il de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y

administrativas aplicables en la Materia.

Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera

otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo del contrato,

aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

I.  Que la fianza estara en vigor por 12 meses, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccién, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivada del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades. §

J.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizaciéon expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La Ejecutora del
Gasto”. 2%

K. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280, 281,
282 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

T @

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, a satisfaccion de La Ejecutora
del Gasto”, por un 10% del monto total ejercido.

Los modelos de pdliza fianza antes descritos, deberan apegarse a las DISPOSICIONES DE CQ@CTER
GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS DE POLIZAS DE FIANZAS CONSﬂ‘J- UIDAS
COMO GARANTIA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LfK LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR-PUBLICO Y LA LEY DE =6'BiRAS
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PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante Decreto, en el Diario
Oficial de la Federacion, del dia 15 de abril de 2022, las cuales se entenderan hechas a las Entidades
Federativas, los Municipios y los Entes Publicos de unas y otros, cuando estos se ubiquen en el supuesto al
que se refiere el articulo 1, fraccién VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico y de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; debiendose dar
cumplimiento en su caso a las posteriores actualizaciones que se emitan por la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico, en términos del articulo 18, parrafo segundo de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas.

debera constar por escrito, el haber sido entregados.

DECIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se obliga a designar por
escrito y a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos a una persona como su representante en la
obra, gue debera contar con titulo y cédula profesional en ingenieria civil y con experiencia comprobable de

cinco afos, en ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona,
representante de obra, debera tener facultades para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

Designa al Arg. Saul Cruz Prudencio, como su Director Responsable de Obra.

DECIMA PRIMERA. -DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 60
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, "La Ejecutora del Gasto”
se obliga a poner a disposicion de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde deban llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato.
El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogara en igual plazo, la fecha originalmente
pactada de terminacién de los trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extension de tiempo o no,
\'j
“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del objeto del presente contrato, se

reserva el derecho de aceptacion o remocién de la persona designada como representante de los trabajos,

por parte de “La Contratista”.

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los articulos 61 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 54 del Reglamento de Construccion y Seguridad

Estructural para el Estado de Oaxaca, deberd designar con antelacion al inicio de los trabajos, a una

persona servidora publica, que seré responsable de la residencia de obra con titulo y cédula profesional o que &

cuente con experiencia comprobable en la ejecucion de trabajos afines o similares a los del objeto de este:

contrato y que preferentemente debera contar con licencia de Director Responsable de Obra vigente en el

Estado de Oaxaca. :

La persona residente de obra sera responsable de manera enunciativa mas no limitativa de: supervisar,
vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobacion de las estimaciones
presentadas por “La Contratista”; asi mismo, tendra la facultad de dar las instrucciones por escrito, que
estime pertinentes, relacionadas con la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a la forma convenida y las
modificaciones que para tales efectos hayan sido pactadas.

“La Ejecutora del Gasto” podra remover de su encargo a la persona designada como residente de obra en
cualquier momento, previa notificacién por escrito a “La Contratista”, con tres dias de anticipacion.

7

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del-Gasto™-contrate a un tercero péra la

supervision, vigilancia, control y revision de la obra, “La Co tratista” otorgara a ésta, las facl(dades

documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, a través del residente de ob/fa sera
© Manuel Sabino Crespo #5089, col. Centro, Oaxaca, Oax. 14;' 30
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responsable, de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los trabajos materia del
presente contrato.

DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS: En la fecha programada para el término de los
trabajos, “La Contratista” comunicara a “La Ejecutora del Gasto”, a través de la bitdcora o por escrito, \
sobre la terminacion de los mismos, anexando en este caso, los documentos que lo soporten, e incluird una
relacion de las estimaciones o de los gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el
inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las normas vy
especificaciones aplicadas durante su ejecucion, manuales e instructivos de operacion y los certificados de
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

“La Ejecutora del Gasto” verificara que los trabajos estén debidamente concluidos, dentro de los veinte dias
siguientes a la comunicacion y al efecto, se debera informar a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y
Funcién Publica, con diez dias de anticipacion: el lugar, la fecha y hora, en que se efectuara la recepcién de
los trabajos. De este acto, se levantara acta entrega, quedando los trabajos bajo la responsabilidad de “La
Ejecutora del Gasto”.

Si durante la verificacién de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, debera solicitar a “La Contratista” su reparacion, conforme a las condiciones pactadas en el
contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del residente de obra, tomando en consideracion las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, se podra conceder a “La Contratista” una
prérroga por el periodo que acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparacién de las deficiencias; en
ese periodo no se aplicaran penas convencionales. Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya

reparado 105 rabajos, “La Ejecutora del Gasto™ procedera a hacer efectivas 1as garantias a que haya lugar,

sin perjuicio de que “La Ejecutora del Gasto” opte por la rescisiéon administrativa de este contrato.

Las reparaciones de las deficiencias a que alude el parrafo precedente no podran consistir en la ejecucion
total del concepto o conceptos de trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procedera a la recepcion
y se considerara gue la obra no fue concluida en el plazo convenido.

Una vez formalizada la recepcién fisica de los trabajos, ambas partes procederan a los treinta dias naturales
contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se haran constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada una “Las Partes”, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” debera acreditar con las
constancias, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales; asimismo, debera acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas obrero
patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAT o ante cualquier otra autoridad con la que tenga obligacion de
cubrir cuotas o derechos derivados de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que “La Contratista” no acuda a las
instalaciones de “La Ejecutora del Gasto” en la fecha indicada para la elaboracion del finiquito, esta dltima
procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a “La Contratista” dentro de un plazo de diez dias
naturales, contados a partir de su emision. '

Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestién alguna, el
finiquito se tendra por aceptado.

Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de “La Contratista”, “La EjecutoraAel
Gasto” pondra a disposicion de “La Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofremmlento ola
consignacion respectiva, o bien, se hara la gestién correspondiente y, una vez autorizado los recursps se
hara efectivo el pago; en caso, de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta solu:lyaré el
reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La Contratista’ tealizara el pago correspondlente por|
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medios electrénicos o mediante cheque certificado a favor de la Secretaria de Finanzas dentro de los quince
dias naturales siguientes a su requerimiento.

Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las Partes” y en atencién a las
caracteristicas de los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse terminados, utilizables y en operacién; “La

Contratista” debera entregar los planos correspondientes a la construccion final, las normas vy \
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de

operacion y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y funcionamiento de los

bienes instalados. \

No obstante, la recepcion total o parcial de los trabajos, segun se trate, “La Contratista” se obliga a
responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fraccién Il de la Clausula Décima del
presente contrato.

Independientemente de que la recepcion de los trabajos sea total o parcial, “La Contratista” se obliga a
entregar el inmueble en condiciones de operacion, los planos correspondientes a la construccion final, las
normas y especificaciones aplicadas durante su ejecucién, manuales e instructivos de operacion y los
certificados de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si asi corresponde.

DECIMA CUARTA.-SUMINISTROS:

I. En Tos casos que proceda y, en razon del tipo de obra, "La Ejecutora del Gasto™ gestfionara y
proporcionara a “La Contratista”, lo siguiente:

A. Los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via o
en su caso liberacién de vias, cruces con vias de ferrocarril o carreteras federales, con linea
de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada.

B. El retiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos
para el desarrollo de los trabajos de este contrato.

C. Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos
anteriores, seran pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”.

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “La Contratista” en términos del presente contrato,
conforme se detallan en el listado de insumos que intervienen en la propuesta. Dichos
materiales y equipos, seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de frabajo . -
donde se localice la obra. i

Il A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo siguiente:

A. Recibir en calidad de depdsito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle
“La Ejecutora del Gasto” para la realizacién de la obra y a transportarlos, bajo su riesgo,
desde los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo, hasta los lugares de Iaj’ instalacion.

B. Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisidﬁ:es o listas de
embarque y con las especificaciones de les pedidos sorrespondientes. '
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C. Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligandose también a
atender las indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de
verificar en cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

D. Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez terminada la obra, los
materiales y equipo sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en
comparacion con los instalados, mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona
de trabajo donde se localice la obra.

E. Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los
precios gque rijan en el momento que deba entregar los mismos.

“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable directa de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “La Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y equipos
citados un fin distinto del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal.

DECIMA QUINTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS: En caso de que sea necesaria la instalaciéon de
campamentos y/o bodegas, se permitira a “La Contratista” que utilice, previa autorizacion por escrito de “La
Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que sean propiedad o
controlados por “La Ejecutora del Gasto”.

“La Contratista” podra utilizar terrenos de propiedad particular, ejidal o comunal, para instalar sus
campamentos y/o bodegas, pero en estos casos, ésta realizara por su cuenta, los arreglos que sean
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias en turno, agentes que corresponda y = -
pagara, asimismo, las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso, “La Contratista” sometera a la aprobaciéon de “La Ejecutora del Gasto”, Ia localizacion
de los terrenos que pretende utilizar, la que, en su caso dara la autorizacion correspondiente.

“|a Contratista” construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones,
teniendo obligacion de retirarlos, a la terminacion de la obra.

“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y
locales para servicios médicos, sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad,
seguridad e higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el
mantenimiento y el orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente
con relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la
zona.

DECIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: [" / \
. Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los I?rogramas de \,
Erogaciones de Ejecucion General de los Trabajos, equipos, materiales y mano de[obra que se

firman por “Las Partes” y se integran como anex ente contrato. |

|
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1. Contratacion de mano de obra local: “La Contratista” debera observar lo establecido en el
articulo 51, fraccién X Bis, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, que establece que, debera contratar al menos el 50% de mano de obra local, en pueblos
y comunidades indigenas y afromexicanas, o0 zonas consideradas con cierto grado de marginacion.

1. Bitacora: La Bitacora de Obra es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion
entre “Las Partes” que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios
remotos de comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara bitacora electrénica, u otros
medios, en cuyo caso se denominara bitdcora convencional y constituira el instrumento que permita a
los érganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecucién de los trabajos,
encomendados con el presente contrato a “La Contratista”.

“Las Partes” de manera obligatoria utilizaran la Bitacora de Obra, la cual sera custodiada por el
Residente de Obra de “La Ejecutora del Gasto”.

En la Bitdcora de Obra debera constar de manera enunciativa mas no limitativa, los asuntos
importantes que se desarrollen durante la ejecucion de las obras, el cumplimiento de los derechos y
obligaciones pactados en el presente contrato, la informacion respecto del desarrollo de los trabajos,
determinando el avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas,
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, se asentaran y resolveran,
problemas especificos de caracter técnico y administrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la de

conclusion.

A. Se debera iniciar la Bitdcora de Obra, manifestando textualmente la fecha de apertura,
datos generales de “Las Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, domicilios,
telefonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y
caracteristicas del sitio donde se desarrollaran, la descripcién de los documentos que
identifiquen oficialmente al Director Responsable de Obra, Residente de Obra y al
Representante de Obra, como responsable por parte de “La Contratista”, quienes
realizaran los registros en la Bitacora, indicando a quién o quiénes se autoriza,
adicionalmente, para llevar a cabo registros.

B. Todas las notas deberan numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente,
respetando el orden establecido.

C. Las notas deberan manifestarse de manera clara.

D. Cuando se cometa alguin error en la redaccion, la nota debera anularse por quien la emita,
abriendo de inmediato otra nota con el nimero consecutivo que corresponda y con la
descripcion correcta. Si una nota aparece con tachaduras o enmendaduras, ‘sera .
considerada nula.

E. Todas las notas deberdn quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solucion sera
posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de resolucion con la que dé
origen y el cierre de la bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los

trabajos.
f'f

F. Una vez firmadas las notas de la bita ben cancelar los espacios sob ;étes enla
hoja, al completarse el llenado de lds mismas. Una vez firmadas las hojas de lajbitacora por
las personas interesadas, estas mismas podtan gbtener una copia de la bitaco 3.
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G. Cuando se requiera, se podran validar oficios, minutas, memorandums y circulares,
refiriéndose al contenido de los mismos, 0 anexando copias.

H. Las hojas originales y sus copias, deberan estar foliadas y estar referidas al contrato de que
se trate.

V. Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo indispensable para la realizacién de la obra
publica, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la realizacién de la obra.

V. Difusion: “La Contratista” se obliga a realizar campafa de difusién del programa del cual proviene
el financiamiento, mediante lona publicitaria, misma que sera costeada por ésta, con las medidas y
datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”.

VI. Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las estimaciones se le retenga lo
siguiente:

A. El 0.005 (cinco al millar): Por concepto de derecho, que servird para la vigilancia,
inspeccién y control de los procesos de ejecucién de obra publica, sobre el importe de cada
una de las estimaciones de trabajo, equivalente al cinco al millar; lo anterior con fundamento
en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos.

B. EIl Impuesto Estatal: De acuerdo a lo establecido en los articulos 64 y 66 de la Ley

Estatal de Hacienda. se retendra el 3% (tres por cento) sohre emgamopes por
7
remuneraciones al trabajo personal, que se obtendra del importe de sus estimaciones, para
lo cual, “La Contratista” al presentar su facturaciéon para cobro de estimaciones, debera
indicar invariablemente en cada una de las facturas: nimero de trabajadores permanentes,
de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo. )

C. Derechos por los servicios de supervision: Las confratistas, que celebren contratos de g
obra publica o servicios relacionados con el Estado, pagaran y causaran por el importe total
de la contratacién, sin incluir el importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos
puntos cinco por ciento), por los servicios de supervision de acuerdo a lo establecido en el
articulo 24 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. modificacion 16-12-23

D. EI 0.007 (siete al millar): Las contratistas que celebren contratos de Obra Publica y
Servicios Relacionados con la Misma, pagaran y causaran por el importe total de la
contratacioén, sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado, del 0.007 (siete al millar)
para ser destinadas de la siguiente manera: .
0.002 (dos al millar) sera Canalizado al Fondo Empresarial para la Capacitacion (FECAP) y
0.005 (cinco al millar) Canalizado al apoyo social, estudios y proyectos, conforme a-lo
establecido en el Convenio de Colaboracion Para el Fomento de la Capacitacién, stscrito
por el Estado de Oaxaca y la Camara Mexicana de la Industria de la construccion A.C."y el
Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccién, A.C, Delegacion Oaxaca,
numero CONV/CMIC-DEL.OAX./GOB.OAX/2305/VO.BO.DJ152 )

E. Las penas convencionales pactadas en la Clausula Décimo Novena: Réferente a las
sanciones por incumplimiento del Programa y las demas contribuciones fedgrales, estatales
y municipales, que al efecto se gen?;n-y—q e, en términos de las disppéiciones juridicas
aplicables, “La Ejecutora del Gasto” tenga que retener a “La Contratisfa”.;
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DECIMA SEPTIMA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO: En el supuesto
de que durante la ejecucion del presente contrato, llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y/o
administrativo sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, “Las
Partes” convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la Clausula Décimo
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que
inicie un procedimiento de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a
diez dias habiles, se procure llegar a un acuerdo.

La resolucion a la que lleguen “Las Partes”, debera constar por escrito, para lo cual, se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total validez a dicho
acuerdo. En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de “Las Partes” no lleguen a
un acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las
autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que “Las Partes” convienen en someter a
un procedimiento de resolucién, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las
Partes” reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula, no se refiere al
procedimiento de conciliacion previsto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

DECIMA OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hech

o de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable,

111 D ”

cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, méas no limitativa, los
siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, o D)
motines o disturbios, catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fabrica(s)

por causas no imputables a “La Contratista”. §
Cuando cualquiera de “Las Partes” por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus '
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento,

relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se
cumplan las siguientes condiciones:

A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y

adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personaso . :
bienes de la otra parte.

C. AQue la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza

mayor. ] '
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendra de exigir indemnizacion a/lé{na o de aplicar \
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo-sufra, shse satisfacen las conﬁi&iones indicadas : 3

en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas canvencionales prev,ié’tgis en el presente
contrato y de ser aplicable, se establecera de comun agtierdo, nueve fecha de entrega de la g‘)bra.
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Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos
patrimonios el caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la realizacion de la obra, “Las Partes”
estan de acuerdo en que “La Ejecutora del Gasto” levantara acta circunstanciada donde haga constar el
estado que guardan los trabajos en dicho momento.

DECIMA NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de verificar si “La
Contratista” estéd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones
de Ejecucion General de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con el de los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido
que, al efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada, es menor que el de la que debié realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendra en total el 0.005
(cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos, a partir
del mes en el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto,
mensualmente se hara la retencion o devolucién que corresponda, a fin de que la retencién total sea la
indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al tltimo mes del
programa procede hacer alguna retencnén su !mporte se apllcara en beneficio de “La Ejecutora del Gasto”,

Contratlsta Esta pena convenmonal se determmara Unicamente en funcién de los trabajos no ejeculados
conforme al programa convenido.

Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir
a “La Ejecutora del Gasto”, la cantidad de 0.002 (dos al millar) sobre el monto del contrato, que incluye los
convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de
demora, hasta el momento en que la obra quede concluida a satisfaccion de “La Ejecutora del Gasto”, esto
sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podra ser superior, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento a que se refiere el apartado Il de la Clausula Décima de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores, “La
Ejecutora del Gasto”, podra exigir el cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones’y
en su caso, la aplicacion de la sancion estipulada. No se tomaran en cuenta, las demoras motivadas por
causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La
Ejecutora del Gasto”, hara al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La Contratista”, procedera ésta a hacer
efectivas las garantias de anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos
ejecutados aun no liguidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efegtuara dentro de.
cuarenta dias naturales siguientes, a la fecha de notificacién de la rescisién o del incumplimien}o del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran llegar a configurarse.
{

|
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VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podra suspender en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la
suspension, la que no podra ser indefinida, de acuerdo al articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitira un acuerdo debidamente fundado y motivado, asi como
la fecha prevista para la reanudacién de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo relativo a su
personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo debera notificarse a “La Contratista”, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 dltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

El presente Contrato, podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando la suspensidn de los trabajos sea por causas imputables a “La Ejecutora del Gasto”, ésta pagaré a
“La Contratista”, los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, en observancia
de lo dispuesto por el articulo 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del
Estado de Oaxaca.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista” de manera fundada y motivada, considere que
debe suspenderse la continuidad total o parcial de los trabajos, debera presentar su solicitud formal a la

© Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax:

solicitud. En caso de que la "Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensién de los trabajos, "La
Contratista" para suspender la obra, debera obtener una declaratoria por parte de la autoridad judicial
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 59 fraccién lll y dltimo parrafo de la Ley de
Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA: A partir de lo establecido en los articulos 58 y 59
fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que impidan la continuacion de los trabajos
y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la
clausula anterior, se podra dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.

“|a Ejecutora del Gasto” debera comunicar a “La Contratista”, la terminacién anticipada del contrato,
mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.

Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminacion anticipada del Contrato, ésta procederaa

tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta circunstanciada del estado en.

que se encuentre la obra, dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario ptblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “L: /Contratista”

podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, debera presentar solicitud por escrito a “La’ Ejecutora del

Gasto”, quien resolvera dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcion de la isma, pero, en

caso de negativa, “La Contratista” debera obtener la declaratoria correspondiente, por parte de la autoridad

judicial. .
7
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Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora del Gasto” pagara a “La
Contratista”, los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato.

Habra lugar a la terminacién anticipada del contrato por mutuo consentimiento de “Las Partes”, cuando asi lo
consideren conveniente, siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario.

VIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La Contratista” se obliga a
que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos trabajos,
se efectien de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares y a satisfaccion de
“La Ejecutora del Gasto”; asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se lleguen a causar a “La
Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el apartado Il de
la Clausula Décima de este contrato.

Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse e
la realizacion de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicion o de fabricacion.

Asi mismo, en virtud de que “La Contratista” es la tnica responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
sujetarse a todos los reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de construccion,

-
e HTO ety

eguridag,uso ge-lg a—publica —proleccliop-ecologica cde-medio-ambiente, gue ah-en—el-ambitofederal :
estatal y municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “La Ejecutora del Gasto”. Las %\

responsabilidades por dafios y perjuicios que resulten por su inobservancia, serdn a cargo de “La
Contratista”.

En virtud de lo anterior, “La Contratista” debera cubrir los dafios y perjuicios que cause a terceros en sus _

bienes o propiedades durante la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, por inobservancia o %
negligencia de sus representantes legales, directivos o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la c—\)
normatividad aplicable en materia de construccion (federal, estatal o municipal), las medidas de seguridad y %
prevencion de accidentes, dafios y perjuicios contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que darien el

patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda obligada a responder de esos

darios y perjuicios causados, resarciéndolos en dinero o en especie. Toda peticién de personas afectadas
dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, debera ser atendida y resuelta por “La Contratista”.

“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “La Ejecutora del Gasto”, para
exigir a “La Contratista”, el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este contrato.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como patron del personal que ocupe
con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas -
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo anterior, -
no se le considera a “La Ejecutora del Gasto” como patrén solidario, ni patron sustituto.
/

“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores pregentaran en su
contra o en contra de “La Ejecutora del Gasto”, en relaciémcgn los trabajos del contrato, debiendo cubrir
cualquier importe que de ello se derive y dejar a salyo de tales reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a
mas tardar a los diez dias naturales contados a pa?’:r de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima.
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VIGESIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 58 y 59
fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Procedera la rescision administrativa, cuando “La Contratista” se ubique en alguno de los siguientes

supuestos:
A. Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y sus anexos;
\

B. No inicie los trabajos en la fecha pactada;

C. Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecucién por falta de
materiales, trabajadores o equipo de construccién, asi como cuando no repare o reponga, alguna
parte de la obra rechazada por no cumplir con las especificaciones de construccion o normas de
calidad;

D. Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspension de pagos, o cualquiera otra figur:
analoga; /
E. Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de sus personas trabajadoras y demas

prestacmnes de caracter laboral (I.M.S.S. JNFONAVIT SAT, etc), y que con motlvo de estas se

S,
~

G. Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso o autorizacién gubernamental
necesaria para la ejecucion de los trabajos;

F. Cuando durante el periodo de la ejecucion de los trabajos, pierda las capacidades técnicas,
financieras u operativas que hubiere acreditado para la adjudicacion del contrato;
. . vy - & \D

H. Cuando sin autorizacion expresa por parte de “La Ejecutora del Gasto”, ceda o transfiera sus
obligaciones y/o derechos del Contrato, de cualquier forma; %

Il. Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, asi como de los requerimientos normativos
necesarios, por falta de prevencién y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto especifico, “La Ejecutora del Gasto”, podra iniciar
el procedimiento de rescisién administrativa, cuando las autoridades judiciales pertinentes, resuelvan
sobre la responsabilidad de “La Contratista”, y

J. Cuando con motivo de la ejecucion de los trabajos, “La Contratista” incurra en delitos ambientales o
infracciones a normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y proteccion ambiental,.cuyo
incumplimiento genere suspension, clausura o cierre del sitio de los trabajos, durante o despues dela

realizacién de los trabajos en perjuicio de la misma.
]

/.

K. Cuando “La Contratista” contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Pubhcas Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. }/

Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ellg,q'ue se cumpla el procedimiento siguiente:
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I “La Ejecutora del Gasto” comunicara por escrito a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de
rescision del contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin de que ésta, dentro del
término de quince dias habiles, contados a partir de la fecha en que quede legalmente notificada del
inicio de dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte las pruebas que estime
pertinentes y formule alegatos.

11. Transcurrido el término referido y una vez analizadas las documentales presentadas por parte de “La
Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” resolvera y notificara a ésta su determinacion, dentro de los
quince dias habiles siguientes.

. Si la determinacion fuera la rescision del contrato, “La Ejecutora del Gasto” podra exigirle a “La
Contratista”, el pago de las penas convenidas.

Una vez gue se comunique a “La Contratista”, el inicio del procedimiento de rescision del contrato, “La
Ejecutora del Gasto”, procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”,
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentadndose las causas que motivaron el inicio
del procedimiento de rescision. Dicha acta, se levantara ante la presencia de fedatario publico.

“La Contratista” estara obligada, a devolver a “La Ejecutora del Gasto”, en un plazo de diez dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que “La

ora-del Gasto” le-hubiere-entregadop 5 cidn-de-lo baio

@ Manuel Sabino Crespo #509, col. Centro, Oaxaca, Oax.

&) 9515015930 Ext.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la Décimo
Novena, relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La
Ejecutora del Gasto” procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, desde el inicio de dicho
procedimiento de rescision y hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse
dentro de los cuarenta dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito,
debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutados, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”.

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, cualquier modificacion a este
contrato o a sus anexos, deberd realizarse por escrito, mediante la celebracién del convenio correspondiente.

Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa, le solicitara a “La Contratista”, su ejecucion y esta se compromete -
a llevarlos a cabo, para lo cual, se procedera de la siguiente forma:

A. Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:

l. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se trate, “La Ejecutora del Gasto”, estara facultada para ordenar a “La Contratista”, su
ejecucion, y esta se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

1. Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios en el contrato, se considerara factible
determinar los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de] precios ya
establecidos en el contrato, y se procedera )determiqar los nuevos con la intervengiéon de “La
Contratista”, quien quedara obligada a ejecutar los trabajos gonforme a tales precios.
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1. Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en los incisos
anteriores, “La Ejecutora del Gasto” aplicara los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en
vigor o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron
de base para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, “La Contratista”, estara
obligada a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios.

Iv. Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en la fraccién
anterior, “La Contratista” a requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que se
sefiale, sometera a su consideracion, los nuevos precios unitarios, acompariados de sus respectivos
analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que
se hubiere seguido para la determinacion de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del Gasto”,
en un plazo no mayor de treinta dias.

Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere el presente inciso, “La
Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren.

VIGESIMA SEXTA.- CLAUSULA ANTICORRUPCION: Durante la ejecucion del Contrato, “Las Partes” se
conduciran con apego a los principios que establecen los articulos 7 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupcion; 5 de la
Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupcioén y se obligan a denunciar los actos de corrupcion de

los cuales tengan conocimiento y en general, cumplirdn con lo establecido en las leyes anteriormente citadas,
comprometiéndose a actuar, conforme a los principios consignados en instrumentos internacionales como la
Convencién de las Naciones Unidas contra la Corrupcion, adoptada en la ciudad de Nueva York, el 31 de -
octubre de 2003; Convencién Interamericana contra la Corrupcion y Convencién para Combatir el 2
Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada
en la ciudad de Paris, Francia, el 17 de diciembre de 1997.

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos sefalados en los articulos 108 del Codigo
Fiscal de la Federacidn; 1 fracciones I, lll, Vinciso f, g, h, j de la Ley Nacional de Extinciéon de Dominio;
212 al 214 del Cddigo Penal Federal; 400 y 400 Bis del Cédigo Penal Federal; 2 fraccion | de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada; 205 al 208 del Cédigo Penal para el Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 47 al 53 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios
de Oaxaca, decretado en resolucién de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa competente
en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora del Gasto”, podré optar por la rescisién
administrativa del contrato.

“La Contratista” se obliga durante la ejecucién del Contrato, no ofrecera, prometera o dara por si o por
interposita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, gue pueda
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias.

N

Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes
reglas de conducta para combatir la extorsién y el soborno de la siguiente forma: ﬂ A,
b

A. “La Contratista” se obliga a lo siguiente: f

. Vigilar que sus empleados personas fisicas o morales a-quienes les delegue una cesién de derechos
de cobro y aquellos que intervengan en la administracion,| supervisién y/o ejecucion d los trabajos,
cumplan con los compromisos aqui pactados. . i

N
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Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la informacion que “La Ejecutora
del Gasto”, le haya brindado para la realizacién de los trabajos.

Desemperiar con honestidad las actividades que conforman la ejecucion de los trabajos.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen los intereses de “La Ejecutora del
Gasto”, la sociedad o la nacion.

Que por si mismo o a través de interposita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes,
se abstendra de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los
servidores publicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el fin de obtener o conservar, un negocio u
otra ventaja impropia.

Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, los hechos que le consten y que
pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores

publicos.

Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dafiar la reputacion de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

“La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente:

V.

V1.

Exhortar a las personas servidoras publicas, que por razén de su actividad intervengan en la
administracién, supervisién y/o ejecucion de los trabajos, cumplan con los compromisos aqui
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.

Desarrollar sus actividades en la administracién, supervision y/o gjecucion de las obras con ética.

Evitar por si misma o por medio de sus servidores publicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a los trabajos.

Rechazar por si mismo o por medio de las personas servidoras publicas, cualquier tipo de
compensacion que pudiera favorecer a “La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.

Actuar con honestidad y transparencia en la administracion, supervision y/o ejecucion de los trabajos.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

VIGESIMA SEPTIMA.- CONFLICTO DE INTERES: Durante la ejecucién de los trabajos, “La Contra'tié-t_a""" .
estara obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés,
entendiéndose por éstas, cualquier situacion en la que la ejecucion objetiva e imparcial del Contrato, se vea

politicas o personales o cualquier otro motivo de interés en comun.

influenciada como resultado de intereses de caracter economico, vinculos familiares o afectivos,yzlaciones

Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” debera comunicar a “La Ejecutora;gel" Gasto”
de manera inmediata, la existencia de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés/g que pueda

originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a su vez, “La Ejecutora del Gas
dicha situacion a la Secretaria de Honestidad, Transparencia y Funisjén Publica.
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“La Contratista” tomara las medidas que resulten necesarias para resolver la situacién presentada y “La
Ejecutora del Gasto” por su parte, estara facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas
correctivas y en su caso, podra exigir la adopcién de medidas adicionales dentro de un plazo determinado. En
este tenor, “La Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningin momento cualquier tipo de
beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar
en la existencia de un conflicto de intereses.

Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas y cada una de las obligaciones
aqui descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones a
su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan generar conflictos de interés. Asimismo,
“La Contratista”, debera hacer extensivas las obligaciones aqui descritas, a las personas fisicas y morales a
las que se les cedi6 el derecho de cobro.

Previo a la celebracion del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” se cercioré que el particular no
desemperia empleo, cargo o comisién en el servicio publico o en su caso, que, a pesar de desempefiarlo, con
la formalizacion del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas
constan por escrito y forman parte del presente contrato como anexo.

VIGESIMA OCTAVA.- TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga a poner a disposicion del
publico en general y mantener actualizada la informacién en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y
demas portales electronicos, con la informacion a la que se refiere el articulo 70, fraccion XXVIII de la Ley

General de Transparencia-y-Acceso-alalnformacionPublica. =
/ i

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen a “La Ejecutora del Gasto”
deberan efectuarse en el domicilio sefialado en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La

Contratista” éstas se realizaran indistintamente, en el domicilio convencional o, por comparecencia en el o
domicilio de “La Ejecutora del Gasto”, previo aviso de notificacion que se envie al correo electrénico que
sefiald en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes notificaciones a “La Contratista”, que no

impliquen una resolucion administrativa, se realizaran en el correo electrénico sefialado por ésta.

“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por escrito, cualquier modificacion o
cambio de domicilio, en el entendido que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto”
efectuara las notificaciones aun las de caracter personal, en el domicilio sefialado originalmente por
instructivo.

TRIGESIMA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en caso de existir alguna _
discrepancia entre el contenido del clausulado del presente Contrato y el de alguno de sus anexos,
prevalecera lo sefialado en el clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA.-LEGISLACION: “Las Partes” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion
de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la normatividad aplicable a la ma}éia.

TRIGESIMA SEGUNDA.-JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la mte pretacion y
cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se someten a la Jurisdiccién y compé encia de lg
Tribunales competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, por lo tanto, “La Contratista” nuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier otra causa.

L
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TRIGESIMA TERCERA.-PROTECCION DE DATOS PERSONALES: En términos de los articulos 5,
fraccion VI y 6 fraccion Vil de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informacion Publica y Buen
Gobierno del Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de manera indicativa
mas no limitativa, del tratamiento para los datos personales y de la confidencialidad de los mismos.

Leido que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales por “Las Partes”, se firma el
presente por triplicado en la Ciudad de Oaxaca de Juarez, QOaxaca, a los Trece dias del mes de Noviembre
de dos mil veinticuatro.

Por “La Ejecutora del Gasto”

TITULAR DE LA EJECUTORA DEL GASTO

\

ARQ. L PE
/RQDIRECTOR GENERALES

Por “La Contratista”
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Personas Testigos

/\ Y]
LIC. SANDRA||SABEL ZU ’l/A VASQUEZ ING. JUAN M EL|GARCIA CASTELLANOS
DIRECTORA JURIDHCA D STEMA OPERADOR DIRECTOR DE EACION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVIC AGUA POTABLE Y

)
ARQY m‘ﬁ%éLAKAUULA GARCIA LIC. KRISTAL IVONNE TRENAD
DIRECTOR TECNICODEL SISTEMA OPERADOR DE JEFA DE LA UNIDAD ADMINiSTRATiVA SISTEMA
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO
TESTIGO 2

=M

ARQ.SAUL CRUZ P&UDENCIO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

: DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERO SOAPA/FISE/1346/242065/2024, GELEBRADO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE
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