CAMINOS
BIENESTAR

TERMINOS DE REFERENCIA

"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR

DEL MUNICIPI

CAMINOS BIENESTAR
DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PUENTES Y OBRAS ESPECIALES

TERMINOS DE REFERENCIA

PARA SERVICIOS DE:

"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO,
BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS

AMATLAN"

INDICE

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

Pagina 1 de 16

ANTECEDENTES
OBJETO DE LA LICITACION

DEFINICIONES

MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO

DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR
INFORMACION QUE ENTREGARA EL ORGANISMO
COORDINACION DEL PROYECTO

TIEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS
CONCEPTOS DE TRABAJO

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO
MEDICION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

BASE DE PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

RECEPCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ]



CAMINOS
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"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR

CAMINOS BIENESTAR, para continuar con su politica de mejoramiento constante de
los caminos y carreteras que mantiene y conserva; emite esta Licitacion para realizar

el servicio los alcances de ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO
A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN".

Los “Servicios” se definen en los presentes términos de referencia y se rigen por las disposiciones legales
y “Normativa” estipuladas en la “Normativa” para la Infraestructura del Transporte, las Normas para
Construccién e Instalaciones, el Manual de Sefalizacién vial y Dispositivos de seguridad de la SCT, el
Manual de Proyecto Geométrico, todos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y cuando
asi se determine en los presentes términos de referencia se aplicarén las Normas y disposiciones de
cardcter internacional que se seialen en los presentes Términos de Referencia

I.- ANTECEDENTES.

CAMINOS BIENESTAR cuya misién consiste en consolidarse como una instituciéon modelo en la prestacion
de servicios carreteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas y bienes con seguridad,
comodidad, rapidez y economia para contar con un sistema de caminos y puentes requiere llevar a
cabo el servicio relacionado con la obra publica denominado: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS
SERVICIOS "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS AMATLAN"que le permita cumplir con estos fines.

Para este propdsito, deberdn llevarse a cabo los estudios bdasicos y de detalle que permitan determinar
todos aquellos factores, técnicos, operacionales, ambientales, culturales, y econdmicos que permitan
la definicién de la obra necesaria, mediante la ejecucion de los proyectos ejecutivos. La ejecucion de
estos estudios y proyectos deberd apegarse a lo sefialado en los presentes términos de referencia.

Il.- OBJETO DE LA LICITACION.

El objeto de la presente licitacion es el de evaluar las condiciones actuales para elaborar el ESTUDIO Y
PROYECTO PARA LOS SERVICIOS "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL
PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN" y en general de todos los elementos que conforman el
camino donde se realizaran los estudios y proyectos de detalle para la construccion de la estructura'y
dar conectividad con la vialidad.

lll.- DEFINICIONES. /

Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, se entenderd por:

a) Organismo o CABIEN: CAMINOS BIENESTAR.

b) Normativa: La “Normativa” para la Infraestructura del Transporte, edicion vigente, emitida por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

c) Contrato: El “Contrato” de “Servicios” relacionados con la obra puUblica que se suscriba entre las
partes.
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d) Servicios o trabajos: Los relativos a la "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE
LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN". objeto de los “Servicios”.

e) Proyectista o Contratista : La persona que celebre contratos de obras publicas o de servicios
relacionados con las mismas

f) Términos de Referencia: Los presentes términos de referencia.

9) Especificaciones Particulares: Las correspondientes a los conceptos de trabajo que se ejecutardn
con motivo de los “Servicios" y que forman parte integrante de los presentes términos de
referencia.

Ademds, se deberd ejecutar con apego a las normas, manuales y practicas recomendables de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT entre las cuales se mencionan, de manera
informativa mas no limitativa, las siguientes: LEGAL, N-LEG-1/00, N-LEG-2/00, N-LEG-6.01/00, N-PRY-CAR-
6-01-002 caracteristicas generales de proyecto, N-PRY-CAR-4-01-003 cargas y acciones, N-PRY-CAR-6-
01-004 VIENTO, N-PRY-CAR-6-01-005 sismo, N-PRY-CAR-6-01-006 combinaciones de carga, seialamiento
N-PRY-10.01.001/99, y todas aquellas que resulten aplicables; también la Ultima edicion de las normas
"STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES" de AASHTO; las especificaciones AISC y AREA; el
Manual de Disefio de Obras Civiles (disefio por sismo y diseio por viento) de la Comision Federal de
Electricidad; Normas Tecnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros, asi como el Manual para
Inspeccion y Conservacion de Puentes tomos | y Il publicados por la Direccion General de Servicios
Técnicos de la SCT.

De la Normativa para la Infraestructura del Transporte, se considerard también lo indicado en sus libros
de infroduccidn, legislacion, planeacion, proyecto y operacion; considerando en este Ultimo los temas
de control y aseguramiento de la calidad, caracteristicas de los materiales y métodos de muestreo y
prueba de materiales; y, en general, a todas las partes de dicha normativa que no se mencionan aqui,
pero que resulten aplicables.

IV.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD.

Los “Servicios" se llevardn a cabo con sujecién a lo dispuesto, en la “Normativa” y el “Contrato”, con la
Obra Publica, entre los quedan comprendidos los relativos a elaboraciéon de estudios y proyectos y por
consecuencia de los “Servicios”.

Previo a la redlizacién de obras publicas se requerird contar con los estudios, proyectos vy
especificaciones de construccion, entre otros aspectos, asimismo, tratdndose de “Servicios”
relacionados con la obra publica, se deberd contar con los términos de referencia, los programas de
prestacion de “Servicios”, la plantilla y organigrama del personal y el presupuesto de los trabajos.

De manera especifica, la Norma N-LEG-2/07 de la “Normativa” vigente, define los criterios de cardcter
general sobre la ejecucion, medicion y pago de los “Servicios” relacionados con la obra puUblica, que
se redlice a través de un Contratista de “Servicios”, con el propdsito de concebir y proyectar las obras
para la infraestructura del transporte.

La aplicacion de las normas, manuales, especificaciones y guias técnicas que se utilicen para la
ejecucion de los “Servicios” son responsabilidad del “Proyectista”, no obstante, se deberdn ufilizar para
el mismo fin las siguientes referencias, las cuales se relacionan de manera enunciativa, mdés no limitativa;
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1. “Contrato” que se suscriba entre las partes.

2. “Normativa” para la Infraestructura del Transporte de la Secretaric de Comunicaciones y
Transportes, Ultima edicion.

3. Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros; Manual de Proyecto Geométrico de
Carreteras, edicion 2018 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes

4. Normas internacionales; la Ultima edicién de las normas “STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY

BRIDGES" DE AASHTO; las especificaciones AISC Y AREA; el manual de disefio de obras civiles (disefio

por sismo y disefio por viento) de la Comision Federal de Electricidad,; y en lo conducente al Manual

para Inspeccién y Conservacion de Puentes tomos | y Il publicados por la Direccion General de

Servicios Técnicos de la SCT., "A POLICY ON GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS 2001,

cuarta edicién publicado por The American Association of State Highway and Transportation

Officials; “"GUIDE SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION" edicion 1998 publicado por The

American Association of State Highway and Transportation Officials.

Manual de Senalizaciéon Vial y Dispositivos de Seguridad de la SCT.

“Ley" General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion al Ambiente, asicomo su Reglamento vigente

en materia de impacto ambiental.

7. Guia para elaborar la manifestacion de impacto ambiental modalidad regional de proyectos de
vias generales de comunicacion, emitido por la Direccion General de Ordenamiento ecoldgico e
impacto ambiental de la SEMARNAT, vigente.

8. Manual de Ingenieria Econdmica con aplicacion prdctica a los proyectos de conservacion de
carreteras, editado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, vigente.

9. Las Normas, manuales y especificaciones que se invoguen en los presentes términos.

o o

Los “Servicios” se deberdn ejecutar con apego alas Normas, Manuales y Practicas Recomendables de
la “Normativa” para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
Legal, N-LEG-1/05, N-LEG-2/07, N-LEG-6.01/07, Estudios topograficos, N-PRY-CAR-1-01-001/07, N-PRY-
CAR-1-01-002/07, N-PRY-CAR-1-01-003/07 , Estudios geoldgico para puentes, N-PRY-CAR-1-03-001/00,
N-PRY-CAR-1-03-003/00, Estudios hidrdulicos e hidrologicos para puentes, N-PRY-CA-1-06-001/18, N-PRY-
CAR-1-06-002/18, N-PRY-CAR-1-06-003/018, N-PRY-CAR-1-06-004/18, N-PRY-CAR-1-06-005/18 y N-PRY-
CAR-1-06-006/18, Proyecto de Puentes de Estructuras, N-PRY-CAR-6-01-001/01, N-PRY-CAR-6-01-002/01,
N-PRY-CAR-6-01-003/01, N-PRY-CAR-6-01-004/01, N-PRY-CAR-6-01-005/01, N-PRY-CAR-6-01-006/01, N-
PRY-CAR-6-01-007/01, Por lo que se refiere al Sefalamiento este se regird por la Norma Oficial Mexicana
NOM-034-SCT2-2011, Senalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas del 16 de
noviembre del 2011 en lo relativo a Sefalamiento y Dispositivos de proteccion en obras por la Norma
Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015 Sefalamiento y dispositivos para proteccion en zonas de obras
viales, para la presentacion de proyectos, N-PRY-CAR-6-01-009/04.

V.- OBJETIVO DE LA LICITACION.

El objetivo de la presente licitacion es seleccionar a la empresa que resulte la mds conveniente para
llevar a cabo el servicio de "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE
PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL
PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN", a fin de resolver la problemdtica que de comunico?én

ala comunidad. /
Los trabajos que se deriven deberdn apegarse a lo dispuesto en la Normativa para la Infeeéstructura

del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; las Especificaciones Vigentes de la
SCT; las Normas AASHTO; y a las que se senalen en los presentes términos de referencia
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V1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.

1. Los estudios y proyectos de manera enunciativa pero no limitativa comprenden Ia
"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE
RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL
MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN" que comunicard a la poblacidon de sitio el palmar: Estudio de
Mecdnica de Suelos para puentes (estudio geoldgico para puentes SONDEOS, Muestra (de
roca, de suelo), Estabilizacion de los sondeos, Registro de Campo, Transporte y almacenamiento
de las muestras, Pruebas de laboratorio, Reporte fotogrdfico, Perfiles estratigraficos, Estudio de
Socavacién local y general, estudio de bancos de materiales), Estudio de Impacto Ambiental
(formulacion del estudio ambiental, ingreso del expediente a la SEMARNAT, pago de ingreso,
emision del Resolutivo de manifiesto de impacto ambiental a favor de la licitante por parte de
la SEMARNAT, Descripcion de la linea de base ambiental y social: ambiente fisico y
socioeconomico, Descripcion del proyecto, Andlisis del marco juridico, |dentificacion vy
evaluacion de impactos ambientales y sociales, Alternativas a la accién proyectada, Medidas
de mitigacion, Plan de gestiéon ambiental y social, Anexos; planos, protocolo de andlisis), Estudio
para permiso de CONAGUA (Formulaciéon de expediente, pago e ingreso a CONAGUA, pago
de derechos de uso de terrenos naturales)

VII. INFORMACION QUE ENTREGARA EL ORGANISMO.

CAMINOS BIENESTAR (CABIEN) en apego al inciso C.1.2.4. De la Norma N-LEG-2/07, proporcionard al
“Proyectista”, y enfregard el tramo en estudio para llevar a cabo el servicio contratado.

Es obligacién del “Proyectista” obtener toda la informaciéon necesaria que se requiera para la correcta
realizacion del Proyecto Ejecutivo de la construccion del puente que comunica a la poblacién de SITIO
EL PALMAR, de existir informacién en poder de CABIEN ésta podrd ser proporcionada al contratista sin
responsabilidad por parte del Organismo a solicitud expresa del mismo.

VIil. COORDINACION DEL PROYECTO (RESIDENTE DE SERVICIOS).

El Organismo con fundamento en lo estipulado en la Norma N-LEG-2/07 inciso D.1.1 de la “Normativa”,
nombrard con anterioridad a la ejecucion del servicio, al Residente de Servicio , quien en nombre y
representacion del mismo serd responsable de la coordinacién, revision y aprobacién de los estudios y
proyectos de acuerdo con las atribuciones conferidas en la misma Norma, lo anterior con el fin de que
dichos estudios alcancen los objetivos propuestos, por lo que el “Proyectista” deberd de coordinarse
con el Residente de Servicios, para que los “Servicios" tengan la fluidez y eficacia necesaria de acuerdo
con los programas de ejecucion del “Contrato”.

Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser entregados al Residente de Servicios para su revision,
conforme se vaya avanzando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con el programa de trabajo
de “Contrato”. |

Si de la revision efectuada por el Residente de Servicios se derivan adecuaciones y correcciones a s
estudios y proyectos, estas deberdn de realizarse en los tiempos estipulados en el “Contrato”. Pof/lo
anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacién del servicio, los tiempos de entrega,
revision, correccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicios, sin que esto
implique ampliacién costo o tiempo, ni prérroga alguna en el “Contrato”.

Pagina G de 16 ‘ ‘



CAMINOS
BIENESTAR TERMINOS DE REFERENCIA

"ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR
SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR

El “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que el estudio y/o proyecto se fomard como
concluido en el momento en que sea validado por el Organismo, por lo que de existir modificaciones
durante las revisiones estard obligado a efectuar las correcciones como se solicite.

IX. TIEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.

El tiempo de ejecucion de los “Servicios” objeto de la licitacion serd de 150 dias calendario.
X. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

Son responsabilidad del “Proyectista” de “Servicios" a cuyo cargo esté la realizacion y/o proyecto,
todos los criterios, métodos y procedimientos que utilice en su elaboracién, las conclusiones y
recomendaciones que se desprendan del estudio, los planos y especificaciones del proyecto y la
“Normativa” SCT o alguna ofra que invoque en su trabajo. El hecho de que las autoridades
competentes de CABIEN aprueben el trabajo del “Proyectista” de “Servicios”, no lo libera de dicha
responsabilidad.

El “Proyectista” de “Servicios", deberd considerar en sus andlisis y proposiciones técnicas y economicas,
gue una vez concluido el proyecto ejecutivo, asesorard y deberd estar presente en el acto de visita de
obra y el acto de Junta de Aclaraciones durante el proceso de la licitacion de la obra respectiva, y
durante el desarrollo y ejecucion de la propia obra, el “Proyectista” tendrd la responsabilidad de llevar
a cabo la asesoria y apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones
como responsable del proyecto. La “Proyectista” deberd entregar todo el frazo del levantamiento con
sus respectivas referencias, asi mismo se verificard dicho trazo entregado.

El licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, serd el responsable del ESTUDIO Y PROYECTO PARA
LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN" por lo que asume ademds la responsabilidad de los proyectos
de ingenieria que se requerirdn para preparar las bases de licitacion de la obra, los procedimientos
constructivos, presupuestos base y andlisis correspondientes, normas de calidad de los materiales y
especificaciones generales, particulares y complementarias de construccion que se consideren
aplicables a los proyectos ejecutivos, catdlogo de conceptos y cantidades de obra, volumenes de
obra y programas de ejecucién, todo lo anterior se deberd entregarse firmado por el responsable del
proyecto.

Antes de comenzar a realizar los trabajos de campo, deberd presentarse con el Residente de Servicios
correspondiente, a fin de comentar la problemdtica existente motivo del proyecto y acordar el
desarrollo de las actividades a realizar, asi mismo se llevard a efecto la apertura de la Bitdcora con el
coordinador de proyectos de CABIEN.

Durante la ejecucion de los trabajos objeto de esta licitacion, el “Proyectista” a quien se | jGdique
el servicio deberd tener debidamente sefialado el framo en estudio, con bandereros sufiefentes para
evitar accidentes, el personal deberd usar chalecos con reflejantes, cascos, banderolas y traficonos
para que puedan ser facilmente visibles por los usuarios del camino, de acuerdo con lo estipulado en
el Manual de Sefalizacion Vial y Dispositivos de Seguridad de la SCT y la Norma NOM-086-SCT2-2004.

Toda la informacién generada en la etapa de proyecto como cdilculos, resultados y planos deberdn
estar redactados en idioma espafiol y ademds de la informacién que se entregue al Organismo, como
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resultado de los trabajos, se hard en la forma indicada en los Términos de Referencia de esta licitacion
y se entregard una copia en medio magnético u éptico (Disco Compacto), debidamente identificados
en cualquiera de los programas computacionales institucionales que mdas adelante se detallan.

El Residente de Servicio por parte del Organismo serd el conducto ante el Organismo para tratar los
aspectos técnicos del proyecto, tales como autorizacion de los proyectos conceptuales, criterios y
seguimiento del proyecto definitivo autorizado por el organismo y demds atribuciones conferidas por la
Norma N-LEG-2/07 de la “Normativa” para la Infraestructura del Transporte.

La informacion derivada de los estudios y el proyecto serd propiedad del Organismo con cardcter
confidencial por lo que el licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, no podrd publicarlos ni
emplearlos con oftros fines sin la autorizacion expresa del Organismo.

La empresa a quien se le adjudique el “Contrato”, participard durante los procesos de obra publica
inherentes a la visita al sitio de la obra, junta de aclaraciones y en la entrega fisica de los puntos de
trazo y puntos de referencias, bancos de nivel y aclaraciéon de dudas al contratista a quien se le
adjudigue el “contrato” de obra publica del proyecto objeto de esta licitacién y durante el desarrollo
y ejecucion de la propia obra, el contratista tendrd la responsabilidad de llevar a cabo la asesoria y
apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones como responsable
del proyecto.

El Contratista que realiza éste servicio, serd responsable de daios y perjuicios que se pudiera causar a
CAMINOS BIENESTAR y a terceros perjudicados por deficiencia en los trabajos por él realizados, por lo que
serd asu cargo el costo de reposicién de las estructuras daiadas, asi como el pago de los dafios causados
a bienes, tanto de CABIEN como de terceros como consecuencia de éstas deficiencias de ser llevadas a
la obra asi también, tendrd que atender los requerimientos que realicen las Entidades Controladoras, en
cualquier momento, no obstante la recepcién formal por parte de CABIEN de los “Servicios” realizados.

Que una vez concluido el estudio y proyecto ejecutivo, tendrd la obligacion de asesorar a CABIEN y
deberd estar presente durante la realizacion de la visita al sitio de los trabajos y junta de aclaraciones
en el proceso de licitacion del proyecto en mencién, con la finalidad de aclarar dudas y hacer
comentarios pertinentes al respecto, asi como realizar visitas técnicas durante el desarrollo y ejecucion
de la propia obra, con la finalidad de aclarar dudas y realizar ajustes o modificaciones al proyecto en
caso de requerirse. Las visitas técnicas y la disponibilidad de aclarar dudas, durante el proceso de
licitacion y ejecucion de la obra, no tendrd ningin cargo adicional o posterior para el Organismo.

Xl. CONCEPTOS DE TRABAJO.

El ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: "ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO, BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE
LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN" y se efectuard en tres fases, la
primera corresponderd a los Estudios, la segunda al Proyecto Ejecutivo y la tercera a la integracién de
la documentacioén de licitacion.

Primera fase: Los Estudios, Consiste en la recopilacion de la informacién existente para obtener
panorama global de la problemdtica existente a lo largo del framo en estudio, asi como de su zona de
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influencia, haciendo un prondstico futuro para el horizonte de proyecto de 50 anos. En esta fase se
realizardn todos los estudios necesarios que permitan definir los pardmetros de disefo necesarios.

Se hard un informe que considere el andlisis de alternativas identificadas, asi como el anteproyecto y
descripcion de la que se haya elegido y por Ultimo se realizard un estudio de impacto ambiental, que
determine las posibles medidas de mitigacion de la obra en cuestion, a efecto de que sean
consideradas como parte del propio proyecto.

La segunda fase: corresponde al Proyecto Ejecutivo, En esta fase se realizardn los proyectos necesarios
para la elaboracion del estudio de mecdnica de suelos para la construccion del puente que
comunicard a la Poblacién de Sitio el palmar.

Una vez realizados y conocidos los estudios de la primera fase, se llevard a cabo el disefio estructural
tomando en cuenta todos los estudios realizados en la etapa anterior, se definird que fipo de
subestructura que contard el puente que se vaya a desarrollar, ademds deberd de considerar los
proyectos adicionales solicitados en estos términos de referencia.

Tercera Fase: Integracién de la Licitacién. Con el objeto de llevar a cabo la licitacion del Servicio el
contratista deberd realizar la planeacion de acuerdo con los recursos autorizados para su ejecucion y
programa de obra, bases para llevar a cabo los concursos de obra publica, proyectos de desvios y
sefalizacion durante la ejecucion de las obras.

La informacién asi obtenida es propiedad del Organismo y no deberd ser divulgada a otra instancia
diferente sin la previa autorizacién escrita del Coordinador del Proyecto por lo que se deberd manejar
con toda la confidencialidad del caso aplicando las medidas de seguridad que estime convenientes.

El licitante a quien se le adjudique el contrato de los servicios objeto de esta licitacion, debera
considerar que la obra que se ejecutard con los resultados de sus estudios, por lo que no habrd prérroga
alguna al programa de ejecucion.

Las fases de los Estudios y Proyecto serdn sucesivas, y su presentacion se hard conforme a la estructura
que se define en estos términos, cuyos alcances comprendan en términos generales lo siguiente:

XIl. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

La integracién y presentaciéon de los Estudios de Ingenieria y Proyectos Ejecutivos para "ELABORACION
DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SECO,
BENEFICIANDO A LAS LOCALIDADES DE LACHIGUIZO Y SITIO DEL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS
AMATLAN", se apegard a la estructura definida a continuacion:

La Primera Fase, ESTUDIOS, deberd contener, un Resumen Ejecutivo y todos los Estudios que permitan
desarrollar el proyecto ejecutivo.

La Segunda Fase, PROYECTOS, deberdn contener un Informe General que precederd a los Proyectos
Ejecutivos, el Proyecto Ejecutivo, los planos constructivos, los datos de construccién, normas vy
especificaciones. 7

Tercera Fase, LICITACION DEL SERVICIO.
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A. ESTUDIOS.
Los estudios deberdn tener la siguiente estructura:
A.1. Resumen Ejecutivo.

En un méximo de 10 (Diez) cuartillas se presentard una sintesis de los resultados de los estudios, la cual
contendrd un diagnéstico de la situacion actual que guarda la zona en estudio, las caracteristicas del
mismo, los criterios con que se plantearon las alternativas de solucién, la alternativa de solucién que se
propone adoptar para el desarrollo de la fase de proyecto, y sus estrategias de mantenimiento, asi
como consideraciones de su impacto ambiental y de su factibilidad econdmica.

A.2. Informes Técnicos.
Los Informes Técnicos contendrdn los resultados de los Estudios realizados.

Se revisard que los informes Técnicos contengan los resultados de los estudios realizados, asi mismo se
verificard que en estos se haga el planteamiento y el estudio de las alternativas de acuerdo a los
procedimientos constructivos que existen, considerando un horizonte de proyecto de 50 (cincuenta)
anos.

En estos informes se hard el planteamiento y el estudio de las alternativas de solucion, bajo criterios bien
diferenciados, para que cada una de ellas sea representativa de un tipo de solucion, mds que variantes
de una misma opcion.

A.3. Planos de Diseio.
Se formulard una relacion de planos de disefio, segun sea el caso, planta, perfil, y todos los que se
generen durante el desarrollo de los estudios; que formaran parte de cada una de las etapas de la fase

de estudios, estos planos para referenciar e ilustrar cada uno de los estudios y/o muestras realizados.

Las especificaciones que se deben de observar para la ejecucion de los estudios se presentardn por
separado en el documento titulado Especificaciones Particulares, de acuerdo con la siguiente relacion.

ESPECIFICACION

PARTICULAR ESTUDIOS
EP-O1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTES
EP-02 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EP-03 ESTUDIO PARA PERMISO DE CONAGUA

B. PROYECTO.

En la Segunda Fase se llevarén a cabo los Proyectos Ejecutivos de los elementos que integraranAa
alternativa de solucion adoptada, autorizada por el Organismo.
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Las especificaciones que se deben de observar para la ejecucion de los proyectos, se presentaran por
separado en el documento titulado Especificaciones Particulares, de acuerdo con la siguiente relacion.

S Cagi |sstuios
EP-O1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTES
EP-02 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EP-03 ESTUDIO PARA PERMISO DE CONAGUA

C. INTEGRACION DE LA LICITACION.

Ademds de los proyectos ejecutivos de los elementos de la alternativa de solucion adoptada, se
generardn los documentos para la licitacion

C.1. Plano de PERFIL ESTRATIGRAFICO.

Se formulard una relacion, que forman parte integrante del proyecto, en la que se indique la referencia
del anexo en que se encuentran.

C.2. Anexos de los Proyectos.

En una carpeta por separado, se agrupard y organizadamente, conforme al indice de la fase de
proyecto todos los documentos de soporte de los estudios, planos constructivos memorias de cdlculo,
efc.

D. PRODUCTO FINAL.

El “Proyectista” deberd sujetarse a lo dispuesto en la “Normativa” para la entrega de estudios y
proyectos para la construccion de puentes.

El “Proyectista” deberd presentar como producto final, las memorias de cdlculo con el resultado de
todos los andilisis realizados, en papel membretado de la empresa y firmado en todas sus hojas por el
responsable general de los estudios y proyectos, anotando el nUmero de su cédula profesional.

El “Proyectista” deberd entregar a CABIEN tres originales del estudio y proyecto, debidamente firmados
con la responsiva del “Proyectista”, dichos proyectos deberdn estar autorizados por la Unidad General
de Servicios Técnicos del Centro SCT Oaxaca de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

La presentacién impresa se hard en carpetas de tres arillos con respaldo en disco compacto. Se
utilizardn programas de computadora compatibles con el software institucional de CABIEN, de acuerdo
con lo siguiente:

. Software de Diseno: AUTOCAD V 2013, COREL DRAW V 9, PHOTOSHOP V 6.
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s Sistemas Operativos: WINDOWS NT V 4.0, WINDOWS 2010.
n Software de Oficina: MS-OFFICE 2016, MS-PROJECT V 2010

Se utilizard procesador de palabras compatible con MS Word, hojas de cdlculo compatible con MS
Excel, ldminas en MS PowerPoint, archivo fotogréfico compatible con formato .jog o .gif. De todo se
presentardn tres impresiones en original debidamente firmadas por el responsable técnico del
proyecto, asi como tres respaldos en disco compacto. Deberd presentarse una cardtula en la que se
mencionen el nombre de la empresa “Proyectista”, nUmero de “Contrato”, fecha de elaboracién y
nombre del responsable técnico con direccion y teléfono.

E. FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

El proyecto ejecutivo deberd presentarse de acuerdo con el siguiente esquemar:

indice

Introduccion

Objetivo del estudio

Descripcién del sitio en estudio:

— Localizacion

- Antecedentes de construcciéon y proyecto
- Estudios de geotecnia para puentes.

e Estudio geoldgico para puentes.

e Estudios de bancos de materiales

e Estudios de impacto ambiental que deberd contener como minimo lo siguiente: Descripcion
de Llinea de Base Ambiental y Social: Ambiente Fisico y Socioecondémico, Descripcion del
Proyecto, Andlisis del marco juridico pertinente, Identificacion y Evaluacion de Impactos
Ambientales y Sociales, Alternativas a la accién proyectada, Medidas de Mitigacién, Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS), Anexos: Planos, protocolos de andlisis y toda otra
documentacion acompanante.

e Conclusiones y Recomendaciones, incluyendo proyecto ejecutivo de las opciones
propuestas.

Listado de planos.

Planos

Memoria de cdlculo

ESTUDIO PARA PERMISO DE CONAGUA

En las especificaciones particulares se solicita la presentaciéon de cada uno de los estudios.

F. COORDINACION DE PROYECTOS.
Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser entregados al Residente de Servicios para su fevision.

Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuaciones y correcciones a los
estudios y proyectos, estas deberdn de realizarse en un tiempo no mayor de 15 dias hdbiles. Por lo
anterior, el contratista de “Servicios" deberd considerar en la programacién del servicio, los tiempos de

A
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entrega, revision, correccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicio, sin
que esto implique ampliacién de tiempo, ni préroga alguna en el “Contrato” de “Servicios”
relacionados con la obra publica.

G. INFORMES.

El contratista de los “Servicios” entregard mensualmente los informes que muestren el estado que
guardan los “Servicios” contratados y su costo a la fecha del informe, que permitan la medicién,
estimacion y pago de los “Servicios" prestados.

El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberdn contener como minimo:

1 .- El periodo de ejecucion del servicio

2.- Descripcion de los trabajos realizados

3.- Relacion de la informacion recabada

4.- Relatoria de los trabajos de campo y laboratorio ejecutados
5.- Avance fisico por concepto de trabajo y partida

é.- Factor de ponderacion del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada en el
andlisis de precios unitarios

7.- Avance fisico ponderado por concepto o partida
8.-Avance fisico y econémico comparando con el programa de ejecucion establecido
9 -Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10.- Informe fotografico que ilustre los trabajos de campo realizados y como apéndices los registros de
campo y de laboratorio.

XIil. PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO.

Para llevar a cabo los “Servicios”, el Organismo requiere de una plantilla minima de personal técnico
que el “Proyectista” deberd incluir en el Organigrama de su propuesta.

a) RESPONSABLE GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

Serd el responsable directo ante el organismo y la coordinacién de proyecto, y deberd ser un ingeniero
civil titulado con experiencia minima de § afios como Coordinador General del Servicio, Gerente de
proyectos, Director de proyectos, Gerente de Ingenieria, Director Técnico, Director de Apoyo Técnico
y/o Jefe de Proyectos, demostrable mediante curriculo, en la ejecucion de trabajos similares al que se
licita de acuerdo con la siguiente relacion:

Disefio y construccion de puentes

Inspecciones detalladas de puentes. /
Proyectos de reparacion de puentes.

Proyectos de reforzamiento de puentes.

Proyectos de sustitucion de puentes.

Proyectos de proteccion de puentes.

Proyectos de ampliacion de puentes
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e Proyectos de modernizaciéon de puentes.
e Proyectos de modificacion hidrdulica de puentes.
e Proyectos de reparacion o reparacion de Alcantarillas u obras de drenaije.

Perfil del Personal Técnico.

b) INGENIERO ESTRUCTURISTA

e Ingeniero Civil titulado con especialidad en puentes.

e Tener experiencia minima comprobable de cinco afios en estudios de Construccion, disefio
ampliacién y/o modernizacion de estructuras.

e Tener conocimiento en la evaluacién estructural y rehabilitacion de pavimentos.

e Tener conocimiento de los métodos para el disefio estructural, asi como el aplicables para el disefio
y construccion de puentes.

e Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficiales en materia de
construccion de puentes.

c) INGENIERO EN GEOTECNIA

¢ Ingeniero Civil titulado con especialidad en mecdnica de suelos o geotecnia.

e Tener experiencia minima comprobable de cinco afos en estudios geotécnicos para proyecto y
disefio de puentes.

e Tener conocimiento disefo de cimentacion para puentes.

e Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficiales en materia de
construccion y disefio de puentes, de carreteras y disefio de pavimento.

d) BIOLOGO

e BIOLOGO fitulado con especialidad en el sector ambiental.

e Tener experiencia minima de cinco afos en la ejecucion de trabajos semejantes o equivalentes al
de la presente licitacion.

e Tener conocimiento de las especificaciones y normatividad en materia ambiental

e Tener experiencia en la ejecuciéon de trabajos relativos al proyecto.

e Tener conocimiento y experiencia en la utilizacién de programas computacionales (Software)

De la plantilla minima antes descrita, para efectos de evaluacién Unicamente se considerard al
siguiente personail:

e Responsable General de los Estudios y Proyectos.

Ingeniero en estructuras.

Ingeniero en geotecnia.

Bidlogo.

PERSONAL DE APOYO EN CAMPO Y GABINETE

El personal de campo deberd contar con la capacitacién adecuada para la realizacion de los estudios
para llevar a cabo el proyecto. El personal de apoyo en gabinete con experiencia en el manejo de
software para la realizacion de trabajos de gabinete como son: graficas y dibujos de planos en
AutoCad, etc.

Se deberdn incluir dentro o fuera del sobre de la propuesta técnica las cédulas profesionales originales
del personal de la plantilla minima (para cotejo Unicamente) o también es vdlido presentar copias
certificadas de las cédulas profesionales por notario publico (deberd presentarse la copia que ostente
la certificacion original) con una antigbedad no mayor a tres meses, las cuales se solicitaran durante la
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realizaciéon del evento, la omision de la presentacion de las mismas serd motivo de la descalificacion
de la propuesta.

XIV. MEDICION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se medirdn para determinar el avance o la cantidad de trabajo ejecutado por
estudio o proyecto realizado, una vez que CABIEN reciba los informes correspondientes a que se refiere
la Clausula E de la Norma N-LEG-02/07 de la “Normativa”, de acuerdo a las unidades y aproximacion
que se establece en las especificaciones Particulares.

XV. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagardn de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato™
por unidad de obra terminada, presentada para cada concepto de trabagjo, debidamente evaluada
por el Coordinador de Proyecto.

Los precios unitarios por unidad de obra terminada, que se presenten deberdn de incluir todos los
conceptos de pago que se requieran para la correcta ejecucion de los “Servicios” y proyectos
solicitados de acuerdo con los presentes términos de referencia y especificaciones particulares.

XVI. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagardn mensualmente mediante la formulacion de estimaciones de
“Servicios" de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato”.

La elaboracion, presentacion, revision y autorizacién de pago de las estimaciones marcando como
fecha de corte el dia Ultimo de cada mes.

Las estimaciones deberdan ser formuladas por el “Proyectista” en las fechas establecidas en el
“Contrato” y deberdan de ser enfregadas al Organismo con los informes mensuales correspondientes,
mismos que deberdn de contar con el visto bueno y la revision del Residente de Servicio.

El “Proyectista” entregard mensualmente los informes que muestren el estado que guardan los
“Servicios" contratados.
El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberd contener como minimo:

1) El periodo de ejecucién del servicio

2) Descripcién de los trabajos realizados

3) Relaciéon de la informacién recabada

4)  Relatoria de los frabajos de campo y laboratorio ejecutados

5)  Avance fisico por concepto de trabajo y partida

6) Factor de ponderacion del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada
en el andlisis de precios unitarios

7)  Avance fisico ponderado por concepto o partida
8) Avance fisico y econdémico comparando con el programa de ejecucion establecido
9)  Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10) Informe fotografico que ilustre los trabajos de campo realizados y como apéndices los
registros de campo y de laboratorio.
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XVII. RECEPCION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL.

La estimacion de cierre del estudio y proyecto serd una estimacién global que incluya todos los
conceptos y cantidades de frabajo ejecutados que se pagan por precios unitarios y tiempo
determinado, desde el inicio hasta la terminaciéon, esta estimaciéon debe de ser acompafada del
informe final de cierre que contendrd la descripcion general de los “Servicios” prestados, un resumen
de los informes mensuales presentados y la relacién de documentos que se entregaron como resultado
de los “Servicios" contratados, serdn anexos a este informe los informes técnicos de los estudios el
anteproyecto y proyecto de la obra que se licitara.

Una vez concluidos los tfrabajos objeto de esta licitacion, el “Proyectista” notificard por escrito la
terminacion de los mismos, y el Organismo verificard dentro del plazo pactado en el “Contrato” que se
hayan ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y se levantard un acta en la que se haga
constar su recepcion.

Coordinacién: el organismo con fundamento en lo estipulado en la norma N-LEG-2/07 de la
“Normativa” , nombrard con anterioridad a la ejecucion del servicio, al Residente de Servicio, quien en
nombre y representacion del mismo serd responsable de la coordinacion, revisién y aprobacién de los
estudios y proyectos de acuerdo con las atribuciones conferidas en la misma norma, lo anterior con el
fin de que dichos estudios alcancen los objetivos propuestos, por lo que el “Proyectista” deberd de
coordinarse con el Residente de Servicio, para que los “Servicios” tengan la fluidez y eficacia necesaria
de acuerdo con los programas de ejecuciéon del “Contrato”.

Los estudios del proyecto deberdn ser entregados al Residente de Servicio para su revisién, conforme
s& vaya avanzando en el desarrollo de los mismos de acuerdo con el programa de frabajo de
“Contrato”. Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuaciones y
correcciones alas adecuaciones de los estudios y proyectos, estas deberdn de realizarse en los tiempos
estipulados en el “Contrato”, por lo anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacion del
servicio, los tiempos de entfrega, revision, correccién y presentacion de los estudios y/o proyectos al
Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacién de costo o tiempo, ni prérroga alguna en el
“Contrato”.

El “Contrato” deberd considerar que la revision de la adecuacién y/o complementacién (ejecucion del
proyecto), los estudios y/o proyecto deberd realizarse en Oficinas de CABIEN ubicadas en la Ciudad
de Oaxaca, Oax., por lo que deberd contemplar las visitas de revisién necesarias durante la ejecucion
del proyecto, asi como la revision final respectiva.

El “Proyectista” deberd considerar ademds que la informacién de los estudios y proyectos se deberdn
de entregar en tres tantos, los cuales se integraran de la siguiente manera

Un tanto con el CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SEGUN LO INDICADO POR ORGANISM
que se entregaré en la oficina de Caminos Bienestar, integrando en carpetas los estudios
correspondiente por especialidad, separdndolos por especialidades como; estudios geoldgico,
impacto ambiental, etc. que contengan ademas de los estudios solicitados en el contenido minimo

Dos tantos que contengan los estudios solicitados y relacionados de acuerdo con los presentes términos
y las especificaciones particulares del catdlogo de conceptos de esta licitacion
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El “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que las adecuaciones del proyecto que entregue,
se tomard como concluido en el momento en que sea validado por el Organismo. Si de la revision
efectuada se derivan adecuaciones y correcciones a los estudios y proyectos, estas deberdn de
realizarse en un tiempo no mayor de 15 dias hdbiles. Por lo anterior, el contratista de servicios deberd
considerar en la programacion del servicio, los tiempos de entrega, revision, correccion y presentacion
de los estudios y/o proyecto al Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacion de tiempo, ni
prorroga alguna en el contrato de servicios relacionados con la obra publica.

ELABORO REVISO ~
ING. JOSE LUIS GRTIZ EARCIA A‘EL GALINDO RAMIREZ
JEFE DE DPTO. DE PUENTES Y ZCTOR DE PROYECTOS Y
OBRAS ESPECIALES NTROL DE CALIDAD
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