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CAMINOS BIENESTAR, con fundamento en los articulos 24 y 27 fraccién | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para continuar con su
politica de mejoramiento constante de los caminos y carreteras que mantiene vy
conserva; emite esta Licitacién para redlizar el servicio los alcances de ESTUDIO Y

PROYECTO ] PARA LOS SERVICIOS: " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO)
SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA"

Los “Servicios" se definen en los presentes términos de referencia y se rigen por las disposiciones legales
y “Normatliva” esfipuladas en la “Ley” de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas, el
Reglamento de la “Ley” de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las mismas, la “Normativa”
para la Infraestruciura del Transporte, las Normas para Construccién e Instalaciones, el Manual de
Sefializacién vial y Dispositivos de seguridad de la SICT, el Manual de Proyecto Geométrico, todos de la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y cuando asi se determine en los presentes
términos de referencia se aplicardn las Normas y disposiciones de cardcter internacional que se
sefialen en los presentes Términos de Referencia

l.- ANTECEDENTES.

CAMINOS BIENESTAR cuya misién consiste en consolidarse como una institucidon modelo en la prestacion
de servicios cameteros de calidad, que facilite el desplazamiento de personas y bienes con seguridad,
comodidad, rapidez y economia para contar con un sistema de caminos y puentes requiere lievar a
cabe el servicio relacionado con la obra publica denominado: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS
SERVICIOS " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR
TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO
DE SANTIAGO TAPEXTLA"que le permita cumplir con estos fines.

Para este propdsito, deberdn llevarse a cabo los estudios bdsicos y de detalle que permitan determinar
todos aquellos factores, técnicos, operacionales, ambientales, culiurales, y econdmicos que permitan
la definicidon de la obra necesaria, mediante la ejecucidn de los proyectos ejecutivos. La ejecuciéon de
estos estudios y proyectos deberé apegarse d lo sefialado en los presentes términos de referencia.

Il.- OBJETO DE LA LICITACION.

El objeto de la presente licitacion es el de evaluar las condiciones actuales para elaborar el ESTUDIO Y
PROYECTO PARA LOS SERVICIOS " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION
DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADQ]} SANTIAGO
TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA"y en general de todos los elemenfos que conforman
el camino donde se realizaran los esiudios y proyectos de detalle para la ConsTru_ccién"de'_lO ssiructura
y dar conectividad con la vialidad. [ A=

IIL.- DEFINICIONES. & Py

Para los efectos de los presentes Términos de Referencia, se entenderd por: e — '
a) Ley: la “Ley” de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismos% hedicion publicada

en el Diaric Oficial de la Federacion.

RHCC“‘N
b} Organismo o CABIEN: CAMINOS BIENESTAR. o

(V3 pROYECTOS
I-N: LOL DECALIDAD
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c) Reglamento: El Reglamento de la “Ley" de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
gitima edicion publicado en el Diario Oficial de ia Federacion

d) Normativa: La “Nermativa” para la Infraestructura del Transporte, edicion vigente, emitida por la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

e) Contrato: El “Contrato” de “Servicios” relacionados con la obra publica que se suscriba entre las
paries.

f) Servicios o trabagjos: Los relativos a la " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA
MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA". objeto de los
“Servicios".

g) Proyectista o Contralista: La persona que celebre contratos de obras poblicas o de servicios
relacionados con las mismas

h) Términos de Referencia: Los presentes términos de referencia.

i} Especificaciones Particulares: Las comespondientes a fos conceptos de trabajo que se ejecutaran
con motivo de los “Servicios” y que forman parte infegrante de los presentes iérminos de
referencia.

Ademads, se deberd ejecutar con apego a los normas, manuales y practicas recomendables de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SICT entre las cuales se mencionan, de manera
informativa mds no limitativa, las siguientes: LEGAL, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-46.01/07, N-PRY-CAR-
$-01-002 caracteristicas generales de proyecto, N-PRY-CAR-6-01-003 cargas y acciones, N-PRY-CAR-6-
01-004 VIENTO, N-PRY-CAR-6-01-005 sisno, N-PRY-CAR-4-01-006 combinaciones de carga, seficiamiento
N-PRY-CAR-10.01.001/13, y todas aquellas que resulten aplicables; también la Ultima ediciéon de las
normas “STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY BRIDGES” de AASHTO; las especificaciones AlSC y
AREA: el Manual de Disefio de Qbras Civiles [disefio por sismo y disefio por vienio) de la Comision
Federal de Electricidad; Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Carreteros, asi como el Manual
para Inspeccion y Conservacion de Puentes tomos | v Il publicados por la Direccion General de Servicios
Técnicos de la SICT.

De la Normativa para la Infraestructura del Transporte, se considerard también lo indicado en sus libros
de introduccién, legislacién, planeacidn, proyecto y operacion; considerando en este Gltimo los temas
de control y aseguramiento de la calidad, caracteristicas de los materiales y méfodos de muestreo y
prueba de materiales; y, en general, a fodas las partes de dicha normativa que no se mencionan aqui,
pero que resulten aplicables.

IV.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVIDAD.

Los “Servicios” se llevardn a cabo con sujecién a lo dispuesto por la "Ley”, el “Reglamento”, la
“Normativa” y el “Contrato”.

/ r e
El articulo 4 Fracciones |, Il y VIl de la “Ley™, define los “Servicios” relacionados! caﬂ lb Gbrc; Publica,
entre los quedan comprendidos los relativos a elaboracion de estudios y proyecfes y po: consacuencm
de los “Servicios”. -
El arficulo 24 de la “Ley” establece que previo a la realizacién de cbras pubhc' 5.58 ecmenrd con’rc:r
con los estudios, proyectos y especificaciones de construccién, entre ofrgs \aSgectos, fasimismo,
tratndose de “Servicios” relacionados con la obra publica, se debera con les-términos de
referencia, los programas de prestacion de “Servictos”, la plantilla y organigra etq:s&%nal y el
lgf 11\{—,}]:-(‘(]‘(\.111');\[)

. Y Cf
Pagina$de1s

AEXACA 2022.2020




CAMINOS
BIENESTAR
* ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE

VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO)
SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA"

TERMINOS DE REFERENCIA

presupuesto de los trabajos; el articulo 251 del “Reglamento” establece que, los términos de referencia
es el documento en el gque se plasman los requisitos y alcances gque precisa el objeto del servicio.

De manera especifica, la Norma N-LEG-2/18 de la “Normativa” vigente, define ios criterios de caracter
general sobre la ejecucion, medicién y pago de los “Servicios” relacionados con la obra pdblica, que
se redlice a fravés de un Coniratista de “Servicios™, con el propdsito de concebir y proyectar las obras
para ta infraestructura del transporte.

La aplicacion de las normas, manuales, especificaciones y guias técnicas que se utilicen para la
ejecucioén de los “Servicios” son responsabilidad del “Proyectisia”, no obstante, se deberan utilizar para
el mismo fin las siguientes referencias, las cuales se reiacionan de manera enunciativa, mas no limitativa:

1. “Ley” de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ultima edicién publicada en el
Diario Oficial de la Federacion.

2. Reglaomenio de la “Ley" de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion Ultima edicion.

3. “Contrato” gue se suscriba entre las partes.

4. “Normdativa" para la Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, Ultima edicién.

5. Normas Técnicas para el Proyecto de Puentes Cameteros; Manual de Proyecto Geométrico de
Carreteras, edicién 2018 de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

6. Normas intemacionales; la Ultima edicién de las normnas "STANDARD SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY
BRIDGES” DE AASHTO: las especificaciones AISC Y AREA; el manual de disefio de obras civiles [disefio
por sismo y disefio por viento) de la Comisidn Federal de Electricidad,; y en lo conducente al Manuall
para Inspeccidn y Conservacion de Puentes tomos | vy || publicados por [a Direccion General de
Servicios Técnicos de la SICT., *A POLICY ON GEOMETRIC DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS 2001",
cuarta edicién publicado por The American Association of State Highway and Transportation
Officials; "GUIDE SPECIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION” edicién 1998 publicado por The
American Association of Siate Highway and Transportation Officials.

7. Manual de Sendalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT.

8. “Ley" General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccidn al Ambiente, asi como su Reglamento vigente
en materia de impacto ambiental.

9. Guia para elaborar la manifestacion de impacto ambiental modalidad regional de proyectos de
vias generales de comunicacion, emitido por la Direccién General de Ordenamiento ecoldgico e
impacto ambiental de la SEMARNAT, vigente.

10. Manual de Ingenieria Econdémica con aplicacion préctica a los proyectos de conservacion de
carreteras, editado por la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, vigente.

11. Las Normas, manuales y especificaciones que se invoquen en los presentes términos.

Los “Servicios” se deberan ejecuiar con apego a las Normas, Manuales y Practicas Recomendables de

la “Normativa” para la Infraestructura del Transporfe de la Secre’rono{ ‘ded Infroestructura,

Comunicaciones y Transportes, Legal, N-LEG-1/05, N-LEG-2/18, N-LEG-6.01/07, Estudiostoppgidficos, N-

PRY-CAR-1-01-001/07, N-PRY-CAR-1-01-002/07, N-PRY-CAR-1-01-003/07, N-PRY-CAR4-01-006/07, Estudios

Geotécnicos para puentes, N-PRY-CAR-1-02-001/19, Estudios geoldgico para puen?es N-PRY-CAR-1-03-

Ol/OO N-PRY-CAR-1-03 003/00 Estudios hidraulicos e hldl’OlOglCOS para puen’res NJP ¥:CA-1-06-001/18,

iNPRY CARéOI—
T[\nl DECALL
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006/16, N-PRY-CAR-6-01-007/16, N-PRY-CAR-6-01-009/04, Por lo que se refiere al Sefalomiento este se
regira por la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, Sefalizacion y dispositivos viales
para calles y camreteras, en lo relafivo a SeRalamiento y Dispositivos de profeccion en obras por la
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2023 Sefialamiento y dispositivos para proteccidn en zonas de
obras viales, para la presentacion de proyectos, N-PRY-CAR-10-03-004/21.

V.- OBJETIVO.

E objetivo de la presente licitacién es seleccionar a la empresa que resulte la mdés conveniente para
llevar a cabo el servicio de " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL
PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA", a fin de resolver ia problemdtica que de comunicacién ala
comunidad.

Los frabajos que se deriven deberdn apegarse a lo dispuesto en la Normativa para la Infraestructura
del Transporte de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; ias Especificaciones
Vigentes de la SICT; las Normas AASHTO; y a las que se sefialen en los presentes términos de referencia

V1. DESCRIPCION GENERAL DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR.

Los estudios y proyectos de manera enunciativa pero no limitafiva comprenden la™ ELABORACION DEL
ESTUDICO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C.
(CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
TAPEXTLA"que comunicard a la poblacién de Santiago Tapexila: los estudio de mecdnica de suelos
para puentes, estudio geoldgico para puentes, estudio de bancos de materiales, estudio de impacto
ambiental (el cual se deberd considerar concluido, con la emisién del oficio de manifiesto de impacto
ambiental a favor de la licitante por parte de la SEMARNAT).

VIL. INFORMACION QUE ENTREGARA EL ORGANISMO.

CAMINOS BIENESTAR (CABIEN) con fundamento en el articulo 251 Fraccion il del “Reglamento” y en
apego alinciso C.1.2.4. de la Norma N-LEG-2/07, proporcionard al “Proyectista”, entregard el framo en
estudio para llevar a cabo el servicio contratado.

Es obligacién del “Proyectista” obtener toda la informacién necesaria que se requiera para la correcta
reclizacién del Proyecto Ejecutivo de la construccion del puente vehicular Tapextia en la localidad de
Santiago Tapextla, de existir informacion en poder de CABIEN ésta podrd ser proporcionada dl
contratista sin responsabilidad por parte del Organismo a solicitud expresa del mismo.

VHI. COORDINACION DEL PROYECTO (RESIDENTE DE SERVICIOS). S

El Organismo con fundamento en lo estipulado en la Norma N-LEG-2/07 inciso D.1.1 defa “Normativa”,
nombrard con anterioridad a la ejecucion del servicio, al Residente de Servicio , Quien-en nombre v
representacion del mismo serd responsable de la coordinacion, revision y aprobc:cié'm dees.estudias y
proyectos de acuerdo con las atribuciones conferidas en la rmisma Norma, lo anterigredmel finrde gue
dichos estudios alcancen los objetivos propuestos, por lo que el “Proyeciista” debew e]cgord]na'rse
con el Residente de Servicios, para que los “Servicios” tengan la fluidezy eficacianec
con los programas de ejecucion del “Contrato”.

&s
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Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser entregados al Residente de Servicios para su revision,
conforme se vaya avanzando en el desarrcllo de los mismos de acuerdo con el programa de frabajo
de “Contrato”.

St de la revision efectuada por el Residenie de Servicios se derivan adecuaciones y comeccicnes a los
estudios y proyecios, estas deberdn de redlizarse en los tiempos estipulados en el “Contrato”. Por lo
anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacidn del servicio, los tiempos de entrega,
revisidn, comeccion y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicios, sin que esto
implique ampliacién costo o tiempo, ni prorroga alguna en el “Contrato”.

El “Proyectista” deberd considerar en su propuesta que el estudio y/o proyecto se tomard como
conciuido en el momento en que sea validado por el Organismo, por lo que de existir modificaciones
durante las revisiones estard obligado a efectuar las comrecciones como se solicite.

IX. IEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS.
H tiempo de ejecucién de los “Servicios” objeto de la licitacion serad de 60 dias calendario.

X. RESPONSABILIDAD DEL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS.

Son responsabilidad de! “Proyectista” de “Servicios" a cuyo cargo esté la realizacidén yfo proyecto,
todos los criterios, métodos y procedimientos que uliice en su elaboracion, las conclusiones vy
recomendaciones gue se desprendan del estudio, los planos vy especificaciones del proyecto y la
*Normativa” SICT o alguna ofra que invogque en su frabgjo. El hecho de que las autoridades
competentes de CABIEN aprueben el irabajo del “Proyectista” de “Servicios”, no lo libera de dicha
responsabilidad.

El “Proyectista” de “Servicios”, deberd considerar en sus andlisis y proposiciones técnicas y econdmicas,
gue una vez concluido el proyecto ejecutivo, asesorard y debera estar presente en el acto de visita de
obra y el acto de Junta de Aclaraciones durante el proceso de la licitacién de la obra respectiva, y
durante el desarrolio y ejecucién de la propia obra, el “Proyectista” tendrd ia responsabilidad de llevar
a cabo la asesoria y apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones
como responsable del proyecto. La “Proyectista” deberd entregar todo el frazo del levantamiento con
sus respectivas referencias, asi misme se verificara dicho frazo entregado.

El licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, serd el responsable del ESTUDIO Y PROYECTO PARA
LOS SERVICIOS: " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE
VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA" por lo gque asume ademds la responsabilidad de los proyectos de
ingenieria que se requerirdn para preparar las bases de licitacion de la obra, los pragedimientos
constructivos, presupuestos base y andlisis corespondientes, normas de ccildad ‘de losmateriales y
especificaciones generales, parliculares y complementarias de construccion gue—sé tonsideren
aplicables a los proyectos ejecutivos, catdlogo de conceptos y cantidades dgigbrervoldmenes de
obra y programas de ejecucién, todo lo anterior se deberd entregarse firmado ptyr el responsable del
proyecto. :

idente de Servicio
to YPGﬁdrdor el
'I UL DEC ALIDAD

Antes de comenzar a redlizar los frabagjos de campo, deberd presentarse con
correspondiente, a fin de comentar la problematica existente motivo del pr
Ly |
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desamrollo de las actividades a realizar, asi mismo se llevard o efecto la apertura de la BitGcora
electréonica del Servicio (BEQP), con el coordinador de proyectos de CABIEN.

Durante la ejecucion de los trabaojos objeto de esta licitacion, el “Proyectista™ a quien se le adjudique
el servicio debera tener debidamente sefalado el framo en estudio, con bandereros suficientes para
evitar accidentes, el personal debera usar chalecos con refiejantes, cascos, banderolas y traficonos
para que puedan ser faciimente visibles por fos usuarios del camino, de acuerdo con lo estipuiado en
el Manual de Sefalizacién Vial y Dispositivos de Seguridad de la SICT y fa Norma NOM-086-SCT2-2023.

Toda la informacion generada en la etapa de proyecio como cdaiculos, resultados v planos deberdn
estar redactados en idioma espafiol y ademas de la informacién gue se entregue ail Organismo, como
resultado de los trabgijos, se hard en la forma indicada en los Términos de Referencia de esta licitacion
y se enfregard una copia en medio magnético u éptico [Disco Compacto), debidamente identificados
en cualquiera de los programas computacionales institucionales que mas adelante se detallan.

El Residente de Servicio por parte del Organismo serd el conducto ante el Organismo para tratar los
aspectos técnicos del proyecto, tales como autorizacion de los proyectos conceptuaies, criterios y
seguimiento del proyecto definitivo autorizado por el organismo y demds atribuciones conferidas por la
Norma N-LEG-2/07 de la “Nermativa” para la Infraestructura del Transporte.

La informacion derivada de los estudios y el proyecto serd propiedad del Organismo con cardcter
confidencial por lo gue el licitante a quien se le adjudique el “Contrato”, no podré publicarlos ni
emplearios con ofros fines sin la autorizacion expresa del Organismo.

La empresa a quien se le adjudique el “Contrato”, participard durante los procesos de obra publica
inherentes a la visita al sific de la obra, junta de aclaraciones y en la enirega fisica de los puntos de
trazo y puntos de referencias, bancos de nivel y aclaracion de dudas al confratista a quien se le
adjudigue el “conirate” de obra pUblica del proyecto objeto de esta licitacion y durante el desarrollo
y ejecucion de la propia obra, el contratista tendrd la responsabilidad de llevar a cabo la asesoria y
apoyo técnico con la finalidad de aclarar dudas, realizar ajustes y modificaciones como responsable
del proyecto.

El Confratista que realiza éste servicio, serd responsable de daiios y perjuicios que se pudiera causar a
CAMINOS BIENESTAR y a terceros perjudicados por deficiencia en los frabajos por él realizados, por lo que
serd a su cargo el costo de reposicién de las estructuras dafiadas, asi como el pago de los danos causados
a bienes, tanto de CABIEN como de terceros como consecuencia de éstas deficiencias de ser llevadas a
la obra asf fambién, tendrd que atender los requerimientos que realicen las Enfidades Coniroladoras, en
cualquier momento, no obstante la recepcién formal por parte de CABIEN de los “Servicios” realizados.

Que una vez concluido el estudio y proyecto ejecutivo, tendrd la obligacion de___dk'esgj;rarici CABIEN vy
deberd estar presente durante la realizacién de la visita al sitio de los irabajos y junifade @elatationes
en el proceso de licitacion del proyecto en mencidn, con la finalidad de aﬁldrdr dudasiy hacer
comentarios pertinentes al respecto, asi como redlizar visitas técnicas durante el gasarolle’ yefecucion
de la propia obra, con la finalidad de aclarar dudas y realizar ajustes o modificafiones @fpfoyelto en
caso de requerirse. Las visitas técnicas y la disponibilidad de aclarar dudas, d ant e.tprgjéso de

licitacion y ejecucion de la obra, no tendra ningin cargo adicional o posterior pa
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Xl. CONCEPTOS DE TRABAJO,

TERMINOS DE REFERENCIA

H ESTUDIO Y PROYECTO PARA LOS SERVICIOS: " ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C. (CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO)
SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA" vy se efectuard en tres fases, la primera
corresponderd a los Estudios, la segunda al Proyecto Ejecutivo vy la tercera a la integracion de la
documentacion de licitacién.

Primera fase: Los Esfudios, Consiste en |a recopilacion de la informacién existente para obtener un
panorama global de la problermdtica existente a lo largo del framo en estudio, asi como de su zona de
influencia, haciendo un prondstico futuro para el horizonte de proyecto de 50 afios. En esta fase se
redlizaran todos los estudios necesarios que permitan definir los pardmetros de disefio necesarios.

Se hard un informe que considere el andlisis de alternativas identificadas, asi como el anteproyecto y
descripcion de la que se haya elegido y por Ultimo se redlizard un estudio de impacto ambiental, que
determine las posibles medidas de mitigacién de la obra en cuestion, a efecto de que sean
consideradas como parte del propio proyecto,

La segunda fase: corresponde al Proyecto Ejecufivo, En esta fase se realizardn los proyectos necesarios
para lo elaboracion del estudio de mecdnica de suelos para ia construccion del puenie que
comunicard a la Poblacién de Santiago Tapexila.

Una vez realizados y conocidos tos estudios de la primera fase, se llevard a caboe el disefio estructural
tomando en cuenta todos los estudios redlizados en la etapa anterior, se definird que tipo de
subestructura que contard el puente que se vaya a desarroliar, ademdas deberd de considerar los
proyectos adicionales solicitados en estos términos de referencia.

Los fases de los Estudios y Proyecto serdn sucesivas, y su presentacién se hard conforme ala estructura
que se define en estos términos, cuyos alcances comprendan en términos generales lo siguiente:
XIll. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

La integracién y presentacion de los Estudios de Ingenieria y Proyectos Ejecutivos para” ELABORACION
DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR TAPEXTLA, SOBRE E.C.
(CUAJINICUILAPA - PUNTA MALDONADO) SANTIAGO TAPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO
TAPEXTLA", se apegard a la estructura definida a contfinuacién:

La Primera Fase, ESTUDIOS, deberd contener, un Resumen Ejecutivo y todos los Estudios que permitan
desarmrollar el proyecto ejecutivo.

La Segunda Fase, PROYECTOS, deberan contener un Informe General que pregedera’a los Proyectos
Fjecutivos, el Proyecto Ejecutivo, los planos constructivos, los datos de canstroccién, nermas y
especificaciones. ;

pydEccion
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A. ESTUDIOS.

Los estudios deberan tener la siguiente estructura:
A.1. Resumen Ejecutivo.

En un maximo de 10 (Diez) cuariillas se presentard una sintesis de los resultados de los estudios, la cuai
contendrd un diagnéstico de la situacién actual que guarda la zona en estudio, las caracteristicas del
mismo, los criterios con que se plantearon |as altemnativas de solucion, la alternativa de solucion que se
propone adoptar para el desarrollo de la fase de proyecto, y sus estrategias de mantenimiento, asl
como consideraciones de su impacto ambiental y de su factibilidad econdmica.

A.2. Informes Técnicos.
Los Informes Técnicos contendrdn tos resulfados de los Estudios realizados.

Se revisard que los informes Técnicos contengan los resuitados de los estudios redlizados, asi mismo se
verificard que en estos se haga el planteamiento y el estudic de las alternativas de acuerdo a los
procedimientos construciivos que existen, considerando un horizonte de proyecto de 50 {cincuental)
anfos.

En estos informes se hard el planteamiento y el estudio de las alternativas de solucién, bdjo criterios bien
diferenciados, para que cada una de ellas searepresentativa de un tipo de solucién, mas que variantes
de una misma opcién.

A.3. Planos de Disefio.
Se formulard una relacién de planos de disefio, segun sea el caso, planta, perfil, y fodos los que se
generen durante el desarrolio de los estudios; que formaran parte de cada una de las etapas de la fase

de estudios, estos planos para referenciar e ilustrar cada uno de los estudios y/o muesiras realizados.

Las especificaciones que se deben de observar para la ejecucion de los estudios se presentaran por
separado en el documento fitulado Especificaciones Particulares, de acuerdo conla siguiente relacioén.

ESPECIFICACION
PARTICULAR PLDIes
EP-0] LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SITIO DE CRUCE, AGUAS ARRIBA Y
AGUAS ABAJO.
EP-02 PROYECTO TOPOHIDRAULICO. P
EP-03 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. ' Aty
B. PROYECTO. o 4 e

a }

108, quETRtegIAIran la

En la Segunda Fase se lievardn a cabo los Proyectos Ejecutivos de los eler
alternativa de solucion adoptada, autorizada por el Organismo. /

/ DIRECCION
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Las especificaciones que se deben de observar para la ejecucion de los proyectos, se presentaran por
separado en el documento titulado Especificaciones Particulares, de acuerdo con ia siguiente relacién.

EPECHOATON [esmnos
EP-04 MEMORIAS DE CALCULO DE SUBESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA.
EP-05 PLANOS EJECUTIVOS.
EP-06 GENERADORES.
EP-07 CATALOGO DE CONCEPTOS Y FORMA E-7.
EP-08 INTEGRACION DEL EXPEDIENTE ANTE CONAGUA.
EP-09 MIA PARTICULAR ANTE LA SEMARNAT. , ,
——— PAGO DE INGRESO ANTE LA SEMARNAT Y PUBLICACION EN UN PERIODICO
DE CIRCULACION ESTATAL.

C. INTEGRACION DE LA LICITACION.

Ademas de los proyectos ejecutivos de [os elementos de la alternativa de solucién adoptada, se
generarén los documentos para la licitacion

C.1. Plano de PERFIL ESTRATIGRAFICO.

Se formulard una relacién, que forman parte integrante del proyecto, en la que se indique la referencia
del anexo en que se encueniran.

C.2. Anexos de los Proyectos.

En una carpefa por separado, se agrupard y organizadamente, conforme al indice de la fase de
proyecto todos los documentos de soporte de los estudios, planos constructivos memorias de cdlculo,
etc.

D. PRODUCTO FINAL.

B “Proyeciista” deberd sujetarse a lo dispuesto en la “Normativa” para la entrega de estudios y
proyectos para la construccion de puentes.

El “Proyectista” deberd presentar como producto final, las memorias de colculo con eI resuitcdo de
todos los andiisis realizados, en papel membretado de la empresa y firmado en '{gdas-sus ho;g,s_por el
responsable general de los estudios y proyectos, anotando el nimero de su cédula profes:oncr

El “Proyectista” debera entregar a CABIEN fres criginales del estudio y proyec
con la responsiva del “Proyectista”, dichos proyectos deberdn estar autorizados,
de Servicios Técnicos del Centro SICT Oaxaca de la Secretaria de Infraestruc

Transportes.

(‘ COmunlccmones y
DIRECCIO !

DE PHOY }LlLb

f CONTRU! DECALIDAD
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La presentacién impresa se hard en carpetas de tres arilios con respaldo memoria USB. Se ufilizaran
programas de computadora compatibles con el sofiware institucional de CABIEN, de acverdo con lo

siguiente;
: Software de Disefio: AUTOCAD V 2018+, COREL DRAW V 9+, PHOTOSHOP V é+.
. Sistemas Operativos: WINDOWS NT V 4.0+, WINDOWS 2010+.
* Software de Oficing: MS-CFFICE 2016, MS-PROJECT V 2010

Se utilizard procesador de palabras compatible con MS Word, hojas de cdlculo compatible con M3
Excel, ldminas en MS PowerPoint, archivo fotografico compatible con formato jpg o .gif. De fodo se
presentardn fres impresiones en original debidamente firmadas por el responsable técnico del
proyecto, asi como tres respaldos en disco compacto. Deberd presentarse una cardiula en la que se
mencionen el nombre de la empresa “Proyectista”™, nUmero de “Contrato”, fecha de elaboracién y
nombre del responsable técnico con direccidn y teléfono.

E. FORMATO DE PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.

El proyecto ejecutivo deberd presentarse de acuerdo con el siguiente esquema:

indice
Infroduccién
Objetivo del estudio
Descripcion del sitio en estudio:
- Locdlizacién
- Anfecedentes de construccién y proyecto
Estudios de geotecnia para puentes.
Estudio geoldgico para puentes.
Estudios de bancos de matericles
« FEstudios de impacto ambiental que debera contener como minimo lo siguiente: Descripcidn
de lLinea de Base Ambiental y Social: Ambiente Fisico y Socioecondmico, Descripcion del
Proyecto, Andlisis del marco juridico pertinente, Identificacién y Evaluacion de Impactos
Ambientales y Sociales, Alternativas a la accién proyectada, Medidas de Mitigacion, Plan de
Gestion Ambiental v Social {PGAS), Anexos: Planos, protocolos de andlisis y toda otra
documentacién acompanante.
s Conclusiones y Recomendaciones, incluyendo proyecto ejecutivo de las opciones
propuestas.
tistado de planos.
Planos
Memoria de cdlculo
Generadores de obra s
Catdlogo de conceptos y presupuesto I - .J

» Estudio pora permiso de CONAGUA § el e
En las especificaciones particulares se solicita la presentacién de cada uno de Ios estudips /3 |—l

F. COORDINACION DE PROYECTOS.

Cada uno de los estudios y proyectos deberdn ser entregados al Residente de Servicios: parg $U revision.
Y Cﬂl}. T R‘I[ FIF (‘ ’\I InA[J
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Si de la revisidn efectuada por el Residente de Servicio se derivan adecuacionses y comrecciones a los
estudios y proyectos, estas deberan de redlizarse en un tiempo no mayor de 15 dias habiles. Por to
anterior, el contratista de “Servicios” deberd considerar en la programacidn del servicio, los tiempos de
eniregq, revision, correccidn y presentacion de los estudios y/o proyectos al Residente de Servicio, sin
que esto impliqgue ampliacién de tiempo, ni préroga alguna en €l “Contrato” de “Servicios”
relacionados con la obra publica.

G. INFORMES.

Bl contratista de los “Servicios” entregard mensualmente los informes que muestren el estado que
guardan los “Servicios” contratados y su costo a la fecha del informe. que permitan la medicién,
estimacién y pago de los “Servicios” presiados.

El informe para cada estudio o proyecto ejecutado deberdn contener como minimo:

1.- El periodo de ejecucion del servicio

2.- Descripcion de los trabajos realizados

3.- Relacién de la informacién recabada

4.- Relatoria de ios frabajos de campo y laboratorio gjecutados
5.- Avance fisico por concepio de frabgjo y partida

6.- Factor de ponderacion del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada en €l
andlisis de precios unitarios

7.- Avance fisico ponderado por concepto ¢ partida
8.-Avance fisico y econdmico comparando con el prograrma de ejecucion establecido
9.-Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyacios.

10.- Informe fotografico que ilustre los trabagjos de campo redlizados y como apéndices los registros de
campo y de laboratorio.

XIil. PLANTILLA DE PERSONAL QUE REALIZARA EL SERVICIO.

Para llevar a cabo los “Servicios”, el Organismo requiere de una plantilla minima de personal técnico
que el “Proyectista” deberd incluir en el Organigrama de su propuesta.

a) RESPONSABLE GENERAL DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS

Serd el responsable directo ante el organismo y la coordinacién de proyecto, y deberd ser un ingeniero
civil titulado con experiencia minima de § aiios como Coordinador General del Servicio, Gerente de
proyectos, Director de proyectos, Gerente de Ingenieria, Director Técnico, Director dez&poyo Técnico
y/o Jefe de Proyectos, demostrable mediante curriculo, en la ejecucién de trabajos: 5|m|?c1res 01 gue se

licita de acuerdo con la siguiente relacion: —
¢ Disefio y construccién de puentes » I Ao
+ Inspecciones detalladas de puentes. Qf
» Proyectos de reparacién de puentes. s i =
¢ Proyectos de reforzamienio de puentes.
s Proyectos de sustitucion de puentes. mni[,
s Provectos de proteccion de puentes. v (‘.m'rn I m BslE nmn

am
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e Proyectos de ampliacién de puentes

e Proyecios de modernizacion de puentes.

¢ Proyectos de modificacién hidraulica de puentes.

« Proyectos de reparacién o reparacion de Alcaniarillas u obras de drendje.

b) PERFIL DEL PERSONAL TECNICO.

. SUPERINTENDETE DE SERVICIOS
» Ingeniero civil fitulado con experiencia de 10 afios en la elaboracion de estudios y proyectos
similares a los que se licitan.
* Manejo de bitdcora electrénica, Office, AutoCad.

2. ESPECIALISTA EN HIDRAULICA

¢ Ingeniero civil fitulado con experiencia de 5 afios en la elaboracién de estudios y proyectos
similares a los que se licitan.

¢ Manejo de Office, AutoCad.

., ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA
e Ingeniero civil, ingeniero fopdgrafo con experiencia de 5 afos en la elaboracion de esfudios y
proyectos similares a los que se licitan.
e Experiencia en obtencion y procesamiento de datos con diferentes equipos y méiodos
¢ Manejo de office, AutoCad, CivilCad, Estacion Total, GNSS.

4. INGENIERO ESTRUCTURISTA

Ingeniero Civil fitulado con especialidad en puentes.

Tener experiencia minima comprobable de cinco afics en estudios de Construccion, disefio

ampliacién y/fo modernizacién de estructuras.

Tener conocimiento en la evaluacién esfructural y rehabilitacion de pavimentos.

Tener conocimiento de los métodos para e! disefio estructural, asi como el aplicables para el

disefio y construccion de puentes.

e Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficiales en materia de
construccion de puentes.

5. INGENIERO EN GEOTECNIA

¢ Ingeniero Civil, ingeniero gedlogo, fitulado con especialidad en mecanica de suelos o
geofecnia.

« Tener expetiencia minima comprobable de cinco afos en estudios geotécnicos para proyecto
y disefio de puentes.
Tener conocimiento disefio de cimentacion para puentes.
Tener amplio conocimiento de las especificaciones técnicas y normas oficiales £0, r;}o‘rerlcl de

consiruccion y disefo de puentes, de carreteras y disefic de pavimento. ".,f ~ T

. ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL =1 &
« Ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, bidlogo, titulado c@?kespe.cmrdad en el

sector ambiental. e

« Tener experiencia minima de cinco arfios en la ejecucion de frabgjos semgie T gequwclen’res
al de la presente licitacion. .
Tener conocimiento de las especificaciones y normatividad en materia ambjé tcniccmw

+ Tener experiencia en la ejecucion de frabajos relativos al proyecto. e I PHOVECT g3

1, IRU[ T)FC\[ IDAT
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« Tener conocimiento y experiencia en la utilizacién de programas computacionales (Software)

7. PERSONAL DE APOYO EN CAMPO Y GABINETE

El personal de campo deberd contar con la capacitacion adecuada para la realizacion de los estudios
para llevar a cabo el proyecto. El personal de apoyo en gabinete con experiencia en el manejo de
software para la redlizacién de trabajos de gabinete como son: grdficas y dibujos de planos en
AutoCad. etc.

Se deberan incluir dentro o fuera del sobre de la propuesta técnica las cédulas profesionales originales
del personal de la plantila minima {para cotejo Onicamente} o también es vdlido presentar copias
cerificadas de las cédulas profesionales por notario publico (deberd presentarse la copia que ostente
la cerificacion original} con una antigiiedad no mayor a fres meses, las cuales se solicitaran durante la
redlizacién del evento, la omision de la presentacién de las mismas sera motivo de la descalificacion
de la propuesta.

De la plantila minima antes descrita, para efectos de evaluacién Gnicamente se considerarg al
siguiente personal:

Superintendente de servicios

Especialista en hidraulica

Especialista en topografia

Especialista en mecdnica de suelos

Especidlista en estructuras

Especialista en impacto ambiental

XIV. MEDICION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se medirdn para determinar el avance o la cantidad de trabdjo ejecutado por
estudio o proyecto realizado, una vez que CABIEN reciba los informes correspondientes a que se refiere
la Clausula E de la Norma N-LEG-02/07 de la “Normativa”, de acuerdo a las unidades y aproximacion
que se establece en las especificaciones Particulares.

XV. BASE DE PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

Los estudios y proyectos se pagaran de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el “Contrato”
por unidad de obra terminada, presentada para cada concepto de frabajo, debidamente evaluada
por el Coordinador de Proyecio.

Los precios unitarios por unidad de obra terminada, que se presenten deberdn de incluir todos los
conceptos de pago que se requieran para la correcta ejecucion de los "§em;:|os‘%y proyectos
solicitados de acuerdo con los presentes términos de referencia y espec:lficcmbhes padiédlmres

XVI. ESTIMACION Y PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS. '_ S [ =g < L

La elaboracién, presentacion, revision y autorizacién de pago de ias eshmo idngs 'se su;etorc: a los
plazos establecidos en el articulo 54 de la “Ley”, fijando como fecha de cor > £ -q:ho uihmd de' eada
mes. ¢ AMINOS B
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Las estimaciones deberdn ser formuladas por el “Proyectista” en las fechas establecidas en el
“Contrato” y deberdan de ser entregadas al Organismo con los informes mensuales comespondientes,
mismos que deberdn de contar con el visto bueno y la revision del Residente de Servicio,

El “Proyectista” enfregard mensualmente los informes que muesiren el estado que guardan los
“Servicios” contratados.

El informe para cada estudio o proyecio ejecutado deberd contener como minimo:
1) El periodo de ejecucién del servicio
2) Descripcion de los trabajos realizados
3) Relacién de la informacién recabada
4) Relatoria de los trabaqjos de campo y laboratorio ejecutados
5)  Avance fisico por concepto de frabajo y partida

6) Factor de ponderacién del concepto por partida de acuerdo con su importancia pactada
en el andlisis de precios unitarios

7) Avance fisico ponderado por concepto o partida
8} Avance fisico y econémico comparando con el programa de ejecucion establecido
9)  Minutas de reuniones y revisiones aprobadas por el Coordinador de proyectos.

10} Informe fotogrdfico que ilustre los trabajos de campo redlizados y como apéndices Ios
registros de campo y de laboratorio.

XVII. RECEPCION DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL.

{a estimacién de ciere del estudio y proyecto serd una eslimacion global que incluya todos los
conceptos y cantidades de trabagjo ejecutados que se pagan por precios unitarios y tiempo
determinado, desde el inicio hasta la terminacién, esta estimacién debe de ser acompafada del
informe final de cierre que contendrd la descripcion general de los “Servicios™ prestados, un resumen
de los informes mensuales presentados y la relacién de documentos que se enfregaron como resuliado
de los “Servicios” contratados, serdn anexos a este informe los informes técnicos de los estudios el
anteproyecto y proyecto de la obra que se licitara.

Una vez concluidos los trabajos objeto de esta licitacion, el “Proyectista” nofificard por escrito la
terminacion de los mismos, y et Organismao verificard dentro del plazo pactado en el “Contrato” que se
hayan ejecutado de acuerdo con los términos de referencia y se levantaré un acta en la gque se haga
constar su recepcion en la forma que se establece en el articulo 64 de la “Ley”.

Coordinacién: el organismo con fundamenio en lo estipulado en la norma N-LEG-2/07 de la
“Normativa” , nombraré con anterioridad a la ejecucion del servicio, al Residente de Servicio,quien en
nombre y representacién del mismo serd responsable de la coordinacién, revisién yraprebdeian de 10s
estudios y proyectos de acuerdo con las afribuciones conferidas en la misma nerma.le anteridf con el
fin de que dichos estudios alcancen ios objetivos propuestos, por io que €l “Rroy€éciisia’, debera de

coordinarse con el Residente de Servicio, para que los “Servicios” tengan la fluidez y eficacia pagesaria

de acuerdo con los programas de ejecucion del “Contrato™. = 4

Los estudios del proyecto deberdn ser enfregados al Residente de Servicio para s mPconforme

se vaya avanzando en el desarollo de los mismos de acuerdo con el programgidedrabajo de

sContrato”. Si de la revision efectuada por el Residente de Servicio se dern‘»’*rgn;éqecﬁaqpqas y
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comrecciones alas adecuaciones de los estudios y proyectos, estas deberdn de redlizarse en los tiempos
estipuiados en el “Contrato”, por lo anterior, el “Proyectista” deberd considerar en la programacion del
servicio, los tiempos de enirega, revisién, correccién y presentacién de los estudios y/o proyectos al
Residente de Servicio, sin que esto implique ampliacién de costo o fiempo, ni préroga alguna en el
“Confrato”.

El “Contrate” deberd considerar que la revision de la adecuacién y/o complementacion (ejecucion del
proyecto), los estudios y/o proyecto deberd redlizarse en Oficinas de CABIEN ubicadas en la Ciudad
de Oaxaca, Oax., por lo que deberd contemplar las visitas de revision necesarias durante la ejecucion
del proyecto, asi como la revision final respectiva.

El “Proyectista” deberd considerar ademds que la informacién de los estudios y proyectos se deberan
de entregar en fres tantos, los cuales se integraran de la siguiente manera

Un tanto con el CONTENIDO MINIMO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, SEGUN LO INDICADO POR ORGANISMO
que se enfregaré en la oficina de Caminos Bienestar, infegrando en carpetas los estudios
cormrespondiente por especialidad, separdndolos por especialidades como; estudios geocldgico,
impacto ambiental, etc. que contengan ademas de los estudios solicitados en el contenido minimo

Dos tantos que contengan los estudios solicitados y relacionados de acuerdo con los presentes términos
y las especificaciones particulares del catélogo de concepios de esia licitacion

El “Proyeclista” deberd considerar en su propuesta que las adecuacicnes del proyecto que entregue,
se tomard como concluido en el momento en que sea validado por el Organismo. Si de la revision
efectuada se derivan adecuaciones y correcciones a los estudios y proyectos, estas deberdn de
reclizarse en un tiempo no mayor de 15 dias hdbiles. Por lo anterior, el contratista de servicios deberd
considerar en la programacién del servicio, los tiempos de entrega, revision, cofreccidn y presentacion
de los estudios y/o proyecto al Residente de Servicio. sin que esto implique ampliacién de fiempo, ni
prérroga alguna en el contrato de servicios relacionados con la obra publica.
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