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DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Especificaciones generales y particulares para el proyecto: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE
CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - RIO VIEJO, TRAMO DEL
KM 0+000 AL KM 7+80¢, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+850, EN Ei. MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC

Nombre de la etapa: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C.
(SANTIAGO PINOTEPA - PUERTO ESCONDIDO) - RIO VIEJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO
DEL KM 0+000 AL KM 3+850, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC

i. Consideracicnes generales.

Antes de iniciar con los irabajos, la Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra de manera
obligatoria, tomando en cuenta el alineamiento, geometria y operacion del camino donde se realizaran los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en la noma oficial mexicana NOM-086— SCT2- 2015 “Sedialamiento y dispositivos para
profeccién en zonas de obras viales”. Con objeto de no interrumpir la circulacién de vehiculos, debera frabajarse por alas
en forma alternada, colocando el sefialamiento de proteccion en obras respectivo.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecucion de la obra, tanto en calidad como en cantidad, de los
medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La maquinaria, equipo y personal sean perfectamente identificables,
mediante logotipos de la constructora y vestuario de trabajo.

La contratista debera entregar invariablemente en archivo electronico e impreso la siguienie documentacion:

A) Fotografias por cada actividad por concepto de obra y/o reparacion realizada, en donde se aprecie la situacion
antes, durante y después de haber ejecutado los trabajos, folografias tomadas del mismo punto de referencia,
distancia y ubicacién georreferenciadas, tomadas de forma horizontal. Cada una debera tener el nombre del
archivo, indicando con el nombre de |la etapa, la actividad realizada, el kilbmetro donde se ubica el tramo, y ia
palabra antes, durante o después segin sea el caso, los archivos deberan entregarse en formato de imagen
(*jpeg O .jpg) con una resolucibn minima de 1.3 MP (1280x960 pixeles). Las imagenes digitales, deberén
agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por concepto de obra y/o reparacion.

B) Nuameros Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves segun catalogo.
C) Croquis de ubicacion de los trabajos.
D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio.

» Debera presentar Constancia de la verificacion del laboratorio expedida por la Unidad de Control de
Calidad de la Direccién de Proyectos y Control de Calidad de Caminos Bienestar, del laboratorio que
llevara a cabo €l control de calidad de la obra por parie del Coniratista.

e Se entregaran cerificados de calidad de los materiales a utilizar para los conceptos de trabajo objeto del
contrato e indicados en el catdlcgo de conceptos y en las especificaciones particulares de cada
estructura.

E) Analisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada requerimiento en funcién del catalogo de
conceptos. !

La contratisia debera de regirse por éstas especificaciones. genérales y particulares en funcion de cada tramo, de la
superficie de rodamiento, en caso de algiin cambio o modificacién de procedimiento constructivo deberd dar aviso de
inmediato a la Residencia Regional de Caminos Bienestar, para evaluap los cambios y en su caso la autorizacién
correspondiente.
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Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de proteccién al ambiente y a los entornos
naturales de zona, monumentos, vestigios historicos y artisticos.

La contratista debera cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.

A)

B)

G

D)

Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente”, por lo que debera tener un estricto control de no verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos
de agua y drenaje durante la operacién y las actividades de mantenimiento del equipo que se utilice, durante la
ejecucion de las obras antes sefialadas.

Vigilara que su personal por ningiin motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna silvestre y marina presente
yfo circundante en la zona de la obra.

Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emision a la atmésfera de gases y particulas solidas
por las plantas de asfalto y de trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que
se sitien dentro de los rangos permitidos.

Suspender de inmediato las obras o la explotacién de bancos de materiales, en caso de que se descubran
vestigios arqueolégicos, histéricos o artisticos, dando aviso a las auteridades correspondientes.

Trabajos a ejecutar

Se debera considerar en la ejecucion los puntos siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de ohra de la localidad y de
la region.

Los bancos para la extraccion de los materiales con los gue se llevara a cabo los trabajos en las diferentes capas
estructurales de la carretera asi como en construccién y/o reparacion de obras de drenaje, deberan ser localizados
por el Contratista de obra, los materiales, deberan cumplir con lo indicado en las Normas del libro CMT,
“Caracfteristicas de los Materiales”.

Deber4 garantizar la colocacion y mantenimiento del sefialamiento de proteccion de obra necesario para cada
acfividad.

Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizara el control de calidad de todos
los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CAL-1-01, “Ejecucién del Controf de Calidad
Durante la Construccion o Conservacion”, la Unidad de Control de Calidad a cargo de¢ la Direccién de Proyectos y
Control de Calidad, realizara pruebas aleatorias para verificar los resuitados presentados a la Entidad.

Debera de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecucidn de obras’, asi como considerar
el conjunto de criterios, métodos y procedimientos de las demas Normas aplicables que establece la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

El transporte y almacenamiento de fodos los materiales son responsabilidad exclusiva det Contratista de obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasiones deficiencias en la calidad de la cbra, tomando en
cuenta lo establecido, en Jo que corresponda a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

En lo relativo a la construccion se realizaran las siguientes.partidas. de trabajo:

A)
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TERRACERIAS.
1.- N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE R.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-01-004/11 ESCALONES DE LIGA P.U.G.T:
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3.- N-CTR-CAR-1-01-009/16 TERRAPLENES P.U.Q.T.

B) OBRAS DE DRENA.JE.
1.- N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-01-011/20 RELLENQS P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO, Concreto ciclopeo de fc= 200 kg/cm2 en obras de
drenaje, P.U.C.T.
4.- N-CTR-CAR-1-03-008/00 VADOS P.U.0.T,, 103.08.1160
5.- N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.
6.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.

C) PAVIMENTOS.
1.- N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HIDRAULICAS P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada al 100%, P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA POREOQ), P.U.O.T.
4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.
5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.Q.T.
6.- N-CSV-CAR-3-02-002/22 CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGOQ, utilizando sello premezclado, con materiai
pétreo 3-A, P.U.O.T.
7.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEQ PROFUNDO AISLADO P.U.Q.T.

D} OBRAS COMPLEMENTARIAS.
1.- N-CSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-03-006/00 LAVADEROS, de concreto hidraulico de f'e=150 kglem2, P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm2, P.U.O.T.

E}) SENALAMIENTO.
1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T.

A) TERRACERIAS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, reconstruir la estructura del pavimento con la resistencia
suficiente con el fin de aumentar la seguridad de la superficie de rodadura, por lo que, se contempla llevar a cabo las
acciones necesaria para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccién.

1.- N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE P.U.O.T.

DEFINICION: Es la remocién de la vegetacion existente en el derecho de via, en las zonas de bancos, de canales y en las
areas que se destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal,
impedir dafios a la obra y mejorar la visibilidad.

EQUIPG: El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y
ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion.
Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y sera operado por
personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: l.os residuos producto del desmbnte se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que elija el contratista, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impidan la
contaminacién del entomo o que se derramen. Cuando se trate de materigles que no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, serémtragladados al banco de desperdicios lo mas
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pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecoldgica vigentes.

EJECUCION: Previo al inicio de los trabajos, se realizara una visita de inspeccion para programar y determinar el tipo de
equipo que se requiere de acuerdo a las caracteristicas de la vegetacion.

El desmonte se hara en el dereche de via o dentro de las zonas sefialadas por la Dependencia. En el caso de zonas de
bancos u ofras fuera del derecho de via, el desmonte de hara por lo menos hasta un (1) metro fuera del limite de dichas
Zonas.

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la construccion,
evitando dafiar arboles fuera del area indicada por la Dependencia; cualquier dafio fuera de dicha area, sera
responsabilidad del Contratista e Obra y la restituira por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigentes.

Los residuos producto del desmonte se cargaran y fransportaran al sitio o banco de desperdicio que elija el Contratista de
Obra, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impida la contaminacién del enterno o que
se derramen.

Para le ejecucion del desmonte se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-01-001/11
“‘Desmonte”.

MEDICION: Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a
lo sefalado en esta Norma, se medira segun lo sefalado en la Clausula E. de la Nomma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la hectarea de
desmonte terminado, seglin su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para la hectarea de
desmonte terminado, segun su fipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausuia F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponde por: Visita de inspeccion. Delimitacidn de la zona de desmonie. Tala,
roza, desenraice y limpia. Carga, acarreo hasta el sitio 0 banco de desperdicios que elija el coniratista, descarga y
colocacién en la forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los residuos del desmonte. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de todos los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas y tedo 1o
necesario para [a correcta ejecucion de este concepto.

2.« N-CTR-CAR-1-01-004/11 ESCALONES DE LIGA P.U.O.T.

DEFINICION: Los escalones de liga son excavaciones en el terreno natural o en el cuerpo de terraplenes existenies cuya
pendiente fransversal exceda de veinticinco (25) por ciento, con objeto de proporciochar un apoyo al material que se
colocara para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes construidos.

EQUIPO: El equipo que se uiilice para la construccién de escalones de liga, sera el adecuado para obtener la geometria
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacidn, conforme’al programa’de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo gue
dure ja obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo
presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el frabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion,
que por este motive se ocasicnen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los materiales-producia de la E)@a acid
transportaran al sitio o banco de desperdicios que jndigue el proyecic:& que|ap
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materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, serén
trasladados al banco de desperdicios lo més pronto posible. El fransporte y disposicion de los materiales se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes, considerando o establecido en la Norma N-
CTR-CAR-1-01-013 “Acarreos”.

EJECUCION: Para Ia construccion de escalones de liga se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-
3, Eiecucidn de Obras.

Trabajos previos. Delimitacion de los escalones de liga, se delimitarén los escalones de liga mediante estacas u otras
referencias, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobade por la Dependencia; Desmonte y despalme, previo al
inicio de los frabajos, la zona por excavar estara debidamente desmontada, considerando lo sefialado en la Norma N-CTR-
CAR-1-01-001 “Desmonte”, Cuando asi lo establezca el proyecto o apruebe la Dependencia, la zona de desplante de ios
escalones de liga se despalmara, de acuerdo con lo sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-002 “Despalme”.

Excavacidon. La excavacion para los escalonés de liga se hara considerando lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-
003 “Cortes”. Los escalones de liga se excavaran con la altura que indique el proyecto o apruebe la Dependencia. A menos
que el proyecto indigue otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia, €l material producto de la excavacién podra ser
aprovechado para la formacién o ampliacion del terraplén, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas establecidas en
la Norma N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén. La excavacion se ejecutara de tal manera que se permita el drenaje en la
superficie de los escalones de liga.

Es responsabilidad del Coniratista de Obra la conservacion de los escalones de liga hasta que haya concluido la
construccién del terraplén.

MEDICION: Cuando la construccion de escalones de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en fa
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago tomando como unidad el metro clibico excavado y terminado, con aproximacion a la unidad. El célculo de
los volimenes se hara medianie seccionamiento y siguiendo el método de promedio de areas extremas. Al término de la
obra se haran los ajustes necesarios para pagar los volimenes considerados en proyecto con las medificaciones
aprobadas por la Dependencia.

BASE DE PAGQ: Cuando la construccion de escaiones de liga se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Cldusula H. de esta Norma, se pagaré al precio fijado en el
contrato para el metro cibico de escalén de liga excavado y ferminado. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado
en fa Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Ubicacién y premarcado.,
Pesmonte, de acuerdo con lo sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-001 “Desmonie”. Despalme, de acuerdo con [o
seiialado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-002 "Despalme”. Excavacion, de acuerdo con lo sefialado en la Norma N-CTR-
CAR-1-01-003 “Cortes”. Carga, acarreo hasta el sitio 0 banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la
Dependencia, descarga y colocacion en la forma que indigue el proyecto o apruebe la Dependencia, de los materiales
producto de la excavacién que no se utilicen en la construccion de ferraplenes. Los tiempos de los vehiculos empleados
en los transportes durante las cargas y las descargas de los materiales producto de la excavacion que no se utilicen en
la construccion de terraplenes. La conservacion de los escalones de liga hasta que se haya recibido la construccién del
terraplén. Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-01-009/16 TERRAPLENES P.U.O.T:

DEFINICION: Los terraplenes son estruciuras que se ‘construyen con materiales producto de cortes o procedentes de
bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante que-indique la Dependencia, ampliar la corona, cimentar estructuras,
formar bermas y tender taludes.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de terraplenes, cumpliran con lo establecido en la Norma
N-CMT-1-01, “Materiales para terraplene” y N-CMT-1,02,;‘Materiales para Subjacente”, salvo que el proyecto indigue ofra
Y CONTL
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cosa o asi lo apruebe la Dependencia. Los materiales procederan de los cortes o bancos indicados en el proyecto o
aprobados por la Dependencia.

Los materiales para la construccion del cuerpo del teaplén, la ampliacion de la corona o el tendido de los taludes de
terraplenes existentes, cuando procedan de cortes, pueden ser compactables o no compactables. Cuando provengan de
bancos o se utilicen en la construccién de las capas subyacentes y subrasantes, siempre seran compactables.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de terraplenes, serd el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Confratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo que
dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones gue ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-CMT-1-01, “Maferiales para Terrapién”, N-CMT-1-02,
“Materiales para Subyacente”y N-CMT-1-03, “Materiales para Subrasante”. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes
y reglamentos de proteccion ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-013,
“Acarreos”.

EJECUCION: Se delimitara la zona de desplante de terraplén mediante estacas u ofras referencias, de acuerde con lo
indicado por la Dependencia.

El material proveniente de cortes se descargara sobre la superficie donde se extendera, en cantidad prefijada por estacion
de veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que, en un tumo de trabajo, se pueda tender, conformar y
compactar o acomodar el material

Al material extendido, se le incorporara el agua necesaria para su compactacién, por medio de riegos y mezclados, hasta
alcanzar el contenido de humedad 6ptima para su compactacién, se extendera en todo el ancho del ferraplén y se
conformara y de tal manera gue se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

La compactacién del terraplén se ejecutara uniformemente en todo el ancho del terraplén, se hara longitudinalmente, de las
orillas hacia el centro en las tangentes, y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del
ancho del compactador en cada pasada, hasta alcanzar el espesor solicitado por la Dependencia y la compactacion al 80%.

La construccién de los temaplenes, se debera considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-01-009
“Terraplenes”

MEDICION: Cuando la construccion de terraplenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, “Ejecucion de Obras”, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de
areas extremas. La medicion se hard tomando como unidad el metro cibico de terraplén terminado, con aproximacion a la
unidad.

BASE DE PAGO: Cuando }a construccién de terraplenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea medida de acuerdo con o indicado en |a Clausulanl rdeesta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el
metro clbico de terraplén terminado, para: El cugrpoide.terraplén, la ampliacion de la corona o el tendido de los taludes
de terraplenes existentes, la capa subyacente, |a.capd subrasante y la elevacion de la subrasante, utilizando materiales
compactables procedentes de cortes, para cada rado-de compactacion. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado
en ia Clausula F. de la Norma N-LEG-3, “Ejecucion de:Obras”, incluyen lo que corresponda por: Disgregado y marreo
del material. Pepena y eliminacién de las partioulas_de tamafios mayores al maximo establecido en el proyecto o
aprobado por la Dependencia, cuando el material S&uitilice para las capas subyacente y subrasante. Cargas del material
en los cortes al equipo de transporte, acarreo al lugar de tendido y descarga. Permisos de explotacion de bancos de
agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacion, aplicacion € incorporadién del agua. Preparacion de la superficie
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de desplante, incluyendo el relleno de huecos y la compactacion del terreno natural o el despalmado. En su caso,
operaciones para quitar el agua excedente al contenido de agua de compactacién establecido en el proyecto o
aprobado por la Dependencia. Operaciones de tendido, conformacion y compactacién al grado fijado en el proyecto o
aprobado por la Dependencia. Afinamiento para dar el acabado superficial. Los tiempos de los vehiculos empleados en
los transportes de los materiales, durante las cargas y las descargas. La conservacion del ferraplén hasta que sea
recibido por la Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepio.

B) OBRAS DE DRENAJE.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, evitar que la infiltracidn y escurrimiento superficial del agua
de liuvia afecten la resistencia de la estructura de un camino, teniendo como finalidad su proteccién y aumentar la vida
Gtit de la superficie de rodadura, por lo que, se contempla llevar a cabo las acciones necesaria para alcanzar este fin, de
acuerdo al siguiente procedimiento de construccion.

1.- N-CTR-CAR-1-01-007/41 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS P.U.O.T.

DEFINICION: Las excavaciones para estructuras son las gue se ejecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos
existentes, para alojar estructuras y obras de drenaje, entre otras.

EQUIPO: El equipo y herramienta que se utilice en la excavacion para estructuras, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de operacién durante el iempo que
dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los residuos producto de la excavacion para estruciuras se cargaran y
transportaran al sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dependencia. Cuando se trate de
materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, seran
trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran, en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N-
CTR-CAR-1-01-013, “Acarreos”.

EJECUCION: Para la excavacion para estructuras se considerara lo seiialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. Cuando la obra se conirate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificara el
materiat por excavar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

Previo al inicio de los trabajos, la zona por excavar estara debidamente desmontada, el material suelto o inestable, asi
como toda la materia vegetal se removera. Cuando el producto de la excavacion se vaya a utilizar para el relleno de la
misma, el Contratista de Obra realizara el despalme de la zona delimitada de acuerdo con el Inciso anterior, considerando
lo sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-002, “Despalme”.

El Contratista de Obra debe llevar a cabo las desviaciones necesarias para evitar que el agua afecte los frabajos de
excavacion. Asi mismo, durante la ejecucion de la excavacion ésta se protegera de inundaciones y se asegurara su
estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que afecte la excavacion.

El material producto de la excavacion se depositara en@l sitio o banco de desperdicios que elija ¢l Contratisia de Obra.

Cuando la Dependencia apruebe que las paredes de-la éxcavacion sirvan de molde a un colado, sus dimensiones no
excederan en mas de diez (10) centimetros. Si se ex¢ede dicho limite, se pondran moldes.

MEDICION: Cuando la excavacion para estructuras ‘se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
gjecutada conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de’la Dependedcia, se medira segln lo sefialado en la

Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. Lgexcavacion para estrugiuras se medira tomando como unidad el
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metro ctibico de excavacidn para estructuras terminado, segin su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1), considerando
tos voliumenes que indique el proyecto, con las modificaciones en mas o menos que sean autorizadas por la Dependencia.

BASE DE PAGO: Cuando la excavacion para estruciuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara de la siguiente manera: La excavacion para
estructuras se pagaré al precio fijado en el contrato para el metro cibico de excavacion para estructuras terminado, segtin
su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras,
incluyen lo que corresponda por: Desmonte de la zona de excavacion, de acuerdo con la Norma N-CTR-CAR-1-01-001,
*Desmonte”. Ubicacion y delimitacidén de la zona de excavacion. Despalme, de acuerdo con lo sefialado en la Norma N-
CTR-CAR-1-01-002, “Despaime”. Desviacion de comientes. En su caso, valor de adquisicion de los explosivos y sus
artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Excavacion a
cualquier profundidad, en seco o en agua; extraccién del material; afinamiento y amacice de los taludes. Drenaje de la
excavacion con bomba. Ademes, tablestacados y obras auxiliares. Extraccion de azolves. Carga, acarreo hasta el sitio o
banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dependencia, descarga y colocacién en la forma que
indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los residuos producto de la excavacion. Los tiempos de los vehiculos
empleados en los transportes de los residuos producto de la excavacién, durante las cargas y las descargas. La
conservacion de la excavacion hasta que haya sido rellenada y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-01-011/20 RELLENOS P.U.0O.T.

DEFINICION: El relteno es la colocacién de materiales seleccionados, estabilizados o no, en excavaciones hechas para
estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes contiguos a estructuras, asi como en trincheras
estabilizadoras.

MATERIALES Los materiales que se utilicen para rellenos, cumpliran con lo establecido en la dltima edicién de las Normas
N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-04, Materiales Tratados con Cal para Terracerias, N-CMT-3-04-001,
Filtros, asi como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales o Io establecido en la Ciausula
D. de la Norma N-CTR-CAR-1-04-003, “Capas Estabilizadas”, salvo que el proyecto indique otra cosa.

EQUIPO El equipo gue se uiilice para rellenos, sera el adecuado para evitar dafios a las estructuras vecinas y obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacidn de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiempo
gue dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la dltima versibn de Norma N-CMT-3-04-001, Filtros o lo
establecido en la Clausula F. de la Norma N-CTR-CAR-1-04-003, “Capas Esitabilizadas”. Se sujetardn en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolagica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N-CTR-
CAR-1-01-013, “Acarreos”.

EJECUCION: Para la colocacién de rellenos se consideraré lo sefglado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras. Los trabajos de refleno se deberan iniciar tanpronto sea.pasible, especialmente cuando las condiciones de
desplante total o parcial de la estructura requieran protec¢cion. Los materiales gue se utilicen para rellenos, cumpliran con lo
establecido en la dltima edicién de las Normas N-CMT-1-01, Matériales para Terraplén, asi como las Normas aplicables del
Libro CMT, Caracteristicas de los Materiales, salvo que la Dependenicia indique ofra cosa.

Los matetiales seleccionados procederan de los bancos ‘que elija-et Contratista. Se tomaran las precauciones necesarias
para evitar dafios en las estructuras u obras de drenaje durante et rélleno de las excavaciones. Los dafios ocasionados por

negligencia del Contratista de Obra seran reparados por su cuentd ¥ costo,
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E! material se extendera en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje transversal de la estructura como 2l eje
longitudinal y se compactara también simétricamente, a mano ¢ con equipo manual.

Los rellenos se compactaran a un grado de compactacion de noventa (90) por ciento de su masa volumétrica seca maxima,
obtenida mediante la prueba AASHTO estandar.

Para le ejecucion del relleno de excavacion para estructuras, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma
NCTR-CAR-1-01-011/20 “Rellenos”.

MEDICION: Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y el relleno sea ejecutado
conforme & lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira como sigue: El retleno con materiales
procedentes de bancos, para excavaciones, cufias de terraplén, filtros y trincheras estabilizadoras, se medira segun io
sefialade en la Clausula E. de ia Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, mediante seccionamiento y siguiendo el método de
promedio de areas extremas. La medicion se hara tomando como unidad el metro cubico de relleno terminado, segun su
tipo y para cada banco en particular, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada v el relleno sea medido de
acuerdo con o indicado en la Cldusula |. de esta Norma, se pagara como sigue: El relleno con materiales procedentes de
bancos, para excavaciones, cufias de terraplen, filtros y trincheras estabilizadoras, se pagara al precio fijado en el contrato
para el metro cibico de relieno terminado, segun su tipo y para cada banceo en particular. Estos precios unitarios, conforme
a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y
despalme de los bancos; extraccion del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones;
cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y
todos los acamreos locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios y formacion de ios
almacenamientos. Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacion, aplicacion
e incorporacion del agua. Cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte, acarreo al lugar de
utilizacién y descarga. Colocacion y compactacion del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Dependencia.
Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La
conservacion del relleno hasta que haya sido recibido por la Dependencia y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO, Concreto ciclépeo de fc= 200 kgicm2 en obras de
drenaje, P.U.O.T.

DEFINICION: El concreto hidraulico es una combinacion de cemento Portiand, agregados pétreos, agua y aditives, para
formar una mezcla moldeable que al fraguar forma un elemento rigido y resistente.

El concreto ciclopeo es aquel que esta formado por una mezcla cuyoes pétreos se componen hasta en un sesenta (60) por
ciento por fragmentos de roca con una masa méxima de freinta (30) kilogramos por pieza, que se colocan a mano
embebidos en el concreto normal, en su lugar definitivo en la obra. Se debe considerar que los fragmentos de roca que se
utilicen tendran una masa maxima de ireinta (30) kilogramos, estaran limpias y exentas de costras. Cuando las superficies
presenten materia extrafia que reduzca la adherencia, se limpiaran o lavaran; se rechazaran si tienen grasas, aceites o si
las materias extrafias no son removidas. Todos los fragmentes @é roca se mojaran previamente a su utilizacion y se
colocardn con cuidado, sin dejarlas caer para evitar gue causen darios a los moldes o al concreto fresco adyacente. En
caso de que las piedras presenten planos dominantes de estratificacion, se colocaran de manera que los esfuerzos se
desarrollen normalmente a dichos planos. Si la Supervisién fip indica ofra cosa el espacio libre entre piedras sera como
minimo quince (15) centimetros, entre las piedra y los parémetros no.menor de diez (10) centimetros y abajo del
coronamiento de un elemento estructural, no menor de treinta (30)'centimetros.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la elaboracién de céncreto hidraulico, cumplirén con lo establecido en las
Normas aplicables del Titule 02. Materiales para Concreto Hidraulico) de 1a' Parte 2. Matefiales para Esfructuras, del Libro
CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto Yiidighe otra cosa © asi o apruebe la Dependencia. Los
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materiales pétreos procederan de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. El agua estara
limpia y libre de materia organica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del concreto.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la elaboracion y colocacion del concreto hidraulico, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTQ: El transporte ¥ almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales para Concreto
Hidraulico, de la Parle 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes,

EJECUCION: Antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir estara debidamente preparada, exenta
de materias extrafias, polvo o grasa. La superficie por cubrir se mantendré humeda desde el memento en que se termine la
limpieza, hasta la colacacion del concreto hidraulico.

El disefic de las obras falsas, cimbras y moldes sera responsabilidad del Contratista de Obra, las cuales tendran la rigidez
suficiente para evitar deformaciones debidas a la presidn del concreto, al efecto de los vibradores y a las demas cargas y
operaciones correlativas al colado o que puedan presentarse durante la construccion. Ademas, las cimbras y moldes, seran
estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el colado y el vibrado.

El procedimiento gue se utilice para la elaboracion del concreto hidraulico es responsabilidad del Contratista de Obra, guien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el concreto cumpla
con los requerimientos de calidad, establecidos en el proyecto o aprobados por la Dependencia y atendera lo indicado en la
las Normas aplicables del Titule 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del
Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales.

El concreto sera transportado por €l Contratista de Qbra al sitio de colado, con la manejabilidad requerida y evitando su
contaminacién, utilizando métodos y equipos que prevengan la segregacion o pérdida de ingredientes,

El colado sera continueo hasta la terminacién del elemento estructural ¢ hasta la junta de construccion que apruebe la
Dependencia.

Al terminar el proceso de colado, el concreto quedara uniforme, estara libre de canalizaciones, depresiones, ondulaciones o
cualquier tipo de irregularidades.

Todas las superficies estaran exentas de bordes rugosidades, salientes u oquedades de cualquier clase y presentaran el
acabado que apruebe la Dependencia, los alambres de amarre se cortaran al ras.

Se aplicaran riegos de agua sobre las superficies expuestas y los'moldes, en cuanto dichos riegos no marquen huellas en
dichas superficies. Los riegos se aplicaran durante siete (7) dias.

MEDICION: Cuando la construccion del elemento de concreto hidraulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada confarme a io indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segln lo
sefialado en [a Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién' de Obras. El concreto hidraylico se medira tomando como
unidad el metro cibico de concreto hidraulico terminado, segin-su tipo y resistencia, parg cada banco en particular, con
aproximacién a un decimo (0,1). DIt
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BASE DE PAGQ: Cuando la construccién del elemento de concreto hidraulico se confrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con [o indicado en la Cilausuia |. de esta Norma, se pagara, de acuerdo con el
caso de que se trate, al precio fijado en el contrato para el metro clbico, metro de estructura o pieza de concreto hidraudico
terminados, segiin su tipo y resistencia, para cada banco en particular. Estos precios unitarios, conforme o indicado en la
Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion del cemento
Périland, el agua y los aditivos o fibras que en su c¢aso se requieran, asi como del material para las juntas, el curado y
demas materiales necesarios para el colado del elemento estructural. En su caso, valor de adquisicion de los agregados
pétreos y piedra para el concrefo ciclopeo. En su caso, desmonte y despalme de los bancos, extraccion de! material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados y desperdicios de los cribados,
trituracidn parcial o total, lavado o eliminacién del polvo superficial adherido a los materiales, cargas, descargas y todos los
acarreos de los materiales y de los desperdicios; formacién de los almacenamientos; instalacién, alimentacion y
desmantelamiento de las plantas. Limpieza de los vehiculos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de
transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descarga y cargo por
almacenamiento. Clasificacién del material péireo separandolo por tamafios. Permisos de explotacion de agua, asi como la
exiraccion, carga y acarreo al lugar de utilizacién del agua. Dosificacién y mezclado de los agregados pétreos, cemento
Périland, agua y aditivos. Limpieza de la superficie sobre la que se colocard el concreto. Suministro, colocacion,
preparacion y remocién de cimbras. Colocacién, conselidacion y curado del concreto a cualquier altura. Colocacion de la
piedra en el caso del concreto ciclépeo. La iluminacion artificial. Dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el
agua. Los fiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las
descargas. La conservacion del concreto hidraulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la Dependencia
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

4.- N-CTR-CAR-1-03-008/00 VADOS P.U.0.T,, 103.08.1160

DEFINICION Y CLASIFICACION: Los vados son ias obras que se construyen en las zonas de cruce del camine con un
cauce, para permitir el paso del agua sobre la superficte de rodamiento. Segun el régimen de la corriente, los vados
pueden ser: vados monoliticos, los cudles son los que se construyen a nivel del cauce, cuando el arroyo por cruzar tiene
escurrimientos sélo durante la temporada de lluvias normales, que producen tirantes de hasta cuarenta (40)
centimetros.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de vados, cumpliran con lo establecido en las Normas
aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la
Dependencia.

No se aceptara el suministro y utiizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccién anterior, ni aun en el
supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra.

Si en la ejecucién del frabajo y a juicio de la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las
caracteristicas establecidas como se indica en la Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasicnen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de vados, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecide en el programa de ejecucidn detallado por concepto
y ubicacién, conforme al programa de ufilizacion de maquinaria; siefido.responsabilidad del Contratista de Qbra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo'y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias
0 no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en_el programa de ejecucion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamientg.de todos lo
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran 'alteraciones
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calidad de la obra. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecoldgica vigentes. Los
residuos producto de la conformacion del cauce se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicios que apruebe la
Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se
derramen. Cuando se trate de materiales gue no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados
en un almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronio posible.

EJECUCION: El vado se ubicara en el punto més amplio del cauce debiendo coincidir su eje longitudinal con ! eje del
camino en sus exiremos y una rasante horizontal conforme a lo establecido en el proyecto o aprobado por ta Dependencia.

Cuando se contemple en el proyecto la construccion de un pavimento como superficie de rodamiento, el vado se construira
cuando esté seco el cauce en la zona de cruce, realizando, en su caso, las obras necesarias para el desvio temporal del
flujo. La superficie de rodamiento se construird con las caracteristicas y dimensiones establecidas en el proyecto o
aprobadas por Dependencia. Cuando la superficie de rodamiento sea de concreto hidraulico, se construira considerando lo
indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009, “Campetas de Concrelo Hidraufico”.

Se construirdn dentellones para evitar la socavacion y destruccion del cuerpo del pavimento aguas amriba y aguas abajo del
cruce del arroyo con el camino, de acuerdo con lo que establezca el proyecto o apruebe la Dependencia. Los dentellones
se ubicaran en la posicion que indique el proyecto, adyacente a la superficie de rodamiento o en la zona de ceros del
terraplén.

MEDICION: Cuando la construccién de vados se contrate a precios unitarios por unidad de cbra temninada y sea ejecuiada
conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo sefialado en la Clausula E. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o |a cantidad de frabajo realizado para efecto de pago,
tomando en cuenta lo siguiente: la carpeta de concreto hidraulico se medira fomando come unidad el metro cubico de
carpeta terminada como superficie de rodamiento, con aproximacion a un décimo {0,1); los dentellones se mediran tomando
como unidad el metro cibico de concreto colocado y temminado o de mamposteria terminada, con aproximacién a un
décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de vados se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara de la siguiente manera: la carpeta de
concreio hidraulico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cubico de carpeta terminada como superficie de
rodamiento. Este precio unitario incluye todos los conceptos indicados en la Norma N-CTR-CAR-1-04-009, “Carpetas de
Concrefo Hidraulico”, los denteilones se pagaran al precio fijado en el contrato para el metro cubico de concreto hidraulico
colocado y terminado o de mamposteria terminada. Estos precios unitarios incluyen todos los conceptos indicados en las
Normas N-CTR-CAR-1-02-003, “Concreto Hidraulico”, y todo lo necesario para la comrecta ejecucion de estos.

5.- N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolves, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el propdsito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica. Por ninglin motivo se admitira el uso de sustancias agresivas, que dafien de cualquier forma el revestimiento
o la estructura de las cunetas o contracunetas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la limpieza de cunetds y contracunetas, seré el adecuado para obtener la calidad
especificada por la Dependencia, en cantidad suficiente/ para limpiar el area establecida por la misma y conforme al
programa de utilizacién de magquinaria, siendo responsabilidad-del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en dptimas condiciones de operacidén durante ‘el tiempo que duren los trabajos y serd operado por personal
capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se

utilizaran para [a limpieza, asi como de los residuos producto dg [ misma;-son responsabilidad exclusiva del Contratista

de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones: quswo‘f.ésibhén, deficiencias ¢n la calidad de los trabajos.
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Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de preteccion ecoldgica vigentes. Para la limpieza de
cunetas y contracunetas, se considerara o sefialade en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

EJECUCION: Antes de iniciar los trabajos, en su caso, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de
seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/13, “Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento
y Dispositivos para Proteccion en Obras”.

Si la cuneta o la contracuneta estd zampeada, la limpieza se efectuara con el cuidado necesario para no dafiar el
revestimiento, por lo que es conveniente que se termine a mano una vez removida la mayor parte de los residuos.
Cualguier dario a la cuneta o contracuneta provocado por el Contratista de Obra, sera reparado por su cuenta y costo a
satisfaccion de la Dependencia.

Para le ejecucion de la limpieza de cunetas, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-2-01-
001/01 “Limpieza de Cunetas y Contracunetas”.

MEDICION: Cuando la limpieza de cunetas o contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de cbra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en este Norma, se medira segln lo sefialado en la Clausula E. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizade para efecto de pago,
tomando como unidad el metro de cuneta o contracuneta limpia, seg(n su tipo y seccion, con aproximacion a un décimo
0.1

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de cunetas o confracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccion |.1. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
conirato para €l metro de cuneta o contracuneta limpia, seglin su tipo y seccion. En el caso de conceptos de obra para
conservacion, que incluyan la limpieza de cunetas o contfracunetas como parte de su ejecucién, ésta se incluira dentro del
precio unitario del concepto de obra de que se trate. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion de los materiales y productos
para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga, transporte y descarga de los materiales y productos hasta el
sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Eliminacion o retiro de los materiales sélidos, liquidos y semiliquidos.
Suministro y utilizacién de agua. Carga, transporie y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos
temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe
la Dependencia. Equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos
los maieriales, productos y residuos, durante las cargas y las descargas. La conservacion de las cunetas o contracunetas
limpias hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

6.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.Q.T.

DEFINIGION: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolve, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el propdsito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica.

MATERIALES: Por ningln motivo se admitira el uso de sustancias agresivas que a juicio de la Dependencia, dafien de
cualquier forma las alcantarillas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPQ: El equipo que se utilice para la limpieza de alcantarillas, sera el adecuado para obtener |la calidad especificada
por la Dependencia, en cantidad suficiente para limpiar el.area’establecida por la misma y conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
utifizaran para la limpieza, asi como de los residucs producta de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos.
Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteceién ecologica vigentes. Los residuos producte
de la limpieza se cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la Pependengia, en vehiculos con
cajas cerradas o protegidas con lonas, o en tanques cermrados, que impidan la contaminagion’ Hel entorno o que se
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derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, s¢ tomaran las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del entorno, trasladandolos al bance de desperdicios 1o mas pronto posible.

EJECUCION: Para la limpieza de alcantarillas, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras.

Previamente al inicio de {a limpieza, se realizara el desyerbe a la entrada y salida de las alcantarillas, arrancando las
plantas de raiz, ya que en estas zonas no debe permitirse el crecimiento de la vegetacion.

Los materiales sélidos, tales como suelos, fragmentos de roca, ramas de arboles, pedazos de madera, basura u ofros
desperdicios que se encuentren dentro de las alcantarillas, se retiraran con palas o por pepena. Se acumularan en
almacenamientos iemporales que apruebe la Dependencia o se cargaran direcitamente al camion, atendiendo lo
indicado en la Clausula F. de esta Norma, de fal forma que no vueivan a depositarse dentro de las alcaniarillas
ohstruyendo el drenaje.

Durante el proceso de limpieza, transporte, mangjo y disposicion de residuos, el Contratista de Obra tomara las
precauciones necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales ¢ subterrineas y la
flora, conforme a lo sefialado en la Norma N-CSV-CAR-5:01-001, Practicas Ambientales durante la Conservacion
Rutinaria de las Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

MEDICION: Cuando la limpieza de alcantarillas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segln lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, tomando como unidad el meire de alcantarilla limpia, segun su tipo y seccién, con aproximacién a
un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de alcantarillas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccion 1.1 de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el
metro de alcantarilla limpia, segun su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo gue corresponda por: Valor de adquisicion de los materiales y
productos para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga, transporte y descarga de los materiales y
productos hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Desyerbe de las zonas de entrada y salida de la
alcantarilla. Eliminacién o retiro de los materiales sélidos, liquidos y semiliquidos. Suministro y utilizacion de agua.
Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de
desperdicios, asi como su exiendido y tratamiento en dichos bancos. Equipe de alumbrado y su operacidn. Los tiempos
de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, productos y residuos, duranie las cargas y las
descargas. La conservacion de las alcantarillas limpias hasta que hayan sido recibidas per la Dependencia y todo lo
necesario para la correcta gjecucion de este concepto.

C) PAVIMENTOS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida tienen como objetive, construir una superficie de rodadura firme y confortable que
brinde seguridad al transito vehicular previsto en la vialidad, por lo que, se contempla llevar a cabo las acciones necesaria
para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccldn.

1.- N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HIDRAULICAS P.U.O.T.

r
DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se requieren_para construir subbases y bases hidraulicas, para la
reconstruccion o refuerzo de pavimentos.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen para la construccion de ‘subbases o bases hidraulicas serén los que indique el
proyecto o la Dependencia y cumpliran con lo establecide-en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-
CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, salvo 'gue el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia.
Los materiales pétreos procederan de los bancos indicadosien el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea
necesario mezclar dos o mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran cornylas proporciones necesarias
para obtener un material uniforme, con las caracteristicas establecidas ensel proyecto o aprojfhdas por la Dependencia. No
se aceptara el suministro y utilizaciéon de materiales qye-no.cumplart con'iy inficado en la Fraccion D.1. de esta Norma, ni

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE PROYECFOS Y CONTROL DE CALIDAD 2 ala 22

14




%R | 5, caunos  GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
27U | "X BIENESTAR CAMINOS BIENESTAR
PIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra. Sienia
ejecucién del trabajo y a juicio de la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas
establecidas como se indica en la Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Coniratista de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPQ: El equipo que se utilice para la construccién de subbases o bases hidraulicas sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion o el que indique la Dependencia, conforme al programa de
utilizacién de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en
éptimas condiciones de operacién durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los resuitados esperados,
se suspendera inmediatamente el frabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya
al operador. Los afrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y aimacenamiento de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la construccion, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no
sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-
CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: Consideraciones generales. Para la construccion de subbases o bases hidraulicas se considerara lo sefalado
en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la subbase
o la base, la superficie sobre la que se colocard estard debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin
irreguiaridades y tratados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira su construccidon sobre
superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Dependencia. Si los acarreos de los materiales hasta el sitio de
su utilizacién se hacen sobre [a superficie donde se construira la subbase o la base, el transito se distribuira sobre todo el
ancho de dicha superficie, evitando !a concentracion en ciertas areas y, por consecuencia, su deterioro. Se descargara el
material sobre la subrasante o |a subbase, segun sea el caso, en cantidad prefijada por estacién de veinte (20) metros, en
framos que no sean mayores a los que, en un turno de frabajo, se pueda fender, conformar y compactar el material. Si el
tendido se realiza con extendedora, la descarga se hara directamente en su tolva. Se preparara el material extendiéndolo
parciaimente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta
alcanzar el contenido de agua adecuado y lograr su homogeneidad. Si el tendido se realiza con extendedora, la preparacion
del material se hara previamente a su transporte.

Trabajos previos

Sefialamientos y dispositivos de seguridad. Antes de iniciar los trabajos de construccion de subbases o bases hidraulicas, el
Contratista de Obra instalara las sefales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-
CAR-10-03-001, Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, como se indica en la
Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacion y
contara con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente a sefialamiento y seguridad que
establece la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. En ningun caso se permitiré la ejecucion de los
trabajos de construccién de subbases o bases hidraulicas mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los
atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

Mezclado del material. Cuando sea necesaric mezclar dos o mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Dependencia, mediante uno de los sigliientes procedimientos.

Mezclado en planta. a) En plantas de! tipo pugmill o de tambor rotatario, la dosificacion de los materiales y el agua, se hara
por masa. b) En mezcladoras de tipo continuo, la dosificacion de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por
volumen. ¢) El material mezclado se transportara al sitio de su‘colocacion, de forma que no se altere para que pueda ser
extendido y compactado.

Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilizacion, s¢ mezclaran en seco y
posteriormente se incorporaré el agua como se indica en el Inciso Gy};R.da esta Noma.
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Tendido y compactacion de subbases o bases hidraulicas.

Tendido y conformacién. Inmediatamente después de preparado el material como se indica en el Inciso G.1.5. de esta
Norma, se extendera en todo el ancho de la corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. El material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que ei
equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. Una vez compactada la
uitima capa como se indica en el Inciso G.3.2. de esta Norma, se obtendran la seccion y los niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecera llena para evitar la segregacion del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra lo remezclara por su cuenta y costo.

Compactacion.

La capa extendida se compactara hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o el que apruebe ia Dependencia. La
compactacion se hard longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

Acabado.

Al final de la jornada, la superficie de rodadura adyacente y demas areas afectadas, quedaran libres de cualquier residuo,
desperdicio o material, que afecten la operacion de la carretera o que contaminen el entorno, depositandolos en el sitic o
banco de desperdicios que apruebe la Dependencia.

Medidas de mitigacién del impacto ambiental.

Durante el proceso de construccion de subbases o bases hidraulicas, el Contratista de Obra tomara las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a o
sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambientales duranie la Construccién de las Obras, sujetandose en
lo gue corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccidn ecologica vigentes.

Conservacion de los trabajos.
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de las subbases o bases hidraulicas hasta que hayan sido
aprobadas por la Dependencia y recibidas al final de los frabajos contratados, cuando el framo sea operable.

MEDICION: Cuando la consiruccidn de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la Dependencia, se medira segun lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cuibico de subbase o de base hidraulica compactada, para
cada grado de compactacion y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados,
con aproximacion a la unidad. El volumen se calcutara con base en los levantamienios topograficos a que se refiere la
Fraccion H.3. de esta Norma, aplicando el método de promedio de areas extremas.

BASE DE PAGO: Cuando la consiruccion de subbases o de bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cubico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactacién y cada banco en
particular 0 grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados,
trituracion parcial o total y disgregado, segun lo indigue el proyecto o apruebe la Dependencia; separacién y recoleccién de
los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilizacion y de los
desperdicios, asi como formacién de los almacenamientos. Instalacion, alimentacidon y desmantelamiento de las plantas.
Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacion, descarga y almacenamiento
del agua, asi como su aplicacion e incorporacion. Operaciones de mezclado, tendido y compactacion al grado fijado en el
proyecio o aprobado por la Dependencia. Afinamiento para dar.el acabado superficial. ?Limpieza de las zonas afeciadas
durante y después de la construccion. Equipo de alumbrado y st operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de la subbase ¢ base estabilizada
hasta que sea aprobada y al final de los trabajos contratados; recibida por la Dependencia. Y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada al 100%, P.U.O.T.

DEFINICION: Subbase hidraulica. Capa de materiales pétreos sele?ﬁiﬂgadqs.que se construye sobre la subrasante, cuyas
funcicnes principales son proporcionar un apoyo uniforme a la bagg.de.un pavimento asféltico, soportar las cargas que éste
le transmite aminorande los esfuerzos inducidos y distribuyéndoplasadetuadamente a'la, capa inmediata inferior, y prevenir
la migracién de finos hacia las capas superiores. | '
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Base hidraulica. Es la capa de materiales pélreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase o la
subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfaltica, la capa de rodadura
asfiltica o la carpeia de concreto hidraulico; soportar las cargas gue éstas le transmiten aminorando los esfuerzos
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y proporcionar a la estructura del pavimento la
rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del
agua subterranea.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen para la construccion de subbases y bases hidraulicas, cumpliran con lo
establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases
Hidraulicas, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia. Los materiales pétreos procederan de
los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea necesario mezclar dos o mas materiales
de dos o mas bancos diferentes, se mezclarén con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las
caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. No se aceptara el suministro y utilizacién de
materiales que no cumplan con lo indicade en la Fraccion D.1. de esta Norma, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra. Si en la ejecucidn del trabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspenderd inmediaiamente el trabajo en tanto que e! Contratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucién detallado por
concepto y ubicacion, que por esie motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPQ: El equipo que se utilice para la construccion de subbases y bases hidraulicas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto gue
el Contratista de Obra corrija las deficiencias, o remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, serén imputables al Confratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTQ: El fransporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta o establecide en [as Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-
4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que comresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién
acologica vigentes.

EJECUCION: Para la construccion de bases hidraulicas se considerara o sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras.

Mezclado del material. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Dependencia, mediante uno de los siguientes procedimientos: Mezclado en planta. En plantas
del tipo pugmill o de tambor rotatorio, 1a dosificacién de fos materiales y el agua, se hace por masa. En mezcladoras de tipo
continuo, la dosificacion de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por volumen. El material mezclado se
transportara al sitio de su colocacion, de forma que no se altere para gue pueda ser extendido y compactado.

Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilizacidn, se mezclaran en seco y
posteriormente se incorporaréa el agua como se indica en el Inciso G.3.4. de esta Norma.

Trabajos previos. Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la subbase o la base hidraulica, la superficie sobre la
que se colocarad estard debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin iregularidades y reparados
satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira su construccién sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la Dependencia. Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilizacién, se haran de tal
forma que el fransito sobre la superficie donde se construird la subbase o la base hidraulica, se distribuya sobre todo el
ancho de la misma, evitando la concentracion en ciertas areds y, por consecuencia, su deterioro. Se descargara el material
sobre ia subrasante o la subbase, segi(n sea el caso, en cantidad prefijada por estacion de veinte (20) metros, en tramos
que no sean mayores a los que, en un tumo de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material. Si el tendido
se realiza con extendedora, la descarga se hard directariente_en su tolva. Se preparara el material extendiéndolo
parcialmente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mezclados sucesives, hasta
alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad enigranulometria y humedad. Si el tendido se realiza con
extendedora, [a preparacion del material se hara previamente a su }E‘axgsporteA
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Tendido y conformacion. Inmediatamente después de preparado el material como se indica en el Inciso G.3.4. de esta
Norma, se extendera en todo el ancho de la corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. E|l material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel gue el
equipo sea capaz de compactar al grado indicade en el proyecto o aprobado por la Dependencia, Una vez compactada la
dlima capa como se indica en la Fraccion G.5. de esta Norma, se tendran la seccién y fos niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecera liena para evitar la segregacion del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra |o remezclara por su cuenta y costo.

Compactacion. La capa extendida se puede compactar con pata de cabra y rodillo liso, hasta alcanzar el grado indicado en
el proyecto o el que apruebe la Dependencia. La dltima capa que se extienda se terminara con rodilio liso. La compactacion
se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la Dependencia apruebe lo
contrario, la capa ya compactada se escarificaré superficialmente y se le agregara agua, antes de tender la siguiente capa,
con el propdsito de ligarlas.

Se compactara al cien por ciento (100%) de su masa volumétrica seca maxima (PVSM) obtenida en la prueba
compactacién dinamica modificada/AASHTO modifica, citada en el manual M.MMP.4.01.009/22, Prueba de Compactacion
Dinamica, para obtener el espesor de 20 cm compactos.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamenios de proteccion ecolégica vigente, considerando lo establecido en la Norma
NCTR-CAR-1-01-013 “Acarreos”

Para la construccion de la Base Hidraulica, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-
002/11 “Subbases y Bases”

MEDICION: Cuando la construccién de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segtn lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad e! metro ctibico de subbase o de base compactada, para cada grado
de compactacién y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados, con
aproximacion a la unidad. El volumen se calculara con base en los levantamientos topograficos a que se refiere ta Fraccion
H.2. de esta Norma, aplicando el método de promedio de areas extremas.

BASE DE PAGO: Cuando la construccién de subbases ¢ de bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro clbico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactacién y cada banco en
particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extraccién del material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados;
trituracion parcial o total; disgregado; separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos
locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios y formacién de los almacenamientos. Instalacion,
alimentacion y desrmantelarmiento de las plantas. Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al
lugar de uftilizacion, descarga y almacenamiento del agua, asi como su aplicacion e incorporacién. Cargas en los
almacenamientos de los materiales al equipo de transporte, acarreo al lugar de tendido vy descarga. Qperaciones de
mezclado, tendido y compactacién al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. Escarificacion de la
superficie compactada para recibir una nueva capa. Afinamiento para dar el acabado superficial. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante [as cargas y las descargas. La conservacion de la
subbase o base hidraulica hasta que sea recibida por la Dependencia. Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
esie concepfo.

3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA POREQ), P.U.O.T.

DEFINICION: Consiste en la aplicacion de un material asfaltico, sobre-la base hidraulica, con el objeto de impermeabilizarla
y favorecer la adherencia entre ellas y la carpeta asfaltica.

MATERIALES Los materiales que se utilicen en la aplicacion deriegos de impregnacién, seran los indicados en el proyecto
y cumplirén con las caracteristicas establecidas en la Norma N-CMT:4:05:001, Calidad de Materiales Asfalticos.

EQUIPC El equipo que se ulilice para la aplicacion de riegos de impregnacion, sera el adecuagb para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir, el volumen establecidg rograma de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, y conforme con el programasde utilizacion. de maquirfafia o responsabilidad del
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Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo estard y sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante €l
tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

EJECUCION: Ademas de lo sefalado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para la aplicacion de
riegos de impregnacion se considerara que la dosificacion de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicacién de
riegos de impregnacion, se realizara segun lo establecido en el proyecto.

inmediatamente antes de la aplicacién del riego de impregnacion, toda la superficie por cubrir estard debidamente
preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa ¢ encharcamientos. Sobre la superficie de la capa de la Base Hidraulica
debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccién asi como en los taludes
gue forme el pavimento, un riego de impregnacién con emulsion asfaitica tipo ECI60 que deberd cumplir lo indicado en la
Norma N-CMT-4-05-005/22 Calidad de Emulsiones Asfalticas, a razon de 1.5 m2. (No se permitira el riego sobre tramos
gue no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia).

Previamente al riego de impregnacion, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorcion de la superficie, es necesario un
riego de agua, sin embargo, €l material asféltico no se aplicara sino hasta que el agua superficial se haya evaperado lo
suficiente para que no exista agua fibre o encharcamiento

El riego de impregnacién se cubrird con arena razén de un promedio de 10 i¥m2. Para el riego de impregnacion, se deben
considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/15 “Riegos de Impregnacion”,

MEDICION: Cuando la aplicacién de los riegos de impregnacion se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se mediran segun lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar ef avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando en cuenta lo siguiente: La medicién del material asfaltico se hara tomando como
unidad el metro cuadrado de riego de impregnacion aplicado, segln el tipo y dosificacion del material asfaltico establecidos
en el proyecto, con aproximacién a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando ia aplicacidén de los riegos de impregnacion se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagaran de la siguiente manera:
El material asfaltico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego de impregnacion aplicado,
segun el tipo y dosificacion del material asfaltico establecidos en el proyecto. Estos precios unitarios, conforme con lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicion
o produccién del material asfaltico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de produccién y en
el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transperte al lugar de almacenamiento, descarga en el depdsito, cargo
por almacenamicnto y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie
sobre la que se aplicara el riego de impregnacion; proteccién de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no
mancharlas con el material asféltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depésito del material asfltico al equipo
de transporte y acarreo al lugar de utilizacion; aplicaciones del material asfaliico en la forma que fije el proyecto; los tiempos
de los vehiculos empleados en los iransportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.

DEFINICION: Las carpetas asfélticas de granulometria densa son aquellas que se construyen sobre un pavimento existente
o para sustituir la carpeta asféltica deteriorada existente, mediante el tendido y compactacién de una mezcla de materiales
pétreos de granulometria densa o continua, cemento asfaltico, modificado o no, utlizando generalmente calor como
vehiculo de incorporacion, con la finalidad principal de reforzar la estructura del pavimento, ademas de restablecer ¢
mejorar las caracteristicas de comodidad y seguridad de la superficie de rodadura.

Las carpetas asfalticas con mezcla en caliente son aquellas gue se construyen mediante el tendido y compactacion de una
mezcla de materiales pétreos de granulometria densa y cemento asfaltico, para proporcionar al usuario una superficie de
rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, comoda y segura, tienen la funcién estructural de soportar y
distribuir la carga de los vehiculos hacia las capas inferiores del pavimento.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen en la construccion de carpetas asfalticas con mezcla en caliente, cumpliran con
lo establecido en las Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfaliicas”™, N-CMT-4-05-003/18 “Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras” y N-CMT-4-05-004/18, “Calidad de: Cementos Asfalticos segin su Grado de
Desempefio (Gp)", salvo que la dependencia indique otra cosa. Los matena:es pétreos procetleran de los bancos que elija
el Contratista de Obra. .
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E! equipe que se utilice para la construccién de carpetas de granulometria densa con mezcla en caliente, sera una
pavimentadora autopropulsada tipo Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor
uniforme, el cual debera tenerse en estado 6ptimo para obtener la calidad especificada en el proyecto o aprobada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir et volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabifidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo estara mantenido en dptimas condiciones de operaciéon durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Péfreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas
Asfaiticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segan su Grado de Desempefio (PG), que
procedan. Se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

Para la construccion de carpetas de granulometria densa se considerara lo sefialado en la Cldusula D. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras.

Inmediatamente antes de la construccion de la carpeta de granulometria densa, la superficie de ia carpeta sobre la que se
colocara, estara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaitico,
sin irregularidades o depresiones y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira Ia
construccion scbre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla
con los requerimientos establecidos en el proyecto o aprobados por la Dependencia y atendera lo indicado en la Norma N-
CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras.

Para la colocacion de carpeta asfaltica sobre la superficie terminada de base hidraulica, se revisard que esta dliima se
encuentre dentro de las lineas y niveles correctos segun lo indicado én la norma N-CTR-CAR-1-04-002/11, inciso H.2,
debera estar exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de materfal asfaitico, sin irregularidades.

Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego de liga con Emulsién Asfaltica de Rompimiento Rapido a razén
de 0.7 /m2, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15, “Riego de liga”.

Después de elaborada la mezcla asfaltica, se extendera y se conformara con una pavimentadora autopropulsada tipo
Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfiltica, serd compactada al 100%. La compactacion se hara
longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, para obtener una capa de material
compacto de cinco (5} centimetros de espesor.

El Contratista de Obra determinara, la temperatura adecuada para el mezclado, tendido y compactacion de la mezcla
asféltica en caliente. En el caso de emplear asfalios modificados, el proveedor del mismo indicara al Contratista de Obra,
las temperaturas adecuadas de mezclado y compactacion para su producto.

Para que la carpeta asfaltica carpeta de granulometria densa pueda ser aceptada por la dependencia, el alineamiento,
perfit, seccion, espesor y compactacion, deben cumplir con lo indicado en el Inciso H.2 de la norma N-CSV-CAR-3-02-
005/20 “Carpela Asféltica de Granulometria Densa”. -
MEDICION: Cuando la construccién de carpetas asfalticas de granulometria densa se contrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se
medird seglin lo sehalado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la
cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como ‘unidad el metro cibico de carpeta terminada, con
aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago sera unidad de obra terminada y se hiaré!al-precio fijado en el contrato este precio unitario incluye
lo sefialado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-005/20 “Carpeta Asfélfica f}grﬁ:‘mnulometna Denga”.
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5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo superficial aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcion de la
carpeta asfaltica que presenta dafios como oquedades por desprendimiento o desintegracion inicial de los agregados, en
zonas localizadas y relativamente pequefias, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y sin
exceso de agua. Se considera bacheo superficial aislado cuando las areas afectadas tengan una extensién menor de cien
(100) metros cuadrados, por cada siete mil (7.000) metros cuadrados de pavimento.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen para el bacheo superficial aislado, cumpliran con lo establecido en las Normas
N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas”; N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de Materiales Asfalticos”; N-
CMT-4-05-002/06, “Calidad de Materiales Asfilticos Modificados”; CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas asfilticas para
Carreteras y N-CMT-4-05-004/18, Calidad de Cemento Asfaltico segin su Grado de Desempefio (PG), salvo que la
Dependencia indique ofra cosa. Los materiales pétreos procederan de los bancos gque elija el Contratista de Obras.

El equipo que se utilice para el bacheo superficial aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprobado por la misma y conforme con el programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccidn. Dicho equipo seré manienido en
optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la dltima ediclon de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas; N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfaiticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados; N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cemenios Asfilticos segln su Grado de Desempefio
(PG). Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

Antes de iniciar el bacheo superficial, el Contratista de Obra debe instalar las sefiales y dispositivos de seguridad, asi como
contar con el personal, que se requieran conforme lo indicado en las Norma N-PRY-CAR-10-03-001/21, “Ejecucion de
Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obra™.

Sobre la superficie de la carpeta asfaltica existente, se delimitara con pintura las areas por reparar. Las demarcaciones
seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera, donde el bache quedara inscrito
con un margen de cincuenta (50) centimetros hasta las partes afectadas.

Una vez delimitado el bache, se efectuara el corte perimetral de las areas marcadas en la carpeta, con una maquina
cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavacién sean verticales y evitar dafios a la carpeta fuera del area
afectada.

Después del corte, desde ta carpeta hasta la profundidad que apruebe fa Dependencia, se retirard desde el interior hacia el
perimetro de! area afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumaticos, escarificadores u otro
procedimiento que no darie ef pavimento fuera de dicha area.

Antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superficie de la base esiara debidamente conformada y compactada hasta
alcanzar un grado de compactacién minimo del cien (100) por ciento respecto a la masa volumétrica seca maxima obtenida
en la prueba AASHTO modificada, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico.

Sobre ia superficie de la base compactada y en las paredes de la excavacion se aplicara un riego asfaltico ligero y uniforme
con una emulsibn de rompimiento rapido (ECR-60), a razon de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado. El
procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, teniendo los
cuidados necesarios en el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad aprobados por la Dependencia y atendiendo o lndlcado en la Norma N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras. R
La mezcla asfaltica en caliente se extendera de las orillas del area dafiada hacia el centro para evitar la segregacion, en
cantidad suficiente y utilizando la herramienta adecuada para enrasar la-superficie; para que, una vez compactada, la
superficie terminada gquede uniforme y al mismo nivel que el resto desla-carpeta. No se permitira ¢! tendido de la mezcla si
existe segregacion y ésta no sera objeto de medicion y pago.

inimo, y se terminara a una
iltica se hara hasta alcanzar

\

La compactacion se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius como
temperatura minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. La compagctacion de la meZcla a
el cien {100) por ciento de la masa volumétrica maxima, obtenida enda prueba Marshall. /
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Para |a construccién del bacheo profundo, se deben considerar los aspectos que coniiene la Norma N-CSV-CAR-2-02-
003/16 “Bacheo Superficial Aislado™.

MEDICION: Cuando el bacheo superficial aisiado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro cubico de bacheo superficial aislado terminado, segun el tipo de mezcla
asfaltica utilizada, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo superficial aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cubico de bacheo superficial aislado terminado, segun el tipo de mezcla asféltica utilizada. Estos precios unitarios, conforme
a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de
adquisicion o produccion de la mezcla asfaltica y del material para el riego asfaltico. Carga, transporte y descarga de la
mezcla y del material para el riego asfaltico hasta el sitio de su utilizacidn y cargo por almacenamiento. Levaniamiento de
dafios sobre la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacion con pintura de las areas por reparar. Corte con disco y
remocion de ia carpeta asfltica dafiada. Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los
almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y fratamiento en dichos bancos, en la
forma que apruebe la Dependencia. Recompactacion, barrido y iimpieza de la superficie descubierta de la base. Aplicacion
del riego asfaltico. Tendido y compactacion de la mezcla. Barrido y limpieza de la superficie del pavimento una vez
terminados los trabajos de bacheo superficial aislado conforme a io indicadc en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, “Limpieza
de la Superficie de Rodadura y Acofamienfos™. La instalacion del sefialamiento y dispositivos para proteccion en la zona de
obra, conforme con la Norma N-CSV-CAR-2-05-011, “Instalacion de Sefialamiento y Disposilivos para Proteccidn en Obras
de Conservacion”. El equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de
todos los materiales y residuos, durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

6.- N-CSV-CAR-3-02-002/22 CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO, utilizando sello premezclado, con material
pétreo 3-A, P.U.O.T.

DEFINICION: Las capas de rodadura de un riego son las que se construyen sobre la superficie de una carpeta asfaltica,
mediante la aplicacion de un riego de material asféltico, al que se le podra incorporar fibras si asi lo indicara el proyecto, y
una capa de material pétreo triturado, de una compesicién granulométrica determinada, con el objeto de restablecer o
mejorar las caracteristicas de resistencia al derramamiento y la seguridad de la superficie de rodadura.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de capas de rodadura de un riego, cumpliran con lo
establecido en la ultima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas. N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados, N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segin su Grado de Desempefio
(PG).

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de capas de rodadura de un riego, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o aprobada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion de
maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo estard mantenido en Gptimas
condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El fransporte y almacénamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no'sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Gltima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos
para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfaliicos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales
Asfélticos Modificados y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfélticos segiin su Grado de Desempefic (PG). Se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigenies. Para la construccion de capas
de rodadura de un tiego se considerara lo sefialado en la Clausula D. -de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

EJECUCION: La capa de rodadura de un riego se construira con riego desello el cual sera sometido a un proceso de
premezclado con producto asfaltico, a razdn de 1.2% a 1.4% desw P.V.S.S. Los materialeg que se utilicen cumpliran con lo
establecido en fas Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétréog para Mezclas Asfalticas® y/

Materiales asfalticos. g4
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Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la capa de rodadura de un riego, la superficie de la carpeta sobre la que
se colocara estara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material
asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Previamente a la construccion de la capa de redadura de un riego, las estructuras de la carretera o contiguas, fales como
banquetas, guamiciones, camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras separadoras, entre otras, que
pudieran mancharse directa o indirectamente durante la aplicacién del material asfaliico, se protegeran con papel u otro
material similar, de manera que concluido el irabajo y una vez retirada la proteccion, se encuentren en las mismas
condiciones de limpieza en que se hallaban.

Los materiales pétreos se suministraran del Banco que elija el Contratista deberan de provenir de mantos de roca sana,
limpios, con caracteristicas de dureza y durabilidad adecuadas de acuerdo a la calidad especificada en la normativa de la
S.I.C.T.

Si el Contratista de Obra propone la utilizacién de aditivos, lo harda mediante un estudio técnico gque los justifique,
sometiéndolo a la consideracion de la Dependencia para su analisis y aprobacion.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion del sello premezclado es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para que el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la normativa de Ia $.1.C.T., no se permitird el almacenaje de la mezcla por
ninguna circunstancia.

Antes de iniciar el tendido de sello premezclado, se aplicara un riego asfaltico de liga ligero con una emuisidn de
rompimiento rapido (ECR-60), a razén de cero coma cinco (0,5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda la superficie
por, de acuerdo con [o indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15 “Riego de Liga™.

La colocacioén del sello premezclado debera realizarse a razon de 10 I/m2 en una superficie seca cuando la temperatura
ambiente sea mayor de 15°C y en ascenso y no haya indicios de lluvia o neblina. El sello al momento de colocarlo en el
esparcidor, debera tener la temperatura minima conveniente para el tendido y compactacion que determine su laboratorio.

El esparcidor debera tener la capacidad de esparcir y tender la capa de sello premezclado con el espesor y uniformidad
especificados. Inmediatamente después de tendido el sello premezclade, se compactara con el equipo adecuado.

La compactacion se hard longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al
exterior en las curvas, con un trasfape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

No se permitira la circulacion sobre el sello premezclado previamente tendida hasta que el material haya sido planchado y
haya tenido un periodo de 12 horas aproximadamente para desarrollar su estabilidad. En zonas de altas temperaturas la
circulacion de vehiculos no se debera permitir sino hasta el siguiente dia.

En caso de que el Contratista de Obra quiera aplicar el riego de material asfaltico en forma sincronizada con el esparcido de
los materiales pétreos, los esparcidores para este procedimiento seran autopropulsados, deberan estar equipados de tal
manera gue con el mismo equipo se aplique el riego asfaltico y se esparza el material pétreo, con un lapse entre ambas
acciones menor de dos (2) segundos, para garantizar la comecta sincronizacién de la aplicacion.

Todo el material que no se haya adherido se recolectara dejando la superficie libre de material suelic, depositandolo en la
forma y sitio indicados por la Dependencia, donde quedaran a disposicién de esta misma.

Para la construccion del riego de sello premezclado, se deben_considerafiles, aspectos que contiene la Norma N-CSV-
CAR3-02-002/22 “Capas de Rodadura de un Riego”. .
MEDICION: Cuando la consiruccion de capas de rodadura de un.riego se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean ejecutadas conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo
sefiatado en la Clausula E. de ia Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecio de pago, tomando como unidad el metro cuadrado de capa de rodadura terminada, segin su tipo y
para cada banco en particular, con aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de capas de rodadura de un riege se-contrate a precios unitarios por unidad de
cbra terminada y sean medidas de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de estd‘Nomma,[se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cuadrado de capa de rodadura terminadagsegtn su tipo.y da banco en particular. Estos
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precios unitarios, conforme con lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen io que
corresponda por: Valor de adquisicién o produccion del material asfaltico, asi como de los aditivos gue en su caso se
requieran, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de produccién y en el lugar de destino,
carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depdsito, cargo por almacenamiento y
todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material
pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados;
trituracién total; lavado o eliminacién del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas y todos los acarreos
locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios, y formacién de los aimacenamientos. Instalacion,
alimentacion y desmantetamiento de las plantas. En su caso, fresado de la superficie sobre la gque se construira la capa de
rodadura de un riego, segun lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-006, Fresado de la Superficie de Rodadura en
Pavimentos Asfélticos. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construira la capa de rodadura de un riego;
proteccién de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar
traslapes excesivos. Cargas en el depdsito del material asféltico y en los almacenamientos de los materiales pétreos al
equipo de transporte y acarreo al lugar de utilizacién o riego. Aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el
proyecto y, en su caso, su premezclado con el material pétreo. Esparcido y planchado de los materiales pétreos o del riego
premezclado. Rastreos, recoleccion, remocion, transporte y depdsito en la forma y en el sitio indicados en el proyecto o
aprobado por la Dependencia, del material pétreo excedente. El equipo de alumbrado y su operacién. Limpieza de la
superficie del pavimento segun lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001 “Limpieza de la Superficie de Rodamiento y
Acotamientos”. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transpertes, riego y esparcido de todos los materiales
durante las cargas y las descargas. La conservacion de la capa de rodadura de un riego hasta que sea recibida por la
Dependencia todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

7.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo profundo aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcion de
pavimento asfaltico que presenta dafios como deformaciones y oquedades por desprendimiento o desintegracion, en zonas
localizadas y relativamente pequefias, cuando las capas subyacentes del pavimenio se encuentran en condiciones
inestables o con exceso de agua. Se considera bacheo profundo aislade cuando las areas afectadas tienen una extension
menor de cien (100) metros cuadrados, por cada siete mit (7.000) metros cuadrados de pavimento.

EJECUCION: Los materiales que se ufilicen para la ejecucion del bacheo profundo aislado, cumpliran con lo establecido en
la ultima edicion de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para
Mezclas Asfalficas, N-CMT-4:05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos
Modificados y N-CMT-4-05-004, Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG, salvo gue la Dependencia indique otra cosa.

El equipo que se ufilice para el bacheo profundo aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprobado por la misma y conforme con el grograma de
utilizacidn de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccién.

El fransporte y aimacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma ial que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la dltima edicién de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04,
Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfélticos, N-CMT-4-05-002, Calidad
de Materiales Asfalticos Modificados, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004,
Calidad de Materiales Asfilticos Grado PG. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes.

Sohre ia superficie de la carpeta asfaltica, se delimitaran con pintura las areas por reparar identificadas en el levantamiento
de dafios previamente aprobado. Las demarcaciones seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al
eje de la carretera, donde el bache quedara inscrito, con un margen-de cinctienta (50) centimetros desde el limite de la
demarcacion hasia las partes afectadas. Una vez delimitado el bache, s&'efectuara el corte perimetral de las areas
marcadas en fa carpeta, con una maquina cortadora de disco, para/lograr que'las paredes de fa excavacién sean verticales
y evitar dafios a la carpeta fuera del area afectada. Después del corte| desde Ja carpeta hasta una profundidad de diez (10)
centimetros por debajo de la titima capa por reponer, el pavimento dafiado se retirara desde el interior hacia el perimetro
del drea afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumaticos, escarificadores u otro procedimiento
que no dafie el pavimento fuera de dicha area. La excavacion quedard con el fondo nivelado libre de residuos del
pavimento demolido, particulas sueltas o de cualguier otra materia extrafia. Ei fondo de laf excavacion se recompactara
empleando equipo vibratorio adecuado, hasta alcanzar un grado de compactacion mini ien (100) por ciento respecto
a la masa volumétrica seca maxima obtenida en la prueba AASHTO !e\*sténdar_
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Los materiales para la reposicion de la capa de base hidraulica, subyacente a la carpeta asféltica, se colocara con el
contenido de agua optimo de compactacién, en capas con espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de
compactar, como se indica en la Fraccion G.9 de esta Norma, con ia calidad que cumpla lo establecido por la Norma
N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, y compactada al cien por ciento (100%) de su masa volumétrica seca
maxima (PVSM) obtenida en la prueba compactacion dindmica modificada/AASHTO modifica, citada en el manual
M.MMP.1.08/22, Prueba de Compactacion Dindmica.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica, es responsabilidad del Contratista de Cbra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo del proceso, para que la mezcla cumnpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la Norma N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de las Mezclas Asfalticas para
Carreteras”.

Inmediatamente antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superficie de la base estard debidamente conformada y
compactada, exenta de materiales sueltos, basura, piedras, polvo, grasa ¢ encharcamientos de material asfaltico. Sohre la
superficie compactada de la capa subyacente a la carpeta y en las paredes del corte se aplicara un riego asfaltico ligero y
uniforme con una emulsion de rompimiento rapido (ECR-60}, a razdn de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado. La
mezcla asfaltica en caliente, se tendera con una temperatura minima de ciento diez {110) grados Celsius, la compactacién
se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius como minimo, y se terminard a una temperatura
minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. Si inmediatamente antes de ser tendida, su iemperatura es de cinco (5)
grados Celsius 0o mas, por debajo de la temperatura minima de tendido, esa mezcla sera rechazada y no seré objeto de
medicién y pago.

MEDICION: Cuando el bacheo profundo aislado se conirate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo sefalado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, considerando lo siguiente: La reposicién de las capas subyacentes a la carpeta asféltica y de la carpeta
asfaltica se medira tomando como unidad el metro clbico, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada v sea
medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara conforme a lo indicado en la Clausula F. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, considerando lo siguiente: La reposicion de las capas subyacentes a la carpeta
asfiltica en el espesor que indica el proyecto, y la reposicion de la carpeta asfaitica en el espesor que indica el proyecto, se
pagardn al precio fijadc en el contrate para e! metro ctbico. Este precio incluye lo que corresponda por: Valor de
adquisicién o produccion de los materiales para la base, incluyendo, en su caso, el cemento o la cal; permisos de
explotacién de bancos de agua, asi como la extraccion del agua; incorporacion y mezclado del cemento o la cal y del agua;
carga, fransporte y descarga de todos los materiales, solos y mezclados, hasta el sitio de su utilizacion y cargo por
almacenamiento. Levantamiento de dafios sobre la carpeta mediante inspeccién visual y delimitacién con pintura de las
areas por reparar. Corte con disco y remocién de las capas dafiadas del pavimento. Carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y
tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Recompactacion del fondo de la excavacion.
Tendido y compactacion de la base, a los grados establecidos en el Inciso G.9.2. de esta Norma. Afinamiento de la base
compactada. La instalacién del sefialamiento y dispositivos para proteccion en la zona de obra, conforme con la Norma N-
CSV-CAR-2-05-011, Instalacién de Sefalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacion. El equipo de
alumbrado y su operacién. Los tiempeos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos
durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. Este precio incluye lo
que corresponda por: Valor de adquisicion o produccion de la mezcla asféltica y del material para el riego asféltico. Carga,
fransporte y descarga de la mezcla y del material para el riego asfaltico hasta el sitio de su ufilizacién y cargo por
almacenamiento. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se repondra la carpeta asfaltica. Aplicacion del riego
asfaltico. Tendido y compactacion de la mezcla, al grado establecido en ¢l Inciso G.9.4. de esta Norma. Barrido y limpieza
de la superficie del pavimento una vez terminados los trabajos de bacheo profundo aislado, segin lo indicado en la Norma
N-CSV-CAR-2-02-001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamienfos. La instalacién del sefialamiento y
dispositivos para proteccion en la zona de obra, conforme con.la”Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de
Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacion. El equipo de alumbrado y su operacion. Los
tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta gjecucion de este concepio.
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D) OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, captar, conducir y desalojar los caudales provocados por las
aguas de lluvia que inciden sobre la corona del camino, asi como las aguas aportadas por los taludes de los cortes y por [a
cuenca que exista en la parte superior de dichos cortes, en su caso. Protegen los taludes de los terraplenes y de cortes
contra lo erosion y evitan la acumulacidn de agua en la superficie de rodadura de carretera y en el interior del pavimento.

1.- N-CSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer tramos de cunetas o contracunetas, con el
proposito de restifuir o mejorar sus condiciones de operacidn.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la reparacidn mayor de cunetas y contracunetas, seran los que indique el
proyecto o la Dependencia y cumpliran con io establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para
Mamposteria y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracleristicas de los Materiales, salvo que el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa. No se aceptara el suministro y
uiilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccion anterior, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Cbra. Si en la gjecucion del trabajo v a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracierisiicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenia y costo. Los afrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPQ: El equipo que se utilice para la reparacion mayor de cunetas y coniracunetas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o seiialada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion o el que indique la Dependencia, conforme al
programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido endptimas condiciones de operacién durante el tiempo que duren los trabajos y serd operado por personal
capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias,
lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El fransporte y almacenamiento de todos los materiales que se utilizaran para la
reparacién, asi como de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposteria y 02. Materiales para Concreto
Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamemtos de proteccién ecolégica vigentes. Los residuos producto de la reparacion se
cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas y
protegidos con lonas, que impidan la contaminacién del entorno o que se derramen. Cuando sean depositados en un
almacenamiento temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la contaminacién del entomo, trasladandolos al
banco de desperdicios lo mas pronto posible.

EJECUCION: Para la reparacién mayor de cunetas y confracunetas se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. La reparacién mayor de cunetas y contracunetas se.efectuara antes de la temporada
de lluvias, a menos que la Dependencia indique otra cosa. )

TRABAJOS PREVIOS

Sefialamiento y dispositivos de seguridad

Antes de iniciar los trabajos de reparacién, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de seguridad que
se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001, Ejecucién de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccion en Obras, como se indica en la Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccién en Obras de Conservacion y contari con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente
a sefialamiento y seguridad que establece fa Cldusula D. de la Nora N-LEG-3, Ejecucifin de Obras. En ningan caso se
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permitira la ejecucion de los trabajos de reparacién mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los airasos en
el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra.

Delimitacion de los tramos por reparar
Sobre la superficie de la cuneta o contracuneta se delimitaran los tramos por reparar que seiale el proyecto o la
Dependencia.

Remocion de los tramos por reparar

En el caso de cunetas o contracunetas revestidas, el recubrimiento en la zona por reparar se removera completamente,
considerando lo establecido en el proyecto o por la Dependencia y conforme a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-
013, Demoliciones y Desmantelamientos. A menos que el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa, para delimitar el
area por reparar y proteger las zonas no dafiadas en el caso de revestimienios de concreto hidraulico, con la ayuda de una
coriadora de disco se realizard un corte perpendicular a la superficie y al eje longitudinal de la cuneta o contracuneta, con
una profundidad de quince (15) milimetros, en todo el perimetrc previamente marcado. Cuando se demuelan framos
compleios de revestimiento entre dos juntas, no sera necesario corte alguno. El retiro de la capa de revestimiento dafiada
puede realizarse manualmente, rompiéndola con cincel o mediante equipo mecanico, sin dafiar las zonas que no requieran
reparacién. La demolicion y remocién se realizara cuidadosamente hasta los limites establecidos, con equipo adecuado y
de tal manera que las partes restantes de la cuneta o confracuneta no sean dafiadas. Cuando el revestimiento que no deba
ser demolido sea dafado, el Contratista de Obra dara aviso de inmediato a la Dependencia y realizara las reparaciones
necesarias por su cuenta y costo, a satisfaccion de la misma. Los atrascs en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacitn, que por este motive se acasionen, seran imputables al Contratista de Obra. La superficie de concreto
hidraulico resultante en los exiremos de la demolicién presentara una textura rugosa, para asegurar una buena adherencia
entre el concreto existente y el concreto nuevo. No se permitird la construccién sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la Dependencia.

RESTITUCION DE LAS CUNETAS O CONTRACUNETAS

La restitucién de las cunetas o confracunetas demolidas, se realizaré de acuerdo con lo indicado en las Nommas N-CTR-
CAR-1-03-003, Cunetas o N-CTR-CAR-1-03-004, Contracunetas, segun sea el caso, incluyendo su conformacion o
excavacion si asi lo establece el proyecto o la Dependencia.

ACABADO

Cunetas y contracunetas

Después de concluidos los trabajos de reparacion mayor de cunetas o coniracunetas, la superficie presentara, a juicio de la
Dependencia, una textura uniforme y sinrebordes que puedan impedir el libre escurrimiento superficial del agua,
especialmente en las juntas con elementos prexistentes. Los tramos remplazados estaran perfectamente alineados tanto
horizontal como verticaimente, respecto al resto de la cuneta o contracuneta y a lo indicado en el proyecto o por la
Dependencia. Al término de los trabajos, las cunetas o contracunetas reparadas estaran limpias, de acuerdo con lo
sefialado en la Norma N-CSV-CAR-2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contracunetas.

Zonas de almacenamiento temporal
Al final de la jornada, estas zonas quedaran libres de cualquier residuo, desperdicio o material, extraidos durante el proceso
de reparacion, que contaminen el entorno, depositandolos en el sitio o banco de desperdicios que apruebe la Dependencia.

MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Duranie la reparacién mayor de cunetas y coniracunetas, el Contratista de Obra tomara las precauciones necesarias para
evitar la contaminacién del aire, los suelos, las aguas superficiales o subteffaneas y la flora, conforme a lo sefialado en la
Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambientales durantg la- Construccion de las Obras, sujetandose en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccidn ecoldgica vigentes.

¥
CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es respansabilidad del Coniratista de Obra la conservacion de Ia cuneta o contracuneta reparada hasta que el trabajo haya
sido recibido por la Dependencia.
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MEDICION: Cuando la reparacion mayor de cunetas y contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de cuneta o contracuneta reparado, medido sobre el eje
longitudinal de la estructura, seg(n su tipo y seccion, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la reparacion mayor de cunetas y contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula I. de esta Norma, se pagara alprecio fijade en el
contrato para el metro de cuneta o contracuneta reparado, seguin su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion
o fabricacién del concreto hidraulico, piedra para mamposteria, cemento, cal, arena y todos los materiales necesarios para
la reparacién mayor de las cunetas o contracunetas, incluyendo mermas y desperdicios, carga, transporte y descarga de
todos los materiales hasta el sitio de su utilizacién y cargo por aimacenamiento. Delimitacién de los tramos por reparar.
Corte con disco en los limites del revestimiento de los tramos por reparar. Demolicion del revestimiento de los tramos por
reparar, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-013, Demoliciones y Desmantelamientos. Carga,
transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios,
asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Restitucion de las cunetas
o contracunetas, de acuerdo con lo indicado en las Normas N-CTR-CAR-1-03-003, Cunetas 0 N-CTR-CAR-1-03-004,
Contracunetas, segun corresponda, incluyendo la conformacion o excavacién, en su caso. Limpieza de las zonas
afectadas, de acuerdo con la Norma N-GSV-CAR-2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contracunetas. Equipo de alumbrado y
su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las
cargas y las descargas. La conservacion de la cuneta o contracuneta hasta que haya sido recibida por la Dependencia. Y
{odo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-03-006/00 LAVADEROS, de concreto hidraulico de f'¢=150 kgicmz, P.U.O.T.

DEFINICION: Los lavaderos son canales que conducen y descargan el agua recolectada por ios bordillos, cunetas y
guarniciones a lugares donde no cause dafio a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mamposteria,
concreto hidraulico o metalicos. Si se construyen con mamposteria © concreto hidraulico, generalmente tienen seccidn
triangular, con el propésito de lograr una depresién en su interseccién con el acotamiento, para facilitar la entrada del agua
al lavadero,

MATERIALES: Los materiales que se utiicen en la construccién de lavaderos, cumptliran con lo establecido en las Normas
aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposterias y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2.
Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EIl transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para
Marmposterias y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales, asi como en la Norma N-CMT-3-03, Tubos y Arcos de Lamina Corrugada de Acero. Se
sujefaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: La excavacion tendrd un ancho igual al ancho exterior del lavadero y una profundidad maxima igual a la
profundidad del mismo, con las paredes correctamente perfiladas para alojar la seccién del lavadero, prolongando la
excavacion hasta interceptar la superficie del acotamiento; se realizara conforme.a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-
1-01-005, “Excavacion para Canales”. o

Una vez terminadas la excavacion se revestird el lavadero medianté_un zampeado de concreto hidraulico de fc= 150
kg/em2, con el espesor de 10 cm, considerando lo indicado en la Nefma:N-CTR-CAR-1-02-002/20, “Zampeado”.

Previo a la colocacion del revestimiento, la superficie por cubrip,estaré-afinada, humedecida y compactada al grado
aprobado por la Dependencia. £
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Como lo apruebe la Dependencia, se construirdn anclajes intermedios en los lavaderos, con una separacion entre tres {3} y
cinco {5) metros, unidos por medio de colado monolitico con acero de refuerzo.

La unién del lavadero con el bordillo se hard mediante una transicion de cuarenta y cinco (45) grados con respecto al gje
del lavadero y abanico en la interseccion del favadero con el acotamiento que tenga pendiente de manera que se permita
encausar el agua rapidamente a la entrada del lavadero.

MEDICION: Cuando la construccion de lavaderos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segin lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de QObras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, fomando en cuenta
que estos se mediran tomando como unidad el metro de lavadero terminado, medido sobre el gje longitudinal del lavadero,
segun su tipo, con aproximacion a un décimo.

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de lavaderos se contrate a precios unitarios por unidad de abra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el conirato para el metro
de lavadero terminado, sequn su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Excavacion y conformacion del tavadero. Carga y descarga en el
sitio y forma que indique el proyecto, de los materiales producto de la excavacién. Suministro y colocacién de concreto
hidraulico, simple o reforzado, de acuerdo con las Normas N-CTR-CAR-1-02-003, “Concreto Hidraulico” y N-CTR-CAR-1-
02-006, “Estructuras de Concreto Reforzado™ Revestimiento del lavadero, de acuerdo con la Norma, N-CTR-CAR-1-02-
002, “Zampeado™ Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de los
materiales producto de la excavacidon. La conservacion de los lavaderos hasta que hayan sido recibidos por la
Dependencia; y todo o necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'e= 200 kg/cm2, P.U.O.T.

DEFINICION: Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del bombeo corre sobre la
corcna del camino, descargandola en los lavaderos.

MATERIALES Los materiales que se utilicen en la construccién de bordillos, cumpliran con lo establecido en la Glitima
edicion de las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Maieriales para
Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi como en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos
para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfélticos y N-CMT-4-05-003, Calidad de
Mezclas Asfélticas para Carreteras, salvo que el proyecto indigue otra cosa.

EQUIPO El equipo que se utilice para la construccion de bordillos, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecio, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto
y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en dptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTC El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones gue ocasionen deficiencias en la
calidad de la cbra, tomando en cuenta lo establecido en la uitima edicion de las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales
para Concreto Hidraulico, de ia Parte 2. Materiales para Estructuras, det Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi
como en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Carpetas’y Mezclas Asfélticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de
Materiales Asfilticos y N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfélticas para Carreteras. Se sujetaran, en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

EJECUCION: Para la construccion de bordillos se considerard lo.sefialado en fa Clausula D. de la Norma N.LEG-3,
Ejecuciéon de Obras. Los materiales que se utificen en la construccion de bordillos, cumpliran con lo establecido en las
Normas aplicables del Titulo 02, Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 02. Materiales para Estructuras, del Libros
CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que la Dependencia indique otra cosa. Los materiales seleccionados
procederan de los bancos que elija el Contratista. m:[,
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Los bordillos tendran forma trapezoidal con base inferior de dieciséis (16) centimetros, base superior de ocho (8)
centimetros y altura de doce (12) centimetros.

Los bordillos se ubicaran longitudinalmente en ambos lados de los terraplenes que se encuentren en tangente, solo en el
acotamiento interno de los terrapienes en curva horizontal y en la zona de terraplén de las secciones de corte en balcon.

Se colocaran en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de veinte {20) centimetros del hombro del camino.

En los tramos en tangente se dejara un espacio libre para la descarga del escurrimiento hacia ios lavaderos a menos que la
Dependencia indique otra cosa.

El bordillo sera de fc= 200 kg/cm2, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-1-02-003, “Concreto Hidraulico™. L.os
bordillos de concreto hidraulico colados en el lugar, deben curarse de acuerdo a lo indicado por la Dependencia.

MEDICION: Cuando la construccion de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en ia
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro de bordillo terminado, segdn su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1}).

BASE DE PAGO: Cuando la construccién de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula i. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el conirato para el metro
de bordillo terminado, seguiin su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion del concreto hidraulico, asfaltico, del suelo-
cemento o de las piezas precoladas y demas materiales necesarios para la construccion del bordillo. Carga, transporte y
descarga de todos los materiales hasia el sitio de su utilizacion, y cargo por almacenamienio. Limpieza de la superficie
sobre la que se construira el bordillo. Cimbrado. Colocacion y acomodo del concreto hidraulico o asfaltico y curado del
concreto hidraulico; o bien, colocacién y anclaje de los elementos de concreto hidraulico precotados. Limpieza del bordillo.
Suministro y colocacion de las varillas de anclaje. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los
materiales durante las cargas y las descargas. La conservacién del bordillo hasta que haya sido recibido por la
Dependencia y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

E) SENALAMIENTO.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, regular y canalizar ¢l transito vehicular asi como proporcionar
informacion y ciertas recomendaciones que se deben observar dentro y fuera de las carreteras.

1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTOQ P.U.O.T.

DEFINICION: Las marcas en el pavimento son el conjunto de rayas, simbolos y leyendas, que se pintan o colocan sobre el
pavimento, que tienen por objeto delinear las caracteristicas geometricas de las vialidades para regular y canalizar el
transito de vehiculos y peatones, asi como proporcionar informacion visual o sonora a los usuarios. Las marcas pueden
aplicarse con pintura base agua o termoplastica, o bien pueden ser materiales plasticos preformados, adheridos a la
superficie de pavimento utilizando adhesivos.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la aplicacion o colocacion de las marcas en el pavimento cumpliran con lo
establecido en la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de-Vidrio para Sefalamiento Horizontal, salvo que el
proyecto indique otra cosa. "
EQUIPO: Los equipos que se utilicen para la aplicacién o colocacion de marcas en el pavimento, no tendran una
antigiledad mayor de diez (10) afios y seran los adecuados para obtener la calidad especificada en el proyecte o por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maguinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccién. Dichos equipos seran mantenidos en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo que duren los trabajos
y seran operados por personal capacitado. DRt
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y equipo, asi como de los
residuos producto de la aplicacion, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no
sufran alteraciones o desperfectos que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en
la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de Vidrio para Sefialamiento Horizontal. Se sujetaran en fo que
comesponda a las leyes, reglamentos y normas de proteccién ecotdgica o manejo de desecho de materiales vigentes
aplicables. Los residuos producto de la aplicacién se cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la
Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminacion del entornc o que se
derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la
contaminacion del entorno, trasladandolos al banco de desperdicios lo mas pronto posible.

o

EJECUCION: Para la aplicacion o colocacién de las marcas en el pavimento se considerara lo sefialado en la Clausula D.
de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Qbras. En tramos en operacion, la colocacion de marcas en el pavimento se efectuara
en los horarios dentro de los cuales la afectacion al transito sea minima. Los horarios de trabajo seran los establecidos en
las bases de licifacion.

Justo antes de iniciar los trabajos, se eliminaran productos o materiales de curado utilizados en las superficies nuevas de
concreto hidraulico, impurezas como arena, polvo, aceife, petroleo, grasa, Oxido, pintura seca o cualquier otro
contaminante. Para eliminar la suciedad o particulas que estén sobre la superficie de pavimento por pintar, se utilizara una
barredora mecanica o compresor de aire y se ejecutara de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001,
Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos; no se permitira utilizar agua a presién. Para los casos en gue se
requiera remover producios de mayor espesor, se requerira el uso de equipos con chorro de arena (sandblast), equipos de
desbaste o lo necesario para garantizar que la superficie quede limpia y en condiciones adecuadas para la aplicacién de la
pintura. No se permitira la aplicacién o colocacién de marcas sobre supetficies que no hayan sido previamente aceptadas
por ia Dependencia. Cuando se trate de rayas, previo a su aplicacion o colocacion, se indicara su ubicacion mediante un
premarcado sobre el pavimento realizado con pintura base agua del mismo color, en los lugares sefialados en ef proyecto o
por la Dependencia, marcando puntos de referencia separados entre si por una distancia no superior a cinco (5) metros en
curva y diez (10) metros en tramos rectos, con la ayuda de equipo topografico y un hilo guia.

Previamente a la aplicacién de la pintura, la superficie correspondiente debera barrerse y limpiarse en una faja con un
ancho minimo igual de la sefial més 25 cm por cada lado a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que puedan afectar
la adherencia de la pintura. A confinuacién, se frazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento, con la calidad y
frecuencia necesaria para guiar al equipo utilizado en la aplicacion del recubrimiento, procediendo de inmediato a la
aplicacion de la pintura.

Sobre la pelicula de pintura fresca se colocara microesfera retrorreflejante, se hara en forma automatica al memenio de la
aplicacién de la pintura, la dosificacion serd la adecuada para proporcionar el coeficiente de retrorreflexion minimo que
indica la norma.

MEDICION: Cuando Ia aplicacién o colocacion de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente
manera: Las rayas se mediran fomando como unidad el metro de raya terminada, segiin su tipo y con aproximacion a un
décime (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacién o colocacién de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en 1a Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato, para el metro de raya, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquislcion de la pintura y microesferas de vidrio o
de las marcas preformadas y sus adhesivos, sellador acrilico, asi como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el
sitio de su aplicacion o colocacion, y cargo por almacenamiento. Limpieza de la superficie donde se aplicaran o colocaran
las marcas de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y
Acotamientos. Carga, transporte y descarga de los residuos que se generen a los almacenamientos temporales y a los
bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichas bancos, en la forma que apruebe la Dependencia.
Ubicacion y premarcado o delineado de las marcas. Aplicacion o colocacion de las mdrcas de pintura y, en su caso, del
sellador acrilico. Incorporacién de las microesferas de vidrio. Los tiempos de 10s vehiculds empleados en los transportes de
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todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de las marcas hasta que hayan sido recibidas por
la Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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