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DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Especificaciones generales y particulares para el proyecto: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE
CON CONCRETQO ASFALTICO DEL E.C. (SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES) - PIEDRA BLANCA,
TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL

Nombre de la etapa: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETC ASFALTICO DEL E.C.
{SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - COLLANTES) - PIEDRA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, EN
TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

. Consideraciones generales.

Antes de iniciar con los trabajos, la Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccién en obra de manera
obligatoria, tomando en cuenta el alineamiento, geometria y operacion del camino donde se realizaran los trabajos, de
acuerdo con io establecido en la noma oficial mexicana NOM-086— SCT2- 2015 “Senalamienfo y dispositivos para
proteccion en zonas de obras viales”. Gon objeto de no interrumpir la circulacién de vehiculos, debera trabajarse por alas
en forma alternada, colocando el sefialamiento de proteccion en obras respectivo.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecucion de ia obra, tanto en calidad como en cantidad, de los
medios e instalaciones para llevar a cabo su trabajo. La maquinaria, equipo y personal sean perfectamente identificables,
mediante logotipos de la constructora y vestuario de trabajo.

La contratista debera entregar invariablemente en archivo electrénico e impreso la siguiente documentacion:

A) Fotografias por cada actividad por concepto de obra y/o reparacién realizada, en donde se aprecie la situacion
antes, durante y después de haber ejecutado los trabajos, fotografias fomadas del mismo punto de referencia,
distancia y ubicacion georreferenciadas, tomadas de forma horizontal. Cada una debera tener el nombre del
archivo, indicando con el nombre de la etapa, la actividad realizada, el kilometro donde se ubica el tramo, y la
palabra antes, durante o después segun sea el caso, los archivos deberan entregarse en formato de imagen
(*jpeg 6 .jpg) con una resolucion minima de 1.3 MP (1280x960 pixeles). Las imagenes digitales, deberan
agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por concepto de obra y/o reparacion.

B) Numeros Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves segin catalogo.
C) Croquis de ubicacién de los trabajos.
D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio.

o Debera presentar Constancia de la verificacion del laboratorio expedida por la Unidad de Control de
Calidad de la Direccion de Proyectos y Control de Calidad de Caminos Bienestar, del laboraforio que
llevara a cabo el control de calidad de la obra por parte del Contratista.

e  Se entregaran certificados de calidad de los materiales a utilizar para los conceptos de frabajo objeto del
conirato e indicados en el catalogo de concéptoslr y en las especificaciones particulares de cada
estructura. [

E) Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada requerimiento en funcion del catalogo de
conceptos.

La contratista debera de regirse por éstas especificaciones generales-y particylares en funcion de cada tramo, de la
superficie de rodamiento, en caso de algun cambio o modificacién de progedingiento constructivo debera dar aviso de
inmediato a la Residencia Regional de Caminos Bienestar, para evalua @ mbios y en su caso la autorizacion
correspondiente.

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
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Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de proteccién al ambiente y a los entornos
naturales de zona, menumentos, vestigios histéricos y artisticos.

La contratista debera cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.

A)

B)

C)

D)

Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Proteccion al Ambiente”, por lo que debera tener un estricto control de no verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos
de agua y drenaje durante la operacién y las actividades de mantenimiento del equipo que se utilice, durante la
ejecucion de las obras antes sefaladas.

Vigilara que su personal por hingun motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna silvestre y marina presente
yfo circundante en la zona de la obra.

Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emision a la atmésfera de gases y particulas sdlidas
por las plantas de asfalto y de trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que
se sitlien dentro de los rangos permitidos.

Suspender de inmediato fas obras o la explotacién de bancos de materiales, en caso de que se descubran
vestigios arqueologicos, historicos o artisticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Trabajos a ejecutar

Se debera considerar en la gjecucion os punios siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

A)

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTQS Y CONTROL DE CALIDAD Y A

Debera preverse en la gjecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de
la regidn.

Los bancos para la extraccidn de los materiales con los que se llevara a cabo los trabajos en las diferentes capas
estructurales de [a carretera asi como en construccion yfo reparacion de obras de drenaje, deberan ser localizados
por el Contratista de obra, los materiales, deberan cumplir con lo indicado en las Normas del libro CMT,
“Caracteristicas de los Mateniales".

Debera garantizar Ia colocacién y mantenimiento del sefialamiento de proteccion de obra necesario para cada
actividad.

Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Confratista de Obra realizara el control de calidad de todos
los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CAL-1-01, “Ejecucién del Control de Calidad
Durante la Construccion o Conservacién®, la Unidad de Control de Calidad a cargo de la Direccién de Proyectos y
Control de Calidad, realizara pruebas aleatorias para verificar los resultados presentados a la Entidad,

Debera de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecucidn de obras”, asi como considerar
el conjunto de criterios, métodos y procedimientos de las demas Normas aplicables que establece la Normativa
para la Infraestructura del Transporte.

_ r\d
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones gue dcasiones deficiencias en la calidad de la obra, tomando en
cuenta lo establecido, en lo que corresponda a las leyesy reglamentos de proteccion ecolagica vigentes.

TERRACERIAS.
1.- N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE P.U.O.T. -
2.- N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES P.U.O.T. v conT
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3.- N-CTR-CAR-1-01-005/11 EXCAVACION PARA CANALES P.U.O.T.

B} OBRAS DE DRENAJE.
1.- N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.
2.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.

C) PAVIMENTOS.
1 - N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HIDRAULICAS P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada al 100%, P.U.0O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA POREOQ), P.U.O.T.
4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.
5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T.
6.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO P.U.QO.T.
7.- N-CSV-CAR-3-02-001/15 RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS P.U.O.T.
8.- N-CSV-CAR-3-02-002/22 CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO, utilizando selle premezclado, con material
pétreo 3-A, P.U.O.T.

D) OBRAS COMPLEMENTARIAS.
1.- N-GSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

E) SENALAMIENTO.
1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T.

A) TERRACERIAS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, reconstruir la estructura del pavimento con la resistencia
suficiente con el fin de aumentar la seguridad de la superficie de rodadura, por lo que, se contempla lievar a cabo las
acciones necesaria para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccidn.

1.- N-CTR-CAR-1-01-001111 DESMONTE P.U.O.T.

DEFINICION: Es la remocién de la vegetacion existente en el derecho de via, en las zonas de bancos, de canales y en las
areas gue se destinen a instalaciones o edificaciones, enire otras, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal,
impedir dafios a la obra y mejorar la visibilidad.

EQUIPO: El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y
ubicacién, conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion.
Dicho equipo sera mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure ia obra y sera operado por
personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio o banco de
desperdicios que elija el contratista, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con fonas, que impidan la
contaminacion del entorno o que se derramen. Cuando sestrate de® rnatpnales gue no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal; seran &asladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El fransporte y disposicion de los residuos se 'sujetaran, en lo.que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccion ecolagica vigentes.

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
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El desmonte se hara en el derecho de via o dentro de ias zonas sefialadas por la Dependencia. En el caso de zonas de
bancos u otras fuera del derecho de via, el desmonte de hara por lo menos hasta un {1) metro fuera del limite de dichas
zZonas.

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas destinadas a la construccion,
evilando dafar arboles fuera del area indicada por ka Dependencia, cualquier dafio fuera de dicha area, sera
responsabilidad del Contratista de Obra y la restituird por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigentes.

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicio que elija el Contratista de
Obra, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impida la contaminacién del entorng o que
se derramen.

Para le ejecucion del desmonte se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-01-001/11
‘Desmonte”.

MEDICION: Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a
lo sefialado en esta Norma, se medira segiin lo sefialado en la Clausula E. de la Nerma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad la hectarea de
desmonte terminado, seglin su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, se pagara al precio fiiado en el contrato para la hectarea de
desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que comesponde por: Visita de inspeccion. Delimitacion de la zona de desmonte. Tala,
roza, desenraice y limpia. Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que elifa el contratista, descarga y
colocacién en la forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los residuos del desmonte. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de todos los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES P.U.O.T.

DEFINICION: Los cories $on las excavaciones ejecutadas a cielo abierio en el terreno natural, en ampliacién de taludes, en
rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la seccion de la
obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o lo ordenado por la Dependencia.

MATERIALES: Si para la construccion de cortes se requiere el uso de explosivos y artificios, el Contratista de Obra
obtendra los permisos para su adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y ufilizacion, conforme a los requerimientos
de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23 de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de cortes, sera el adecuado para obtener la geometria y seleccion de
los materiales especificados en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de

ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al piogramar de_utilizacion de maguinaria, siendo responsabitidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantefiido.en.optimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. .

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los materiales producio de los cores s@ cargaran y transportaran al sitio o banco
de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dependencia. e trate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un alrgagen ral, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y die‘.pos-:ic:iénI ﬂglos materigles se sujetaran, en lo que corresponda, a las

Y ACaNT

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ R
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leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes, considerando lo establecido en la dltima edicion de la Norma N-CTR-
CAR-1-01-013, Acarreos.

EJECUCION: Para la construccion de cortes se considerara lo sefalado en ia Clausula D. de ia Norma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras. Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificara el material por
cortar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Coniratista de Obra.

Los cortes se ejecutaran de acuerdo con las lineas de proyecto y sin alterar las areas fuera de los limites de la
construccion, indicados por |as lineas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Dependencia.

Si asi lo indica el proyecto o lo ordena la Dependencia, los materiales producto del corte se utilizaran para construir
terraplenes o amoparlos reduciendo la inclinacion de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o
deslizamientos recientes se retirarén del sitio de los trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se
depositaran, al igual que el material sobrante de los cortes, en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la
Dependencia, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrolio de vegetacion, asi como para
no obstaculizar el drenaje natural.

MEDICION: Cuando el corte se confrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a lo
sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-
LEG-3, Ejecucion de Obras. La construccién de cortes se medird mediante seccionamiento y siguiendo el método de
promedio de areas extremas, tomando como unidad el metro cabico de corte terminado, con aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Clausula . de esta Norma, se pagara de la siguiente manera: J.1. Los cortes se pagaran
al precio fijado en el contrato para el metro cubico de corte terminado. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en
la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucitn de Obras, incluyen lo que corresponda por: Ubicacién y delimitacion de
la zona de corte. En su caso, valor de adquisicion de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y descargas
hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Corte, extraccion y remocion, de los materiales producto de
la excavacion. Afinamiento del corte, conforme a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-006, Afinamienio, y amacice
de los taludes. Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indigue el proyecto o que apruebe la
Dependencia, descarga y colocacion en la forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de los materiales producto de la excavacién
que no se utificen en fa construccién de terraplenes. La conservacion del corte hasta que haya sido recibido. Y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-01-005/1 EXCAVACION PARA CANALES P.U.O.T.

DEFINICION: las excavaciones para canales son las que se ejecutan a cielo abierto con objeto de formar la seccién de
cauces artificiales o para la rectificacion de cauces naturales, que capten los escurrimientos y desalojen el agua hacia las
alcantarillas, a una cafiada inmediata o a una parte baja del terreno, en un sitio donde no haga dafio a la carretera o a
terceros.

EQUIPO: El equipo que se utilice en la excavacion para canales, serd el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto, en cantidad suficients para producir €l volumen establecido en-el programa de ejecucion detaltado por concepto
y ubicacién, conforme al programa de utilizacion de maquindriag sierido .responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipe sera mantenido en optimas condiciones de-operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los materiales producto de la excavagion pard|canates se cargaran y transportaran
al sitio o banco de desperdicios que elija el contratista. Cuando se, trate_ de matefi ue no vayan a ser aprovechados
posteriormente y que hayan sido depositados en un almacen temporal, seran tragladadios)al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los materiales se sujetaran, en |o gue cor ponda, a las leyes y reglamentos
ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ ' Cmﬁ r
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD —— .
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de proteccion ecolégica vigentes, considerando lo establecido en la ditima edicion de la Norma N-CTR-CAR-1-01-013,
“Acarreos”.

EJECUCION: En la excavacion para canales se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion
de Obras. Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificara el material por
excavar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra. Previo al inicio de los trabajos, la zona por excavar
estara debidamente desmontada, una vez terminado el desmonte se delimitara la zona de excavacion mediante estacas, de
acuerdo con lo indicado en el proyecto. Cuando la Dependencia indique que el producto de la excavacion se utilice en la
formacién de terraplenes o rellenos, la zona delimitada estara debidamente despalmada.

La excavacion para formar el canal se efectuara de acuerdo con las secciones y niveles establecidos en el proyecto o
aprobados por la Dependencia. La excavacion se ejecutara de aguas abajo hacia aguas arriba de fal manera que se
permita el drenaje natural de [a misma, efectuando las obras auxiliares necesarias para realizar, dentro de limites
econoémicos, la excavacion en seco. En el caso en que no pueda drenarse la excavacion por gravedad, el drenaje se
ejecutara por bombeo.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia, cuando el material se deposite lateralmente se
dejara una berma entre la excavacién y el depdsito, con un ancho minimo igual a la mitad de la aftura del deposito y en
ningln caso menor de un (1) metro.

El material producto de la excavacion, que no vaya a ser utilizado, se depositara en el sitio o banco de desperdicios que
indique el proyecto o que apruebe la Dependencla o se distribuira uniformemente en areas donde no impida el drenaje
natural del terreno o que no invada cuerpos de agua, para favorecer el desarrollo de vegetacion, segan lo indique el
proyecto o apruebe la Dependencia.

En la construccion del Excavacion para Canales, se debera considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-
01-005/11 “Excavacion para ¢canales”.

MEDICION: Cuando la excavacion para canales se confrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
gjecutada conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, la excavacion para canales se mediré mediante seccionamiento y
siguiendo el método de promedio de areas extremas, tomando como unidad el metro cubico de excavacion para canales
terminado, con aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando la excavacién para canales se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara de la siguiente manera: La excavacion para
canales se pagara al precio fljado en el contrato para el metro cibico de excavacion para canales terminado. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda
pot: Ubicacion y delimitacion de la zona de excavacion. Desvio de corrientes. En su caso, valor de adquisicion de los
explosivos y sus artificios; cargas, fransportes y descargas hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento.
Excavacién a cualquier profundidad, en seco o en agua; extraccién y remocion, de los materiales producto de la
excavacion. Afinamiento del fondo y los taludes de la excavacion, conforme a lo indicado en la Norma
N-CTR-CAR-1-01-006, Afinamiento, y amacice de los taludes. Drenaje, de la,excavacion con bomba. Extraccién de azolves.
Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indigue el proyecto o\que apruebe la Dependencia, descarga y
colocacion en la forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia: Los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas de los materiales producto de la excavacion que no
se utilicen en la construccion de terraplenes o rellenos. La conservacion de la excavacion hasta que haya sido recibida por
la Dependencia y todo lo necesario para la correcta gjecucion de este concepto.

B) OBRAS DE DRENAJE.

g to superficial del agua

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, evitar'que 1a infiltracion y,escur !
i6n y aumentar la vida

de lluvia afecten la resistencia de la estructura de un camino, teniendo. como.finalidad su pro
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util de la superficie de rodadura, por o que, se contempla llevar a cabo las acciones necesaria para alcanzar este fin, de
acuerdo al siguiente procedimiento de construccion.

1.- N-CSV-CAR-2-01-004/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolves, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el propésito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica. Por ningGn motivo se admitira el uso de sustancias agresivas, que dafien de cualquier forma el revestimiento
o la estructura de las cunetas o contracunetas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la limpieza de cunetas y contracunetas, serd el adecuado para obtener la calidad
especificada por ia Dependencia, en cantidad suficiente para limpiar el 4rea establecida por la misma y conforme al
programa de utilizacion de maguinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal
capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamienio de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la limpieza, asf como de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos.
Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecolGgica vigentes. Para la limpieza de
cunetas y contracunetas, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Cbras.

EJECUCION: Antes de iniciar los trabajos, en su caso, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de
seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/13, “Ejecucion de Proyectos de Sefalamiento
vy Dispositivos para Proteccion en Obras”.

Si la cuneta o la contracuneta estd zampeada, la limpieza se efectuara con el cuidado necesario para no dafiar el
revestimiento, por lo que es conveniente que se termine a mano una vez removida la mayor parte de los residuos.
Cualquier dafio a la cuneta o contracuneta provocado por el Contratista de Obra, sera reparado por su cuenta y costo a
satisfaccion de la Dependencia.

Para le ejecucién de la limpieza de cunetas, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-2-01-
001/01 “Limpieza de Cunetas y Contracunetas”.

MEDICION: Cuando la limpieza de cunetas o contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en este Norma, se medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad el metro de cuneta o contracuneta limpia, segin su tipo y seccién, con aproximacion a un décimo
(0.1)

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de cunetas o contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccion 1.1. de esta Norma, se pagara al precio fijado en &l
contrato para el metro de cuneta o contracuneta limpia, segln su tipo y seccion. En el caso de conceptos de obra para
conservacion, que incluyan la limpieza de cunetas o contracunetas como parte de su ejecucion, ésta se incluira dentro del
precio unitario del concepto de obra de que se trate. Esios precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por:-Valor.de adquisicion de los materiales y productos
para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga, transporte y descarga de los materiales y productos hasta el
sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Eliminacion o retiro de-los materiales solidos, liquidos y semiliquidos.
Suministro y utilizacién de agua. Carga, transporte y descarga de los residucs que se obtengan a los almacenamientos
temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe
la Dependencia. Equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleadog gn los transportes de todos
los materiales, productos y residuos, durante las cargas y las descargas. La conservacion dg¢/igs cunetas o contracunetas
limpias hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia y todo I necesario para-d'corre cucion de este concepto.
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2.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunio de actividades que se realizan para retirar azolve, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el proposito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica.

MATERIALES: Por ningtin motivo se admitira el uso de sustancias agresivas que a juicio de la Dependencia, dafien de
cualquier forma las alcantarillas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPO: Ef equipo que se utilice para la limpieza de alcantarillas, sera el adecuado para obtener ia calidad especificada
por la Dependencia, en cantidad suficiente para limpiar el area establecida por la misma y conforme al programa de
utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccién.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la limpieza, asi como de los residuos producto de a misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos.
Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes. Los residuos producto
de la limpieza se cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la Dependencia, en vehiculos con
cajas cerradas o protegidas con lonas, 0 en tanques cerrados, que impidan la contaminacion del entorno o que se
derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, se tomarén las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del entorno, trasladandolos al banco de desperdicios lo mas pronto posible.

EJECUCION: Para la impieza de alcantarillas, se considerara lo sefialado en la Cléusula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras.

Previamente al inicio de la limpieza, se realizara e! desyerbe a la entrada y salida de las alcantarillas, arrancando las
plantas de raiz, ya que en estas zonas no debe permitirse el crecimiento de la vegetacion.

Los materiales solidos, tales como suelos, fragmentos de roca, ramas de arboles, pedazos de madera, basura u ofros
desperdicios que se encuentren dentro de las alcantarillas, se retiraran con palas o por pepena. Se acumularan en
almacenamientos temporales que apruebe la Dependencia o se cargaran directamente al camién, atendiendo lo
indicado en la Clausula . de esta Norma, de ial forma que no vuelvan a depositarse dentro de las alcantarillas
obstruyendo el drenaje.

Durante el proceso de limpieza, transporte, manejo y disposicion de residuos, el Contratista de Obra tomara las
precauciones necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, !as aguas superficiales o subterraneas y la
flora, conforme a lo sefialado en la Norma N-CSV-CAR-5-01-001, Practicas Ambientales durante la Conservacion
Rutinaria de las Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecologica vigentes.

MEDICION: Cuando la limpieza de alcantarillas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segun lo sefalado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras, tomando como unidad el metro de alcantarilla limpia, segln su iipo y seccion, con aproximacion a
un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de alcantarillas se contratesa precios-unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccion 1.1 de esfa Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el
metro de alcantarilla limpia, segtin su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que @oifesponda por: Valor de adquisicion de los materiales y
productos para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga, transporte y descarga de los materiales y
productos hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Desyerbe de las zonas de entrada y salida de la
alcantarilla. Eliminacion o refiro de los materiales solidos, liguidos-y semiliquides. Suministro y utilizacion de agua.
Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan & los-almacenamientos temp rales y a los bancos de
desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos: Equipo de alumbradg.y sfi operacion. Los tiempos
de los vehiculos empleados en los transpories de todos os materiales, ‘productos y resi durante las cargas v las
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descargas. L.a conservacion de las alcantarillas limpias hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de este concepio.

C) PAVIMENTOS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida fienen como objetivo, construir una superficie de rodadura firme y confortable que
brinde seguridad al transito vehicular previsto en la vialidad, por lo que, se contempla lievar a cabo las acciones necesaria
para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccion.

1.- N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HIDRAULICAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjuno de actividades que se requieren para consfruir subbases y bases hidraulicas, para la
reconstruccion o refuerzo de pavimentos.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen para la construccion de subbases o bases hidraulicas serén los que indique el
proyecio o la Dependencia y cumpliran con lo establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-
CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, saivo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia.
Los materiales pétreos procederan de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea
necesario mezclar dos o mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran con las proporciones necesarias
para obtener un material uniforme, con las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. No
se aceptara el suministro y utilizacién de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccion D.1. de esta Norma, ni
aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista de Obra. Sienla
ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respeclo a las caracteristicas
establecidas como se indica en la Fraccién D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contrafista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de subbases o bases hidraulicas sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion o el que indique la Dependencia, conforme al programa de
utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en
optimas condiciones de operacion durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados,
se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya
al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepio y ubicacién, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
ufilizaran para la construccion, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no
sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-
CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

EJECUCION: Consideraciones generales. Para la construccion de subbases o bases hidraulicas se considerara lo sefialado
en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la subbase
o la base, la superficie sobre la que se colocard estard debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin
irregularidades y fratados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitird su construccion sobre
superficies que no hayan sido previamente aceptadas por la Dependencia. &i'losabarreos de los materiales hasta el sitio de
su utilizacion se hacen sobre la superficie donde se construira la'subbase o'la basg, el transito se distribuira sobre todo el
ancho de dicha superficie, evitando la concentracion en ciertas areas.y,-por consecuencia, su deterioro. Se descargara el
material sobre la subrasante o la subbase, segun sea el caso, en cantidad préfijada’por estacion de veinte (20) metros, en
tramos gue no sean mayores a los gue, en un furno de trabajo, se pueda tender, COnformar y compactar e! material. Si el
tendido se realiza con extendedora, la descarga se hara directamente en su tolva. Se preparara el material extendiéndolo
parcialmente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta
alcanzar el contenido de agua adecuado y lograr su homogeneidad. Si el tendido se realiza con exterjdedora, la preparacion

del material se hara previamente a su transporte. DIRECCION
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Trabajos previos

Sefialamientos y dispositivos de seguridad. Antes de iniciar los trabajos de construccion de subbases o bases hidraulicas, el
Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-
CAR-10-03-001, Ejecucién de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, como se indica en la
Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Qbras de Conservacion y
contara con los bandereros que se requieran, fomando en cuenta todo lo referente a sefialamiento y seguridad que
establece la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. En ningln caso se permitird la ejecucion de los
trabajos de construccion de subbases o bases hidraulicas mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los
atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este molivo se ocasichen, seran
imputables al Contratista de Obra.

Mezclado del material. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Dependencia, mediante uno de los siguientes procedimientos.

Mezclado en planta. a) En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificacién de los materiales y el agua, se hara
por masa. b) En mezcladoras de tipo continuo, la dosificacion de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por
volumen. ¢) El material mezcladoe se transportara al sitio de su colocacion, de forma que no se altere para que pueda ser
extendido y compactado.

Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en el iugar de su utilizacién, se mezclaran en seco y
posteriormente se incorporaré el agua como se indica en el Inciso G.1.5. de esta Noma.

Tendido y compactacion de subbases o bases hidraulicas.

Tendido y conformacién. inmediatamente después de preparado el maferial como se indica en el Inciso G.1.5. de esta
Norma, se extendera en todo el ancho de la corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. El material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el
equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. Una vez compactada la
tltima capa como se indica en el Inciso G.3.2. de esta Norma, se obtendran la seccion y los niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su folva de descarga permanecera llena para evitar la segregacién del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra lo remezclaréa por su cuenta y costo.

Compactacion.

La capa extendida se compactara hasta alcanzar e! grado indicadc en el proyecto o el que apruebe la Dependencia. La
compactacion se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el ceniro en las tangentes y del interior al exterior en las
curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

Acabado.

Al finai de la jomada, la superficie de rodadura adyacente y demas areas afectadas, quedaran libres de cualquier residuo,
desperdicio o material, que afecten la operacion de la carmetera o que contaminen el entorno, depositandolos en el sitio o
banco de desperdicios que apruebe la Dependencia.

Medidas de mitigacién dei impacto ambiental.

Durante el proceso de construccion de subbases o bases hidraulicas, el Contratista de Obra tomard las precauciones
necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a lo
sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambientales durante la Construccion de las Obras, sujetandose en
lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

Conservacién de los frabajos. -
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de Jé& subbases-o bases hidraulicas hasta que hayan sido
aprobadas por la Dependengcia y recibidas al final de los trabajos con_tratados cuando el tramo sea operable.

MEDICION: Cuando la construccién de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicadc en esta Norma,.a satisfaccion de la Dependencia, se medira segln lo
sefialado en la Clausuta E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Qbras, para-determinar el avance ¢ la cantigad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro clbico de subbase o de base hidraulica pactada, para
cada grado de compactacién y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hg iflo mezclados,
con aproximacion a la unidad. El volumen se calculard con base en! 108 levantamientos topegraficos & quense refiere la
Fraccion H.3. de esta Norma, aplicando el método de promedio se areas extremas.
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BASE DE PAGO: Cuando la construccion de subbases o de bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula . de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cibico de subbase 0 de hase compactada, para cada grado de compactaciéon y cada banco en
particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausuta F. de ia Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados,
trituracion parcial o total y disgregado, segun lo indique el proyecto o apruebe la Dependencia; separacion y recoleccion de
los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilizacion y de los
desperdicios, asi como formacion de los almacenamientos. Instalacién, alimentacién y desmantelamiento de las plantas.
Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacién, descarga y almacenamiento
del agua, asi como su aplicacion e incorporacién. Operaciones de mezclado, tendido y compactacién al grado fijado en el
proyecto o aprobado por la Dependencia. Afinamiento para dar el acabado superficial. Limpieza de las zonas afectadas
durante y después de la construccién. Equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de la subbase o base estabilizada
hasta que sea aprobada y al final de los trabajos contratados, recibida por la Dependencia. Y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepfo.

2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada al 100%, P.U.O.T.

DEFINICION: Subbase hidraulica. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas
funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de un pavimento asféltico, soportar las cargas que éste
le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir
la migracién de finos hacia las capas superiores.

Base hidraulica. Es la capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmenie sobre la subbase o la
subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfaltica, la capa de rodadura
asfaltica o la carpeta de concreto hidraulico; soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y proporcionar a la estructura del pavimento la
rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infilirar e impedir el ascenso capilar del
agua subterranea.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen para la construccion de subbases y bases hidraulicas, cumpliran con lo
establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases
Hidraulicas, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia. Los materiales pétreos procederan de
los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea necesario mezclar dos o mas materiales
de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las
caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. No se aceptara el suministro y utilizacion de
materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccién D.1. de esta Norma, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepio ¥ ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de subbases y bases hidraulicas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabitidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la Dependencia, el
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente €| trabajo en tanto que
el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al.operadar. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: E! transporie y almacenamiento de todos llos materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ccasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-
4-.02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que corresponda;’a las leyes y reglamentos de proteccion
ecoldgica vigentes.

EJECUCION: Para la construccién de bases hidréulicas se considerara lo sefialado en la Clausul de la Norma N-LEG-
3, Ejecucién de Obras. Al
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Mezclado del material. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamienio necesario para producir un material homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el
proyecio o aprobadas por la Dependencia, mediante uno de los siguientes procedimientos: Mezclado en planta. En plantas
del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificacién de los materiales y el agua, se hace por masa. En mezcladoras de tipo
continuo, la dosificacion de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por volumen. El material mezclado se
transportara al sitio de su calocacion, de forma que no se altere para que pueda ser extendido y compactado.

Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en ei lugar de su uiilizacion, se mezclaran en seco y
postericrmente se incorporara el agua como se indica en el Inciso G.3.4. de esta Norma.

Trabajos previos. Inmediatamente antes de iniciar la construccion de ja subbase o la base hidraulica, la superficie sobre Ia
que se colocara estara debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin irregularidades y reparados
safisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira su construccién sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la Dependencia. Los acarreos de los materiales hasta el sitio de su utilizacion, se haran de tal
forma que el transito sobre la superficie donde se construira la subbase o la base hidraulica, se distribuya sobre todo el
ancho de la misma, evitando la concentracion en ciertas areas y, por consecuencia, su deterioro. Se descargara el material
sobre la subrasante o la subbase, segun sea el caso, en cantidad prefijada por estacion de veinte (20) metros, en tramos
que no sean mayores a los que, en un tumo de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material. Si el tendido
se realiza con extendedora, la descarga se harg directamente en su tolva. Se preparara el material extendiéndolo
parcialmente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta
alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometria y humedad. Si el tendido se realiza con
extendedora, Ia preparacion del material se haréd previamente a su transporte.

Tendido y conformacién. Inmediatamente después de preparado el material como se indica en el Inciso G.3.4. de esta
Norma, se extendera en todo ei ancho de la corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. El material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el
equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia, Una vez compactada la
gltima capa como se indica en la Fraccion G.5. de esta Norma, se tendrén la seccion y los niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecera llena para evitar la segregacion del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra lo remezclara por su cuenta y costo.

Compactacién. La capa extendida se puede compactar con pata de cabra y rodillo liso, hasta alcanzar el grado indicado en
el proyecto o el que apruebe la Dependencia. La (ltima capa gue se extienda se terminara con rodillo liso. La compactacion
se hara longitudinalmente, de fas orillas hacia ef centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la Dependencia apruebe lo
contrario, la capa ya compactada se escarificara superficialmente y se le agregara agua, antes de tender la siguiente capa,
con el propésito de ligarlas.

Se compactara al cien por ciento (100%) de su masa voluméfrica seca méxima (PVSM) obtenida en la prueba
compactacién dinamica modificad2/AASHTO modifica, citada en el manual M.MMP.4.01.009/22, Prueba de Compactacién
Dinamica, para obtener et espesor de 20 cm compactos.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva de! Contratista. Se sujetaran en lo
gue corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigente, considerando lo establecido en la Norma
NCTR-CAR-1-01-013 “Acarreos”

Para la construccion de la Base Hidraulica, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-
002/11 “Subbases y Bases”

MEDICION: Cuando la construccién de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a sati§faccion de la Dependencia, se medira segin lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obrag, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cubico de'subbase o de base compactada, para cada grado
de compactacion y cada banco en particular o cada grupo de baficos -cuyos materiales hayan sido mezclados, con
aproximacion a la unidad. El volumen se calculara con base en los levantamientos. topogréficos a que se refiere la Fraccion
H.2. de esta Norma, aplicando el método de promedio de dreas extremas,

BASE DE PAGO: Cuando la construccién de subbases o de bases hidraulieas-se-contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |; de gstadNerma, se pagara al precio filado en el
contrato para el metro clibico de subbase o de base compactada, para.cada grado de compactacighly cada banco en

particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme &'l6'indicado'en la Clausula F. d orma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que comresponda por: Desmonte y despalme.de.los. bancos; extracci material pétreo
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aprovechable y del desperdicio, cualesquiera gue sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados;
trituracion parcial o total; disgregado; separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos
locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios y formacién de los almacenamientos. Instalacion,
alimentacion y desmanielamiento de las plantas. Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al
lugar de utilizacion, descarga y almacenamiento del agua, asi como su aplicacién e incorporacidn. Cargas en los
almacenamientos de los materiales al equipo de transporie, acarreo al lugar de tendido y descarga. Operaciones de
mezclado, tendido y compactacion al grado fijado en el proyecto o aprobado por Iz Dependencia. Escarificacion de la
superficie compactada para recibir una nueva capa. Afinamiento para dar el acabado superficial. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de fodos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de la
subbase o base hidraulica hasta que sea recibida por la Dependencia. Y todo lo necesario para la correcta gjecucién de
este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA POREO), P.U.O.T.

DEFINICION: Consiste en la aplicacion de un material asfaltico, sobre la base hidraulica, con el objeto de impermeabilizarla
y favorecer la adherencia entre ellas y la carpeta asfaltica.

MATERIALES Los materiales que se utilicen en la aplicacién de riegos de impregnacion, seran los indicados en el proyecto
y cumpliran con las caracteristicas establecidas en la Norma N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfélticos.

EQUIPO El equipo que se utilice para la aplicacién de riegos de impregnacion, sera el adecuado para obiener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, y conforme con el programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo estard y serd mantenido en éptimas condiciones de operacién durante el
tiempo que dure la obra y serd operado por personal capacitado.

EJECUCION: Ademas de lo sefialado en la Clausula D. de la Noma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para la aplicacion de
riegos de impregnacion se considerara que la dosificacion de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicacion de
riegos de impregnacion, se realizara seguin lo establecido en el proyecto.

Inmediatamente antes de la aplicacién del riego de impregnacion, toda la superficie por cubrir estara debidamente
preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos. Sobre la superficie de la capa de la Base Hidraulica
debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicara en todo el ancho de la seccién asi como en los taludes
gue forme el pavimento, un riego de impregnacién con emulsion asfaltica tipo ECIB0 que debera cumplir lo indicado en la
Norma N-CMT-4-05-005/22 Calidad de Emulsiones Asfalticas, a razon de 1.5 Wm2. (No se permitira el riego sobre tramos
que no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia).

Previamente al riego de impregnacién, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorcioén de fa superficie, es necesario un
riego de agua, sin embargo, el material asfalfico no se aplicara sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo
suficiente para que no exista agua libre o encharcamiento

El riego de impregnacién se cubrira con arena razén de un promedio de 10 /m2. Para el riego de impregnacion, se deben
considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/15 “Riegos de Impregnacion”.

MEDICION: Cuando la aplicacion de los riegos de impregnacién se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se mediran segun lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucidon de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando en cuenta lo siguiente: La medicion- del material asféltico se hara tomando como
unidad el metro cuadrado de riego de impregnacién aplicado, segin el'fipo v, dosificacion del material asfaltico establecidos
en el proyecio, con aproximacion a la unidad. P

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacién de los riegos de impregnacion’se contrate a-precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula |..de esta Norma, se pagaran de la siguiente manera:
El material asfaliico se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cuadrado de riego de impregnacion aplicado,
segln el tipo y dosificacion del material asfaltico establecidos en el proyecto. Estos precios unitarios, conforme con lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicion
o produccién del material asfaltico, limpieza del tanque en gque se transpdrte, mavimientos en Ia planta de produccion y en
el lugar de destino, carga al equipo de fransporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depdsito, cargo
por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo-requeridas; barrido y limpi la superficie
sobre la que se aplicara el riego de impregnacion; proteccion de las ‘estructuras o parte de ellas, pr es para no
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mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depdsito del material asfaltico al equipo
de transporte y acarreo al lugar de utilizacién; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos
de los vehiculos empleados en los transpories y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo
necesario para la correcta ejecucion del concepto.

4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.

DEFINICION: Las carpetas asfalticas de granulometria densa son aguellas que se construyen sobre un pavimenio existente
o0 para sustituir la carpeta asféltica deteriorada existenie, mediante el tendido y compactacion de una mezcla de materiales
pétreos de granulometria densa o continua, cemento asfaltico, modificado o no, utilizando generalmente calor como
vehiculo de incorporacion, con la finalidad principal de reforzar la estructura del pavimento, ademas de restablecer o
mejorar las caracteristicas de comodidad y seguridad de la superficie de rodadura.

L as carpetas asfalticas con mezcla en calienie son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactacion de una
mezcla de materiales pétreos de granulometria densa y cemento asféltico, para proporcicnar al usuario una superficie de
rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, comoda y segura, tienen la funcion estructural de soportar y
distribuir la carga de los vehiculos hacia las capas inferiores del pavimento.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen en la construccion de carpetas asfaiticas con mezcla en caliente, cumpliran con
io establecido en las Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfélticas”, N-CMT-4-05-003/16 “Calidad
de Mezclas Asfaiticas para Carreteras” y N-CMT-4-05-004/18, “Calidad de Cementos Asfalticos segin su Grado de
Desempefio {Gp)", salvo que la dependencia indique otra cosa. L os materiales pétreos procederan de los bancos que elija
el Contratista de Obra.

El equipo que se utilice para la construccién de carpetas de granulometria densa con mezcla en caliente, sera una
pavimentadora autopropulsada tipo Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor
uniforme, el cual debera tenerse en estado éptimo para obtener la calidad especificada en el proyecio o aprobada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucién detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del Confratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo estard mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ccasionen deficiencias en la calidad de ia obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas N-CMT-4-04, Materiaies Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas
Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segun su Grado de Desempefio (PG), que
procedan. Se sujetaran, en lo gue corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

Para la construccion de carpetas de granulometria densa se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras.

Inmediatamente antes de la construccién de la carpeta de granulometria densa, la superficie de la carpeta sobre la que se
colocara, estara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico,
sin irregularidades o depresiones y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira ia
construccion sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla
con los requerimientos establecidos en el proyecto o aprobados por la Depeéndencia’y atendera lo indicado en la Norma N-
CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carretefas. \

Para ila colocacion de carpeta asfaltica sobre la superficie términada de base hidraulica, se revisara gue esta Ultima se
encuentre dentro de las lineas y niveles correctos segln lo indicado en'la nofma ‘N-CTR-CAR-1-04-002/11, inciso H.2,
debera estar exenta de basura, piedras, polvo, grasa o enchargamientos de'material asfaltico, sin imegularidades.

Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego : liga con Emulsion Asféltica de Rompimiento Rapido a razén
de 0.7 /m2, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-GAR-1-04-005/15, "Rigge de liga”.

§e conformara con’ una' pavimentadora aytoprgpulsada tipo
3 compactar de espesor. uniforme.

= 22-2028

Después de elaborada la mezcla asfaltica, se extendera y
Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material
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inmediatamente después de tendida la mezcla asféltica, serd compactada al 100%. La compactacién se hara
longitudinaimente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, para obtener una capa de material
compacto de cinco (§) centimetros de espesor.

El Contratista de Obra determinara, la temperatura adecuada para el mezclado, tendide y compactacion de la mezcla
asféltica en caliente. En el caso de emplear asfaltos modificados, el proveedor del mismo indicara al Contratista de Obra,
las temperaturas adecuadas de mezclado y compactacion para su producto.

Para que la carpeta asféltica carpeta de granulometria densa pueda ser aceptada por la dependencia, el alineamiento,
perfil, seccion, espesor y compactacion, deben cumplir con lo indicado en el Ingiso H.2 de la norma N-CSV-CAR-3-02-
005/20 “Carpeta Asféltica de Granulometria Densa’”.

MEDICION: Cuando fa construccién de carpetas asfalticas de granulometria densa se confrate a precios unitarios por
unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la Dependencia, se
medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar ¢l avance o la
cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cibico de carpeta terminada, con
aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago sera unidad de obra terminada y se hara al precio fijado en el contrato este precic unitario incluye
lo sefalado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-005/20 “Carpeta Asfdltica de Granulomelria Densa”.

5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEOQO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo superficial aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcion de la
carpeia asfaltica que presenta dafios como oquedades por desprendimiento o desintegracion inicial de los agregados, en
zonas localizadas y relativamente pequeiias, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y sin
exceso de agua. Se considera bacheo superficial aislado cuando las areas afectadas tengan una extensién menor de cien
{100) metros cuadrados, por cada siete mil (7.000) metros cuadrados de pavimento.

EJECUCION: Los materiales gue se utilicen para el bacheo superficial aislado, cumpliran con lo establectdo en las Normas
N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas”; N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de Materiales Asfalticos™; N-
CMT-4-05-002/06, “Calidad de Materiales Asfalticos Modificados™; CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas asfalticas para
Carreteras y N-CMT-4-05-004/18, Calidad de Cemento Asfaltico segun su Grado de Desempefio (PG), salvo que la
Dependencia indique otra cosa. Los materiales pétreos procederén de los bancos que elija el Contratista de Obras.

E! equipo que se utilice para el bacheo superficial aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprcbado por la misma y conforme con el programa de
utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en
aptimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitade

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal gque no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la cbra, tomando en cuenta lo
establecido en la Gltima edicidn de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfélticas; N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados; N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segin su Grado de Desempefio
(PG). Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecolégica vigentes.

Antes de iniciar el bacheo superficial, el Contratista de Obra debe instalar las senales y dispositivos de seguridad, asi como
contar con el personal, que se requieran conforme lo indicado en las Norma N-PRY-CAR-10-03-001/21, “Ejecucion de
Proyectos de Sefalamiento y Dispositivos para Proieccion en Obra™.

Sobre la superficie de la carpeta asfaltica existente, se delimitara con pintura las areas por reparar. Las demarcaciones
seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera, donde el bache guedara inscrito
con un margen de cincuenta (50) centimetros hasta las partes afectadas,

Una vez delimitado el bache, se efectuara el corte perimetral de las areas' marcadas en la carpeta, con una maquina

cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavacion sgan Verticales y evitar dafios a la carpeta fueya del drea
afectada. ')
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Después del corte, desde la carpeta hasia la profundidad que apruebe ia Dependencia, se retirara desde el interior hacia el
perimetro del area afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumaticos, escarificadores u ctro
procedimiento que no dafie el pavimento fuera de dicha area.

Antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superficie de la base estard debidamente conformada y compactada hasta
alcanzar un grado de compactacion minimo del cien (100) por ciento respecto a la masa volumeéfrica seca maxima obtenida
en |a prueba AASHTO modificada, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico.

Sobre la superficie de la base compactada y en las paredes de la excavacion se aplicara un riego asfaltico ligero y uniforme
con una emulsion de rompimiento répido (ECR-60), a razén de uno coma dos (1.2) litros por metro cuadrado. El
procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, teniendo los
cuidados necesarios en el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpia con los
requerimientos de calidad aprobados por la Dependencia y atendiendo lo indicado en la Norma N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras.

La mezcla asfaltica en caliente se extendera de las orillas del area danada hacia el centro para evitar la segregacion, en
cantidad suficiente y uiilizando la herramienta adecuada para enrasar la superficie, para que, una vez compeactada, la
superficie terminada quede uniforme y al mismo nivel que el resto de la carpeta. No se permitira el tendido de la mezcla si
existe segregacién y ésta no sera objeto de medicidn y pago.

La compactacion se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius como minimo, y se terminara a una
temperatura minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. La compactacion de la mezcla asfaltica se hara hasta alcanzar
el cien (100) por ciento de la masa volumétrica maxima, obtenida en la prueba Marshall.

Para la construccion del bacheo profundo, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-2-02-
003/16 “Bacheo Superficial Aislado”.

MEDICION: Cuando el bacheo superficial aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de ia Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro cuibico de bacheo superficial aislado terminado, segun el tipo de mezcla
asfaltica utilizada, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo superficial aislado se conirate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medido de acuerdo con lo indicado en 1a Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
cubico de bacheo superficial aislado terminado, segun el tipo de mezcla asfaltica utilizada. Estos precios unitarios, conforme
a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de
adquisicion o produccion de la mezcla asfaltica y del material para el riego asfaltico. Carga, transporte y descarga de la
mezcla y del material para el riego asféltico hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Levantamiento de
dafios sobre la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacion con pintura de las reas por reparar. Corte con disco y
remocién de la carpeta asfaltica dafiada. Carga, transporte y descarga de los residuos gue se obtengan a los
almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la
forma que apruebe la Dependencia. Recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta de la base. Aplicacion
del riego asfaltico. Tendido y compactacion de la mezcla. Barrido y limpieza de la superficie del pavimento una vez
terminados los trabajos de bacheo superficial aislado conforme a lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, "Limpieza
de la Superficie de Rodadura y Acotamientos”. La instalacion del sefialamiento y dispositivos para proteccién en la zona de
obra, conforme con la Norma N-CSV-CAR-2-05-011, “Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras
de Conservacion™ E| equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de
todos los materiales y residuos, durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

6.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo profundo aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcién de
pavimento asfaltico que presenta dafios como deformaciones y oguedades por-desprendimiento o desintegracion, en zonas
localizadas y relativamente pequefas, cuando las capas subyacentes del pavimento se encuentrary en condiciones
inestables o con exceso de agua. Se considera bacheo profundo aistado ¢uando las areas afectads§ fiefen una extension
menor de cien (100) metros cuadrados, por cada siete mil {7.000)} metros cuadrados de pavimento.
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EJECUCION: Los materiales que se utilicen para la ejecucion del bacheo profundo aislado, cumpliran con lo establecido en
la Ultima edicion de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para
Mezclas Asfélficas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos
Modificados y N-CMT-4-05-004, Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG, salvo que la Dependencia indique otra cosa.

El equipo que se utilice para el bacheo profundo aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprobado por la misma y conforme con el programa de
utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del Coniratista de Obra su seleccion.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal gue no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta fo
establecido en la lltima edicion de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04,
Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-GMT-4-05-002, Calidad
de Materiales Asfaiticos Modificados, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004,
Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecolégica vigentes.

Sobre la superficie de la carpeta asfaltica, se delimitaran con pintura las areas por reparar identificadas en el levantamiento
de dafios previamente aprobado. Las demarcaciones seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al
eje de la carretera, donde el bache quedars inscrito, con un margen de cincuenta (50) centimetros desde el limite de la
demarcacion hasta [as partes afectadas. Una vez delimitado el bache, se efectuara el corte perimetral de las areas
marcadas en la carpeta, con una maquina cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavacion sean verticales
y evitar dafios a la carpeta fuera del 4rea afectada. Después del corte, desde la carpeta hasta una profundidad de diez (10)
centimetros por debajo de la Ultima capa por reponer, el pavimento dafiado se retirara desde el interior hacia el perimetro
del area afectada, empleando para ello herramienta adecuada, mariillos neumaticos, escarificadores u otro procedimiento
que no dafie el pavimento fuera de dicha area. La excavacion quedara con el fondo nivelado libre de residuos del
pavimento demolido, particulas sueltas o de cualquier otra materia extrafia. El fondo de la excavacion se recompactara
empleando equipo vibratorio adecuado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del cien (100) por ciento respecto
a la masa voluméirica seca méxima obtenida en la prueba AASHTO estandar.

Los materiales para la reposicion de la capa de base hidraulica, subyacente a la carpeta asfaltica, se colocara con el
contenido de agua &ptimo de compactacion, en capas con espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de
compactar, como se indica en la Fraccion G.9 de esta Norma, con la calidad que cumpla lo establecido por la Norma
N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, y compactada al cien por ciento (100%) de su masa volumétrica seca
maxima (PVSM) obtenida en la prueba compactacion dinamica modificada/AASHTO modifica, citada en el manual
M.MMP.1.09/22, Prueba de Compactacion Dinamica.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica, es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo del proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la Norma N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de las Mezclas Asfalticas para
Carreteras”.

Inmediatamente antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superiicie de la base estard debidamente conformada y
compactada, exenta de materiales sueltos, basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico. Sobre la
superficie compactada de la capa subyacente a la carpeta y en las paredes del corte se aplicara un riego asfaltico ligero y
uniforme con una emulsion de rompimiento rapido (ECR-80), a razén de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado. La
mezcla asfaltica en caliente, se tendera con una temperaiura minima de ciento diez (110) grados Celsius, la compactacion
se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100} grados Celsius como minimo, y se terminard a una temperatura
minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. Si inmediatamente antes de ser tendida, su temperatura es de cinco (5)
grados Celsius 0 mas, por debajo de la temperatura minima de tendido,resa mezcla sera rechazada y no sera objeto de
medicién y pago.

MEDICION: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios umitarios por unidad de obra terminada y sea
gjecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la:Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el-avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, considerando lo siguiente: La reposicién de las capas subyacentes a [a carpeta asféltica y de la carpeta
asfaltica se medira tomande como unidad el mefro cibico, con aproximagién aun décimo (0,1).

medido de acuerdo con lo indicado en ia Clausula |. de esta Norma,, se pagara conforme a lo indicado gn |
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la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, considerando lo siguiente: La reposicién de tas capas subyacentes a la carpeta
asfaltica en el espesor que indica el proyecio, y la reposicién de la carpeta asféltica en el espesor que indica el proyecio, se
pagaran al precio fijado en el contrato para el metro cibico. Este precio incluye lo que corresponda por: Valor de
adquisicién o produccion de los materiales para la base, incluyendo, en su caso, el cemento o la cal, permisos de
explotacion de bancos de agua, asi como la extraccion del agua; incorporacion y mezclado del cemento o la cal y del agua;
carga, transporte y descarga de todos los materiates, solos y mezclados, hasta el sitio de su utilizacion y cargo por
almacenamiento. Levantamiento de dafios sobre la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacion con pintura de las
areas por reparar. Corte con disco y remocion de las capas dafiadas det pavimento. Carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendide y
tratamiento en dichos bancos, en ia forma que apruebe la Dependencia. Recompactacién del fondo de la excavacion.
Tendido y compactacion de |a base, a los grados establecidos en el Inciso G.9.2. de esta Norma. Afinamiento de la base
compactada. La instalacién del sefialamiento y dispositivos para proteccién en la zona de obra, conforme con la Norma N-
CSV-CAR-2-05-011, Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccién en Obras de Conservacion. El equipo de
alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residucs
durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. Este precio incluye lo
que corresponda por: Valor de adquisicion o produccion de la mezcla asfaltica y del material para el riego asfaltico. Carga,
transporie y descarga de la mezcla y del material para el riego asfaltico hasta el sitio de su ufilizacién y cargo por
almacenamiento. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se repondra la carpeta asfaitica. Aplicacion del riego
asfaltico. Tendido y compactacién de la mezcla, al grado establecido en el Inciso G.9.4. de esta Norma. Barrido y limpieza
de la superficie del pavimento una vez terminados los trabajos de bacheo profundo aislado, segun lo indicado en la Norma
N-CSV-CAR-2-02-001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acofamientos. La instalacién del sefalamiento y
dispositivos para profeccién en la zona de obra, conforme con la Noma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de
Sefialamiento y Dispositivos para Protecciéon en Obras de Conservacion. El equipo de alumbrado y su operacion. Los
tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta ejecucio6n de este concepto.

7.- N-CSV-CAR-3-02-001/15 RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS P.U.O.T.

DEFINICION: Las renivelaciones locales en pavimentos asfalticos es el conjunto de actividades que se realizan scbre la
superficie de una carpeia asfaltica para corregir deformaciones permanentes, tales como roderas, depresiones y
corrugaciones, entre otras, con el propdsito de restablecer las caracteristicas geométricas, de drenaje superficial, de
seguridad y de comodidad de Ia carretera. La renivelacion local puede hacerse con mezcla asfaltica en caliente o en frio,
segun lo indique el proyecto o apruebe la Dependencia. Para que una superficie de rodadura sea susceptible de corregirse
mediante frabajos de renivelacion, no existira insuficiencia estructural del pavimento y las deformaciones méximas estaran
comprendidas entre uno (1) y tres coma cinco (3,5) centimetros, medidas con una regla rigida, con longitud minima de tres
(3) metros, colocada en cualquier direccién; tampoco presentara agrietamientos por fatiga, que se reflejarian en la
superficie corregida. Se considera renivelacion local cuando el volumen de mezcla asféltica por colocar es menor de
doscientos (200) metros cubicos por kilémetro.

EJECUCION: Los materiales gue se utilicen en Ia renivelacién local, cumpliran con lo establecido en la Gitima edicién de las
Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas”, N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de Mezclas Asfalticas
para Carreteras’, y N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de Materiales Asfalticos”, N-CMT-4-05-002/16, “Calidad de Materiales
Asfalticos Modificados” o N-CMT-4-05-004/18, “Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG", salvo que la Dependencia
indique otra cosa. Los materiales pétreos procederan de los bancos que elijz el Contratista de Obra.

El equipo que se utilice para las renivelaciones locales, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto o aprobada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepio y ubicacion, conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratisia de Obra su seleccion. Dicho equipo estard mantenido en opfimas_condiciones de operacién durante el
tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la ultima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfilticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004,
Calidad de Materiales Asfilticos Grado PG. Se sujetarén en lo gue corresponda, a las leyes y reglamepitos de proteccion
ecolégica vigentes.

Previo al inicio de los trabajos de renivelacién local, se realizard un levantamiento mediante una i zion visual de las

deformaciones de la superficie de la carpeta que serén eliminadas.
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Sobre la superficie de la carpeta asfaltica, se delimitaran con pintura las dreas por reparar identificadas en el levantamiento
de dafios previamente aprobade por la Dependencia. Las demarcaciones serdn de forma rectangular o compuesta por
rectangulos, con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera.

Para lograr un adecuado remate de la capa reniveladora sobre las orillas de la superficie por tratar, se abrird un rebaje
perimetral mediante el uso de una maquina cortadora de disco sobre las areas vecinas a los limites previamente marcados,
del ancho necesario para que el espesor minimo de Ja capa reniveladora sea compatible con el tamafio maximo del material
pétreo que se utilice. Terminado el rebaje, se procedera a picar [a superficie por renivelar, empleando para ello herramienta
adecuada, martillos neumdaticos u otro procedimiento que no dafie la carpeta fuera del area por renivelar, espaciando los
orificios aproximadamente a cada treinta (30) centimetros. La superficie por renivelar estaréd exenta de basura, piedras,
polvo o grasa, si es necesario empleando para su limpieza aire a presion. Los residuos podran cargarse directamente al
camidn o acumularse en almacenamientos temporales que se apruebe, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la
superficie del pavimento, o que impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje. Inmediatamente antes de
iniciar el tendido de la mezcla, se aplicara un riego asfaltico de liga ligero con una emulsion de rompimiento rapido (ECR-
60), a razén de cero coma cinco (0,5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda la superficie por renivelar. Al momento de
iniciar la renivelacién local, iz superficie por reparar esfara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa
o encharcamientos de materiales asfélticos y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se
permitira la construccién sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica, es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo del proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la Norma N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de las Mezclas Asfalticas para
Carreteras”.

Después de elaborada la mezcla asfaltica, se extendera y se conformara con una pavimentadora autopropulsada, de tal
manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforma. El tendido se hara en una forma
continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques del equipo.

En ningln caso se permitird el tendido de la mezcla asféltica si existe segregacion y ésta no sera objeto de medicion y
pago.

La longitud de tendido de la mezcla asfaitica es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se
tendera tramos mayores de los que puedan ser compaciados de inmediato.

La compactacion se hara longitudinalmente a la carretera, de la orilla hacia el centro en las tangentes y del interior al
exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, la
compactacion se terminara cuando la mezcla asfaltica tenga una temperatura igual o mayor que la minina conveniente para
la compactacion, que haya determinado el Contratista mediante la curva Viscocidad-Temparatura del material asfaltico
utilizado.

El perfil y seccion de la capa reniveladora, asi como el acabado en toda la superficie, debera cumplir con lo establecido en
el Inciso H.2., de ia Norma N-CSV-CAR-3-02-001/15, “‘Renivelaciones Locales en Pavimentos Asfalticos”.

Los trabajos de renivelaciones locales en pavimentos asfalticos, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma
NCSV-CAR-3-02-001/15 "Renivelaciones Locales en Pavimenios Asfalficos”.

Una vez terminada la renivelacion, la superficie del pavimento quedara limpia, y que la disposicién final de todos los
residuos generados se haya retirado a los bancos de desperdicios que elifa el contratista.

MEDICION: Cuando la renivelacion local se contrate a precios unitarios popunidad de-obra terminada y sea ejecutada
conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, sé medira segun lo seitalado en la Clausula E. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad el metro clbico de capa reniveladora terminada,;segun el tipo de: mezcla asfaltica utilizada, con
aproximacion a un decime (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la renivelacion local se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida
de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado-en el contraio para el metro cibico de
capa reniveladora terminada, segun el tipo de mezcla asfaltica utilizada. Estos prgcios: unitarios, conforme &;lo indicado en
la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que cormespanda por: Levantamie e dafios scbre
la carpeta mediante inspeccidn visual y delimitacién con pintura de |as ‘areas por reparar. Cdrie de la ranura
perimetral, picado de la superficie por renivelar y remocién de los residuos.-Carga, descarga y transpo los residucs
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que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento
en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Barrido y limpieza de la superficie por renivelar. Valor de
adquisicién o produccién de los materiales asfélticos para la capa reniveladora y para el riego de liga, asi como de los
aditivos que se requieran, limpieza del tanque en que se transporten, mavimientos en la planta de produccion y en el lugar
de destino, carga al equipo de transporte, fransporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depésito, cargo por
almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos;
extraccion del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y
desperdicios de los cribados; trituracion parcial o total; lavado o eliminacién del polvo superficial adherido a los materiales;
cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios, formacion de los almacenamientos y
clasificacion de los materiales pétreos separandolos por tamaiios. Instalacion, alimentacién y desmantelamiento de las
plantas. Secado del material pétreo y clasificacién, separandolo por tamarios. Dosificacion, calentamiento y mezclado de los
materiales pétreos, asfilticos y aditivos. Aplicacion del riego de liga segun lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005,
“Riegos de Liga”. Cargas en la planta de la mezcla asfaltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilizacion.
Descarga, tendido y compactacion de la mezcla. El equipo de alumbrado y su operacion. Limpieza de la superficie del
pavimento segun lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, “Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos”.
Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos, durante las cargas y las
descargas. La conservacién de la carpeta asfaltica hasta que sea recibida por la Dependencia y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepto.

8.- N-CSV-CAR-3-02-002/22 CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO, utilizando sello premezclado, con material
pétreo 3-A, P.U.O.T.

DEFINICION: Las capas de rodadura de un riego son las que se construyen sobre la superficie de una carpeta asfaltica,
mediante la aplicacién de un riego de matertal asfaltico, al que se le podrd incorporar fibras si asi lo indicara el proyecto, y
una capa de material pétreo friturado, de una composicién granulométrica determinada, con el objeto de restablecer o
mejorar las caracteristicas de resistencia al derramamiento y la seguridad de la superficie de rodadura.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de capas de rodadura de un riego, cumpliran con lo
establecido en la tltima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas. N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfaticos Modificades, N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfélticos segin su Grado de Desempefio
(PG).

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de capas de redadura de un riego, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o aprobada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucién detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de
maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo estara mantenido en Optimas
condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva det Contratista de Obra y los realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta fo establecido en la tltima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos
para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales
Asfalticos Modificados y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segin su Grado de Desempefio (PG). Se
sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes. Para la construccion de capas
de rodadura de un riego se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

EJECUCION: La capa de rodadura de un riego se construira con riego de sello el cual sera sometido a un proceso de
premezclado con producto asfaltico, a razon de 1.2% a 1.4% de su P.V.S.S; Los' materiales que se utilicen cumpliran con lo
establecido en las Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas” y N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de
Materiales asfalticos.

Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la capa de rodadura de un riego, la superficie de la carpeta scbre la que
se colocara estara debidamente preparada, exenta de basura, piednas, polvo, grasa @ encharcamientos de material
asfaitico, sin irregularidades y reparados safisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Previamente a la construccion de la capa de rodadura de un riego, las estructuras de la Carretera o cofitiguas, tales como
banguetas, guarniciones, cameliones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras sepa adofas, entre otras, que
pudieran mancharse directa o indirectamente durante la aplicacion del material asfalfico, se prftegefan con papel u otro
material similar, de manera que concluido el trabajo y una vez retirada la proteccion, s entyegtren en las mismas
condiciones de limpieza en que se hallaban.
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Los materiales péfreos se suministraran del Banco que elija el Contratista deberan de provenir de mantos de roca sana,
limpios, con caracteristicas de dureza y durabilidad adecuadas de acuerdo a la calidad especificada en la normativa de ia
S.1.CT.

Si el Contratista de Obra propone la utilizacién de aditivos, lo hard mediante un estudio técnico que los justifique,
sometiéndolo a la consideracion de la Dependencia para su analisis y aprobacion.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion del sello premezclado es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para que el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la normativa de la S.1.C.T., no se pemitira el almacenaje de la mezcla por
ninguna circunstancia.

Antes de iniciar e tendido de sello premezclado, se aplicara un riego asfaltico de liga ligero con una emulsion de
rompimiento rapido (ECR-60), a razon de cero coma cinco (0.5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda la superficie
por, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15 “Riego de Liga”.

La colocacion del sello premezclado debera realizarse a razén de 10 I/m2 en una superficie seca cuando la temperatura
ambiente sea mayor de 15°C y en ascenso y no haya indicios de lluvia o neblina. El sello al momento de colocarlo en el
esparcidor, debera tener la temperatura minima conveniente para el tendido y compactacién que determine su laboratorio.

El esparcidor debera tener la capacidad de esparcir y tender la capa de sello premezclado con el espesor y uniformidad
especificados. Inmediatamente después de tendido el sello premezclado, se compactaré con el equipo adecuado.

La compactacion se hara longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al
exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

No se permitird la circulacién sobre el sello premezclado previamente tendida hasta que el material haya sido planchado y
haya tenido un periodo de 12 horas aproximadamente para desarrollar su esfabilidad. En zonas de altas temperaiuras la
circulacion de vehiculos no se debera permitir sino hasta el siguiente dia.

En caso de que el Contratista de Obra quiera aplicar el riego de material asfaltico en forma sincronizada con el esparcido de
tos materiales pétreos, los esparcidores para este procedimiento seran autopropulsados, deberan estar equipados de tal
manera que con el mismo equipo se aplique el riego asfaltico y se esparza el material pétreo, con un lapso entre ambas
acciones menor de dos (2) sequndos, para garantizar la correcta sincronizacién de la aplicacion.

Todo el material que no se haya adherido se recolectara dejando la superficie libre de material suelto, depositandolo en la
forma y sitio indicados por la Dependencia, donde quedaran a disposicién de esta misma.

Para la construccion del riego de sello premezclado, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-
CAR3-02-002/22 “Capas de Rodadura de un Riege”.

MEDICION: Cuando la construccién de capas de rodadura de un riego se contrate a precios unitarios por unidad de cbra
terminada y sean ejecutadas conforme a lo indicado en esta Norma, a safisfaccion de la Dependencia, se medird segun lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucidn de QObras, para deferminar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cuadrado de capa de rodadura terminada, segln su tipo y
para cada banco en particular, con aproximacién a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando la construccidn de capas de rodadura de un riego se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sean medidas de acuerdo con lo indicado en la Clausula l-de'esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cuadrado de capa de rodadura terminada, seg(n su tipo y ‘para cada banco en particular. Estos
precios unitarios, conforme con o indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que
corresponda por: Valor de adquisicion o produccion del material asfaltico,.asi como de/los aditivos que en su caso se
requieran, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de produccion y en el lugar de destino,
carga al equipo de fransporte, transporte al lugar de aimacenamiento, descarga en el depésito, cargo por almacenamiento y
todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos; extraccidn del material
pétrec aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdigjos de los cribados;
trituracion total; lavado o eliminacién del polvo superficial adherido a los materiales; cargas, descargas J todos los acarreos
locales necesarios para los tratamienios asi como de los desperdicios, y formacion de-los aimasefalhientos. nstalacion,
alimentacion y desmantelamiento de las plantas. En su caso, fresado-de la superficie sobrel@ que/se ,’ of)struira la capa de
rodadura de un riego, segln lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-006, Fresado de fa Skpemficié de Rodadura en
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Pavimentos Asfélticos. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construira la capa de rodadura de un riego;
proteccién de las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas con el material asfaltico y para evitar
traslapes excesivos. Cargas en el depésito del material asfaltico y en los almacenamienios de los materiales pétreos al
equipo de fransporte y acarreo al lugar de ufilizacién o riego. Aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el
proyecto y, €n su caso, su premezclado con el material pétreo. Esparcido y planchado de los materiales pétreos o del riego
premezclado. Rastreos, recoleccion, remocion, transporte y depésito en la forma y en el sitio indicados en el proyecto o
aprobado por la Dependencia, del material pétreoc excedente. El equipo de alumbrado y su operacion. Limpieza de la
superficie del pavimento segun lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001 "Limpieza de la Superficie de Rodamiento y
Acotamientos”. Los tiempos de los vehiculos empleados en los fransportes, riego v esparcido de todos los materiales
durante las cargas y las descargas. La conservacion de la capa de rodadura de un riego hasta que sea recibida por fa
Dependencia todo lo necesario para la correcta gjecucion de este concepto.

D) OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, captar, conducir y desalojar los caudales provocados por ias
aguas de lluvia que inciden sobre la corona del camino, asi como las aguas aportadas por los taludes de los cortes y por la
cuenca que exista en la parte superior de dichos cortes, en su caso. Protegen los taludes de los terraplenes y de cortes
contra lo erosion y evitan la acumulacion de agua en la superficie de rodadura de carretera y en el interior del pavimento.

1.- N-CSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunte de actividades que se realizan para repcner tramos de cunetas o contracunetas, con el
propdsito de restituir o mejorar sus condiciones de operacion.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la reparacidn mayor de cunetas y contracunetas, seran los que indique el
proyecio o la Dependencia y cumpliran con lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Maieriales para
Mamposteria y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parie 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa. No se aceptara el suministro y
utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccion anterior, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratista de Obra. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Confratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los afrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, que por este mofivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO; El equipo que se utilice para la reparacion mayor de cunetas y contracunetas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o sefalada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion o el que indigque la Dependencia, conforme al
programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccidén. Dicho equipo sera
mantenido endptimas condiciones de operacion durante el fiempo que duren los trabajos y serd operado por personal
capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que e! Contratista de Obra corrija las deficiencias,
io remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién, que par
este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratisia de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EI transporte y almacenamiento de todos?l6s Mmatériales que se utilizaran para la
reparacion, asi como de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva ‘del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de |a obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposteria y 02. Materiales para Concreto
Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccién ecoldgica vigentes. Los residuos producto de Ja reparacion se

protegidos con lonas, que impidan la contaminacion de! entomo o que se demramen. Cuando
almacenamiento temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
banco de desperdicios lo mas pronto posible.
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EJECUCION: Para la reparacién mayor de cunetas y contracunetas se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. La reparacién mayor de cunetas y contracunetas se efectuard antes de la temporada
de lluvias, a menos que la Dependencia indique otra cosa.

TRABAJOS PREVIOS

Sefialamiento y dispositivos de seguridad

Antes de iniciar los frabajos de reparacion, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de seguridad que
se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001, Ejecucion de Proyecfos de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccién en Obras, como se indica en la Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccién en Obras de Conservacidn y contara con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente
a sefialamiento y seguridad que establece la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. En ningln caso se
permitira la ejecucién de los trabajos de reparacién mientras no se cumpla con lo establecido en este Inciso. Los atrasos en
el programa de ejecucién detallado por concepio y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra.

Delimitacion de los framos por reparar
Sobre la superficie de la cuneta o confracuneta se delimitaran los tramos por reparar que sefiale el proyecto o la
Dependencia.

Remocion de los framos por reparar

En ei caso de cunetas o contracunetas revestidas, el recubrimiento en la zona por reparar se removera completamente,
considerando lo establecido en el proyecto o por la Dependencia y conforme 2 lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-
013, Demoliciones y Desmantelamientos. A menos que el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa, para delimitar el
area por reparar y proteger las zonas no danadas en el caso de revestimientos de concreto hidraulico, con la ayuda de una
cortadora de disco se realizara un corte perpendicular a la superficie y al eje longitudinal de la cuneta o contracuneta, con
una profundidad de quince (15) milimetros, en todo el perimetro previamente marcado. Cuando se demuelan tramos
completos de revestimiento entre dos junias, no seréd necesario corte alguno. El retiro de la capa de revesfimiento dafiada
puede realizarse manualmente, rompiéndola con cincel 0 mediante equipo mecanico, sin dafiar las zonas que no requieran
reparacién. La demolicion y remocion se realizara cuidadosamente hasta los limites establecidos, con equipo adecuado y
de tal manera que las partes restantes de la cuneta o contracuneta no sean danadas. Cuando el revestimiento que no deba
ser demolido sea dafiado, el Contratista de Obra dara aviso de inmediato a la Dependencia y realizara las reparacicnes
necesarias por su cuenta y costo, a satisfaccion de la misma. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepio y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. La superficie de concreto
hidraulico resultante en fos extremos de la demolicién presentara una textura rugosa, para asegurar una buena adherencia
entre el concreto existenie y el concreto nuevo. No se permitira la construccién sobre superficies que no hayan sido
previamente acepiadas por la Dependencia.

RESTITUCION DE LAS CUNETAS O CONTRACUNETAS

La restitucion de las cunetas o contracunetas demolidas, se realizara de acuerdo con lo indicado en las Normas N-CTR-
CAR-1-03-003, Cunetas o N-CTR-CAR-1-03-004, Contracunetas, seguin sea el caso, incluyendo su conformacion o
excavacion si asi lo establece el proyecto o la Dependencia.

ACABADO

Cunetas y contracunetas o L

Después de concluidos los trabajos de reparacidén mayor de cunetas o contracune:as la'superficie presentarz, a juicio de la
Dependencia, una textura uniforme y sinrebordes que puedan impedir "el_libre ‘escurrimiento superficial del agua,
especialmente en las juntas con elementos prexistentes. Los tramos remiplazados ‘estaran perfectamente alineados tanto
horizontal como verticalmente, respecto al resto de la cuneta o contréi:uneta y 2.lo indicado en el proyecto o por la
Dependencia. Al término de los trabajos, las cunetas o contracunetas reéparadas estaran limpias, de acuerdo con lo
sefialado en la Norma N-CSV-CAR-2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contragunetas.

Zonas de almacenamiento temporal el hi

Al final de la jornada, estas zonas quedaran libres de cualquier residuo, desperdic.lo o material, extraidos dyrante el proceso
de reparacion, que contaminen el entomo, depositandolos en el sitio o banfo'de desperdicios que a beja Dependencia.
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MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

Durante la reparacién mayor de cunetas y contracunetas, el Contratista de Obra tomaré las precauciones necesarias para
evitar la contaminacitn del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a lo sefialado en la
Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambieniales durante la Construccion de las Obras, sujetandose en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolgica vigentes.

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de la cuneta o contracuneta reparada hasta que el trabajo haya
sido recibido por la Dependencia.

MEDICION: Cuando la reparacion mayor de cunetas y contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de cuneta o contracuneta reparado, medido sobre el eje
longitudinal de Ia estructura, seguin su fipo y seccién, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la reparacién mayor de cunetas y contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara alprecio fijado en el
contrato para el metro de cuneta o contracuneta reparado, segun su tipo y seccidn. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion
o fabricacion del concreto hidraulico, piedra para mamposteria, cemento, cal, arena y todos los materiales necesarios para
la reparacién mayor de las cunetas o coniracunetas, incluyendo mermas y desperdicios; carga, transporte y descarga de
todos los materiales hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Delimitacion de los tramos por reparar.
Corte con disco en los limites del revestimiento de los tramos por reparar. Demolicion del revestimiento de los tramos por
reparar, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-013, Demoliciones y Desmantelamientos. Carga,
transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios,
asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Restitucion de las cunetas
o contracunetas, de acuerdo con lo indicado en las Normas N-CTR-CAR-1-03-003, Cunetas o N-CTR-CAR-1-03-004,
Contracunetas, segin corresponda, incluyendo la conformacién o excavacién, en su caso. Limpieza de las zonas
afectadas, de acuerdo con la Norma N-CSV-CAR:2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contracunetas. Equipo de alumbrado y
su operacién. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las
cargas y las descargas. La conservacion de la cuneta o contracuneta hasta que haya sido recibida por la Dependencia. Y
todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

E) SENALAMIENTO.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, regular y canalizar el transito vehicular asi como proporcionar
informacion y ciertas recomendaciones que se deben cbservar dentro y fuera de las carreteras.

1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T.

DEFINICION: Las marcas en el pavimento son el conjunto de rayas, simbolos y leyendas, que se pintan o colocan sobre el
pavimento, que tienen por objeto delinear las caracteristicas geomeiricas de las vialidades para regular y canalizar el
transito de vehiculos y peatones, asi como proporcionar informacion visual© Sdfiora. a los usuarios. Las marcas pueden
aplicarse con pintura base agua o termoplastica, o bien pueden sér materiales plasticos preformados, adheridos a la
superficie de pavimento utilizando adhesivos. ' — |
MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la aplicacion o colocacién de las-marcas en el pavimento cumpliran con lo
establecido en la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de Vidrio para Sefialamiento Herizontal, salvo que el
proyecto indigue otra cosa.

EQUIPO: Los equipos que se ufilicen para la aplicacién o colocacion' 'de” marcas en el pavimento, fno tendran una
antigitedad mayor de diez (10) afios y seran los adecuados para obtener la.calidad especificada ep, el proyecto o por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producis el volumen establecido €il €l programa de gjgcugion detailado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad depConjratista de Obra su
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seleccion. Dichos equipos serah mantenidos en optimas condiciones de operacién durante el tiempo que duren los trabajos
y seran operados por perscnal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporie y almacenamiento de todos los materiales y equipo, asi como de los
residuos producto de la aplicacion, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no
sufran alteraciones o desperfectos que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en
la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de Vidrio para Sefialamiento Horizontal. Se sujetaran en lo que
corresponda a las leyes, reglamentos y normas de proteccion ecologica © manejo de desecho de materiales vigentes
aplicables. Los residuos producto de la aplicacién se cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la
Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan la contaminacion del entormno o gue se
derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del entorno, trasladandolos al banco de desperdicios lo mas pronto posible.

EJECUCION: Para la aplicacion o colocacion de las marcas en el pavimento se considerara lo sefialado en la Clausula D,
de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. En tramos en operacién, la colocacion de marcas en el pavimento se efectuara
en los horarios dentro de los cuales la afectacién al transifo sea minima. Los horarios de trabajo seran los establecidos en
las bases de licitacion.

Justo antes de iniciar los trabajos, se eliminaran productos o materiales de curado utilizados en las superficies nuevas de
concreto hidraulico, impurezas como arena, polvo, aceite, petroleo, grasa, ¢xido, pintura seca o cualquier ofro
contaminante. Para eliminar la suciedad o particulas que estén scbre la superficie de pavimento por pintar, se utilizara una
barredora mecanica 0 compresor de aire y se ejecutara de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001,
Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos; no se permitira utilizar agua a presion. Para los casos en que se
requiera remover productos de mayor espesor, se requeriré el uso de equipos con chorro de arena (sandblast), equipos de
desbaste o lo necesario para garantizar que la superiicie quede limpia y en condiciones adecuadas para la aplicacion de la
pintura. No se permitira la aplicacién o colocacion de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas
por la Dependencia. Cuando se trate de rayas, previo a su aplicacion o colocacion, se indicara su ubicacion mediante un
premarcado sobre el pavimento realizado con pintura base agua del mismo color, en los lugares sefialados en el proyecto o
por la Dependencia, marcando puntos de referencia separados entre si por una distancia no superior a cinco (5) metros en
curva y diez (10) metros en tramos rectos, con la ayuda de equipo topografico y un hilo guia.

Previamenie a la aplicacion de la pintura, la superficie correspondiente debera barrerse y limpiarse en una faja con un
ancho minimo igual de la sefial més 25 cm por cada lado a fin de efiminar el polvo y materias extrafias gque puedan afectar
la adherencia de la pintura. A continuacion, se trazaran sobre el pavimento fas marcas del sefialamiento, con la calidad y
frecuencia necesaria para guiar al equipo utilizado en la aplicacién del recubrimiento, procediendo de inmediato a la
aplicacion de la pintura.

Sobre la pelicula de pintura fresca se colocara microesfera retrorreflejante, se hara en forma automética al momento de la
aplicacion de la pintura, la dosificacion sera la adecuada para proporcionar el coeficiente de retrorreflexion minimo que
indica la norma.

MEDICION: Cuando la aplicacién o colocacién de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segun lo sefialado en la Clausuia E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente
manera: Las rayas se mediran tomando como unidad el metro de raya terminada, seguin su tipo y con aproximacion a un
décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacién o colocacion de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en e}
contrato, para el metro de raya, seglin su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion de Ia pintura y microesferas de vidrio o
de las marcas preformadas y sus adhesivos, sellador acrilico, asi como carga, transporte y descarga de pdos ellos hasta et
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bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia.
Ubicacion y premarcado o delineado de las marcas. Aplicacion o colocacién de las marcas de pintura y, en su caso, del
sellador acrilico. Incorporacion de las microesferas de vidrio. Los fiempos de los vehiculos empleados en los transportes de
todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacién de las marcas hasta que hayan sido recibidas por
la Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.
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