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Especificaciones generales y particulares para el proyecto: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE

CON CONCRETO ASFALTICO DE MARTIRES DE TACUBAYA - EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700,
SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MARTIRES DE
TACUBAYA

Nombre de la etapa: REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE
MARTIRES DE TACUBAYA - EL NARANJO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+700, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM
3+716 EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA

L Consideraciones generales.

Antes de iniciar con los frabajos, fa Contratista debe cumplir con el sefialamiento de proteccion en obra de manera
obligatoria, tomando en cuenia el alineamiento, geometria y operacion del camino donde se realizarén los trabajos, de
acuerdo con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-086— SCT2- 2015 “Sefialamiento y dispositivos para
proteccion en zonas de obras viales™. Con objeto de no interrumpir la circulacién de vehiculos, debera trabajarse por alas
en forma altemada, colocando el sefialamiento de proteccién en obras respectivo.

La contratista debe disponer durante todo el periodo de ejecucién de la obra, tanto en calidad como en cantidad, de los
medios e Instalaciones para llevar a ¢abo su trabajo. La maquinaria, equipo y personal sean perfectamente identificables,
mediante logotipos de la constructora y vestuario de trabajo.

La confratista debera entregar invariablemente en archivo electrénico e impreso 1a siguiente documentacion:

A) Fotografias por cada actividad por concepto de obra y/o reparacion realizada, en donde se aprecie la situacion
antes, durante y después de haber ejecutado los trabajos, fotografias tomadas del mismo punto de referencia,
distancia y ubicacién georreferenciadas, tomadas de forma horizontal. Cada una deberéa tener el nombre del
archivo, indicando con el nombre de la etapa, la actividad reatizada, et kilometro donde se ubica el tramo, y la
palabra antes, durante o después segln sea el caso, los archivos deberan entregarse en formato de imagen
(*jpeg 6 .jpg) con una resolucién minima de 1.3 MP (1280x960 pixeles). Las imagenes digitales, deberan
agruparse en carpetas para cada tipo de actividad por concepto de obra y/o reparacion.

B) Nimeros Generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves segun catalogo.
C) Croquis de ubicacion de los trabajos.
D) Controles de calidad y pruebas de laboratorio.
» Debera presentar Constancia de la verificacion del laboratorio expedida por la Unidad de Control de
Calidad de la Direccin de Proyectos y Control de Calidad de Caminos Bienestar, del laboratorio que
{levara a cabo &l control de calidad de la obra por parte del Contratista.
s Se entregaran certificados de calfidad de los materiales a utilizar para los conceptos de trabajo objeto del
contrato e indicados en el catdlogo de conesptos “gn las especificaciones pariiculares de cada

esiructura. N

E) Analisis, calculo e integracién de los importes corfespondientes a cadia requerimiento en funcién del catalogo de
conceptos.

La contratista debera de regirse por éstas especificaciones generales y particulares % cipn de cada iramo, de la
superficie de rodamiento, en caso de algin cambio o modificacion de procedimiento csy tivo debera dar aviso de
inmediato & la Residencia Regional de Caminos Bienestar,, para evaluar los cambios y pi Cpso la autorizacidn
correspondiente. I: !
ey
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Disposiciones que debe cumplir la constructora en materia de proteccion al ambiente y a los entornos
naturales de zona, monumentos, vestigios historicos y artisticos.

L.a contratista debera cumplir con la siguiente normatividad en materia ambiental.

A)

B)

C)

D)

Dar cabal cumplimento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecolégico y la
Profeccion al Ambiente”, por lo que deberd tener un estricto control de no verter hidrocarburos en el suelo, cuerpos
de agua y drenaje durante la operacion y las actividades de mantenimiento del equipo que se utilice, durante [a
gjecucion de las obras antes senaladas.

Vigilara que su personal por ningan motivo moleste, marque, cace o capture a la fauna silvestre y marina presente
yfo circundante en la zona de la obra.

Cumplir con las Normas técnicas relativas para controlar la emisién a la atmésfera de gases y particulas sélidas
por las plantas de asfalfo y de trituracion, se instalaran los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que
se sittien dentro de los rangos permitidos.

Suspender de inmediato las obras ¢ la explotacion de bancos de materiales, en caso de que se descubran
vestigios arqueclogicos, histéricos o artisticos, dando aviso a ias autoridades correspondientes.

Trabajos a ejecutar

Se debera considerar en la gjecucion los puntos siguientes:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

En lo relativo a la construccion se realizaran las siguientes partidas de trabaj

A)

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

Debera preverse en la ejecucion de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y de
la region.

Los bancos para la extraccion de los materiales con los que se llevara a cabo los trabajos en las diferentes capas
estructurales de la carretera asi como en construccion yfo reparacion de chras de drenaje, deberan ser localizados
por el Contratista de obra, los materiales, deberan cumplir con lo indicado en las Normas del libro CMT,
"Caracleristicas de los Materiales”.

Debera garantizar |la colocacion y mantenimiento de! sefialamiento de proteccién de obra necesario para cada
actividad.

Para garantizar la calidad y los acabados de la obra, el Contratista de Obra realizara €l control de calidad de todos
los conceptos de obra, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CAL-1-01, "Ejecucién del Control de Calidad
Durante Ia Construccion o Conservacion”, la Unidad de Control de Calidad a cargo de la Direccion de Proyectos y
Control de Calidad, realizara pruebas aleatorias para verificar los resultados presentados a la Entidad.

Debera de apegarse a los lineamientos indicado en la Norma N-LEG-3 “Ejecucién de obras”, asi como considerar
el conjunto de criterios, métodos y procedimientos de las demas Normas aplicables que establece la Normativa
para la Infraestructura del Transporte. -
El transporte y almacenamiento de fodos los materiales son r‘esponsabilidad exclusiva del Contratista de obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones gue ocasiones deficiencias en la calidad de la obra, tomando en
cuenta lo establecido, en lo que corresponda a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

TERRACERIAS, ] E :
1.- N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES P.U.O.T.
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B) OBRAS DE DRENAJE.
1.- N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.
2.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-01-011/20 RELLENOS P.U.O.T.
4.- N-CTR-CAR-1-03-009/00 SUBDRENES P.U.O.T.
5.- N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS P.U.O.T.
6.- N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO, Concreto ciclépeo de f'c= 200 kg/cm2 en obras de
drenaje y en muros, P.U.O.T.
7.- N-CTR-CAR-1-02-010/00 GUARNICIONES Y BANQUETAS, Guamiciones de concreto hidréulico de f'e= 150
kg/cm, P.U.O.T.
8.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm2, P.U.O.T.
9.- N-CTR-CAR-1-02-013/00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P.U.O.T.

C) PAVIMENTOS.
1.- N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HIDRAULICAS P.U.O.T.
2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada al 100%, P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA POREO), P.U.0.T.
4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.
5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.OT.
8.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO P.U.O.T.
7.- N-CSV-CAR-3-02-001/15 RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS P.U.O.T.

D) OBRAS COMPLEMENTARIAS.
1.- N-CSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.
2 - N-CTR-CAR-1-03-006/00 LAVADEROS, de concreto hidraulico de f'c=150 kgfem2, P.U.O.T.
3.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'c= 200 kgfem2, P.U.O.T,

E) SENALAMIENTO.
1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T.

A) TERRACERIAS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, reconsiruir la estructura del pavimento con la resistencia
suficiente con el fin de aumentar la seguridad de la superficie de rodadura, por lo que, se contempla llevar a cabo las
acciones necesaria para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccion.

1.- N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE P.U.O.T.

DEFINICION: Es la remocién de la vegetacion existente en el derecho de via, en las zonas de bances, de canales y en las
areas que se destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal,
impedir dafios a la obra y mejorar la visibilidad.

T\ N

EQUIPQ: El equipo que se utilice para el desmonte, sera el adecul' ) _'par-_d_ _E)‘bhh’ér la calidad especificada en el proyecto,
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido ‘en” el.programa,de eje ion detallado por concepto y
ubicacién, conforme al programa de ufilizacién de magquinaria, siendo’fésponsabilidad de] Gontratista de Obra su sefeccion.
dure la obra y sera operado por

personal capacitado.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los residuos producto del desmopte secargaran |
desperdicios que elija el contratista, en vehiculos adecuados o con cajas ¢erradas y prot
contaminacion del entorno o que se derramen. Cuando s& trate de materiales que

trangportaran al sitio o banco de
pgidag con lonas, que impidan la
no yayan a ser aprovechados

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ x 2022
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CAHIDAD
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posteriormente y que hayan sido depositados en un aimacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
proteccién ecoldgica vigentes.

EJECUCION: Previo al inicio de log trabajos, se realizara una visita de inspeccion para programar y determinar el tipo de
equipo que se requiere de acuerdo a las caracteristicas de la vegetacion.

El desmonte se hara en el derecho de via o dentro de las zonas sefialadas por la Dependencia. En el caso de zonas de
bancos u otras fuera del derecho de via, el desmonte de hara por lo menos hasta un (1) metro fuera del limite de dichas
Zonas.

Los trabajos se realizaran asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de las zonas destinadas a ia construccion,
evitando dariar arboles fuera del area indicada por la Dependencia; cualquier dafio fuera de dicha area, sera
responsabilidad del Contratista de Obra y la restituird por su cuenta y costo, de acuerdo con las leyes y reglamentos de
proteccion ecologica vigenies.

Los residuos producto del desmonte se cargaran y transportaran al sitio o banco de desperdicic que elija el Contratista de
Obra, en vehiculos adecuados o con cajas cerradas y protegidas con lonas, que impida la contamninacién del entorno o que
se derramen.

Para le ejecucion del desmonte se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-01-001/11
“Desmonte”.

MEDICION: Cuando el desmonte se conifrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a
lo sefialado en esta Norma, se medira segdn lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecio de pago, tomando como unidad la hectarea de
desmonte ierminado, segan su tipo, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO:; Cuando e desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el confrato para la hectérea de
desmonte terminado, segun su tipo. Estos precios unitarics, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que comresponde por: Visita de inspeccién. Delimitacion de la zona de desmonte. Tala,
roza, desenraice y limpia. Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que efija el contratista, descarga y
colocacion en la forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los residuos del desmonte. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de todos los residuos del desmonte, durante las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES P.U.0O.T.

DEFINICION: Los cortes son las excavaciones gjecutadas a cielo abierto en el terrenc natural, en ampliacion de taludes, en
rebajes en la corona de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la seccién de la
obra, de acuerdo con lo indicado en el proyecto ¢ lo ordenado por la Dependencia.
T Y

MATERIALES: Si para la construccién de cortes se requiere’ el uso_dd explosivos y arfificios, el Contratista de Obra
obtendra los permisos para su adquisicién, traslado, manejo, almacéndmiento y utilizacidyf, jconforme a los requerimientos
de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo estas actiVidades responsabilidad exglisiva del Contratista de Obra,
conforme a lo indicado en el Inciso D.4.23 de fa Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

EQUIPQ: El equipo que se utilice para la construccion de cories, sera el adecu r la geometria y seleccién de
los materiales especificados en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el n establecido en el programa de

ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al proggama, de, utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad
YV CONTROL

ING. ALVARC PEREZ HERNANDEZ
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del Contratista de Obra su seleccidn. Dicho equipo serd mantenido en éptimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los materiales producto de los cortes se cargaran y fransportaran al sitio o banco
de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dependencia. Cuando se frate de materiales que no vayan a ser
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de
desperdicios lo mas pronto posible. El transporie y disposicion de los materiales se sujetaran, en lo que corresponda, a las
leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes, considerando lo establecido en la dliima edicién de la Norma N-CTR-
CAR-1-01-013, Acarreos.

EJECUCION: Para la construccion de cortes se considerara lo sefialado en |a Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecuci6n
de Obras. Cuando la obra se confrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificara el material por
cortar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.

Los cortes se ejecutaran de acuerde con las lineas de proyecto y sin alterar las dreas fuera de los limites de la
construccion, indicados por ias lineas de ceros en el proyecto o aprobadas por la Dependencia.

Si asi lo indica el proyecto o lo ordena la Dependencia, los materiales producto del corte se dtilizaran para construir
terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinacién de sus taludes. Los materiales provenientes de derrumbes o
deslizamientos recientes se retiraran del sitio de los frabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se
depositaran, al igual que el material sobrante de los cortes, en el sitioc y forma que indique el proyecto o apruebe la
Dependencia, para evitar alteraciones al paisaje, a cuerpos de agua y favorecer el desarrollo de vegetacion, asi como para
no obstaculizar el drenaje natural.

MEDICION: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutado conforme a lo
sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-
LEG-3, Ejecucién de Obras. La construccion de cortes se medira mediante seccionamiento y siguiendo el método de
promedio de areas extremas, tomando como unidad el metro ciibico de corte terminado, con aproximacién a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Clausula [. de esta Norma, se pagara de la siguiente manera: J.1. Los cortes se pagarén
al precio fijado en el contrato para el metro ciibico de corte terminado. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en
la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por; Ubicacion y delimitacion de
la zona de corte. En su caso, valor de adquisicion de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y descargas
hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Corte, extraccién y remocion, de los materiales producto de
la excavacion. Afinamiento del corte, conforme a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-008, Afinamiento, y amacice
de los taludes. Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique el proyecio o que apruebe la
Dependencia, descarga y colocacién en la forma que indique el proyecio o apruebe la Dependencia. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de los materiales producto de la excavacion
que no se utilicen en la construccién de terraplenes. La conservacion del corte hasta que haya sido recibido. Y todo lo
necesario para la correcta ejecucién de este concepto. g "',:: BNy

B) OBRAS DE DRENAJE.

f
Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como ohjetivo, evitar que la inﬂltraci? y escurrimiento superficial del agua
de lluvia afecten la resistencia de la estructura de un camino, teniendo como finaligad su proteccién y aumentar la vida
Gfil de fa superficie de rodadura, por lo que, se contempla llevar a cabo Igs acciones necesaria para alkcanzar este fin, de
acuerdo al siguiente procedimiento de consfruccion.

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
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1.- N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolves, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el propésito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica. Por ningn motivo se admifira el uso de sustancias agresivas, que dafien de cualquier forma el revestimiento
o la estructura de las cunetas o contracunetas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la limpieza de cunetas y contracunetas, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada por la Dependencia, en cantidad suficiente para limpiar ¢l drea establecida por la misma y conforme al
programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera
mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal
capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la limpieza, asi como de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos.
Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes. Para la limpieza de
cunetas y contracunetas, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de ia Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras.

EJECUCION: Antes de iniciar los trabajos, en su caso, el Confratista de Obra instalara las sefiales y ios dispositivos de
seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001/13, “Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento
y Dispositivos para Proteccién en Obras™.

Si la cuneta o la confracuneta estad zampeada, la limpieza se efectuara con el cuidado necesaric para no dafiar ¢l
revestimiento, por lo que es conveniente que se termine a mano una vez removida la mayor parte de los residuos.
Cualquier dafio a la cuneta o confracuneta provocado por el Contratista de Obra, sera reparado por su cuenta y costo a
satisfaccion de la Dependencia.

Para le ejecucion de la limpieza de cunetas, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-2-01-
001/01 “Limpieza de Cunetas y Contracunetas”.

MEDICION: Cuando la limpieza de cunetas o contracunetas se confrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme & lo indicado en este Norma, se medira segun lo sefalado en la Clausula E.dela
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad el metro de cuneta o confracuneta limpia, segan su tipo y seccion, con aproximacién a un deécimo
(0.1)

BASE DE PAGO: Cuando la limpieza de cunetas o contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccién I.1. de esta Nomma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro de cuneta o contracuneta limpia, segun su tipo y seccién. En el caso de conceptos de obra para
conservacion, que incluyan la limpieza de cunetas o contracunetas como parte de su ejecucidn, ésta se incluira dentro del
precio unitario del concepto de obra de que se trate. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion de los materiales y productos
para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga, fransporte. y-descarga de [os"#ateriales y productos hasta el
sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Eliminacion offetiro de losimateriales solidos, liquidos y semiliquidos.
Sumninistro y utilizacion de agua. Carga, transporte y descarga de los residuos que sg obtengan a los almacenamientos
temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendida y tratamiento en dichgs bancos, en la forma que apruebe
la Dependencia. Equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos e 7 leados en los transportes de todos
los materiales, productos y residuos, durante las cargas y las descargas. Lg/ConServagion de las cunetas o contracunetas
limpias hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia y todo lo necesafio para\la correcta gjecucion de este concepto.
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2.- N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para retirar azolve, vegetacion, basura, fragmentos de roca
y todo material que se acumule en estos elementos de drenaje, con el propdsito de restituir su capacidad y eficiencia
hidraulica.

MATERIALES: Por ningin motivo se admitira el uso de sustancias agresivas que a juicio de la Dependencia, dafien de
cualquier forma las alcantarillas, tales como solventes, combustibles o lubricantes.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la impieza de alcantarillas, sera et adecuado para obtener la calidad especificada
por Ia Dependencia, en cantidad suficiente para limpiar el area establecida por la misma y conforme al programa de
utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la limpieza, asi como de los residuos producto de la misma, son responsabilidad exclusiva del Contratista
de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de los trabajos.
Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes. Los residuos producto
de la limpieza se cargaran y transportaran al banco de desperdicios que apruebe la Dependencia, en vehiculos con
cajas cerradas o protegidas con lonas, o en tanques cerrados, que impidan la contaminacién del entorno o que se
derramen. Cuando sean deposifados en un almacén temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la
contaminacién del entomno, frasladandolos al banco de desperdicios lo més pronto posible.

EJECUCION: Para la limpieza de alcantarillas, se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras.

Previamente al inicio de la limpieza, se realizara el desyerbe a la entrada y salida de las alcantarillas, arrancando ias
plantas de raiz, ya que en estas zonas no debe permitirse el crecimiento de la vegetacion.

Los materiales solidos, tales como suelos, fragmentos de roca, ramas de arboles, pedazos de madera, basura u otros
desperdicios que se encuentren dentro de las alcantarillas, se retiraran con palas o por pepena. Se acumularan en
almacenamientos temporales que apruebe la Dependencia o se cargaran directamente al camion, atendiendo lo
indicado en la Clausula F. de esta Norma, de tal forma que no vuelvan a depositarse dentro de las alcantarillas
obstruyendo el drenaje.

Durante el proceso de limpieza, transporte, manejo y disposicion de residuos, el Contratista de Obra tomara ias
precauciones necesarias para evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y ia
flora, conforme a lo sefialado en la Norma N-CSV-CAR-5-01-001, Practicas Ambientales duranie la Conservacion
Rutinaria de las Obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

MEDICION: Cuando la limpieza de alcantarillas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segun lo sefatado en la Clausuia E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, tomando como unidad el metro de alcantarilla limpia, seguin su tipo y seccion, con aproximacion a
un décimo {0,1).
BASE DE PAGO: Cuando ia limpieza de alcantarillas se contrate a precios unit;rios po, l unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Fraccion |.1 de esta Norma, se pagaréa al pfecio fijado en el contrato para el
metro de alcantarilla limpia, segtin su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme g lo indicado en la Clausula F. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda pop-V g adquisicion de los materiales y
productos para la limpieza, incluyendo mermas y desperdicios. Carga tira descarga de los materiales y
productos hasta el sitio de su wtilizacién y cargo por almacenamiente. Desyerbe de [gs zohas de entrada y salida de la
alcantarilla. Eliminacion o retiro de los materiales solidos, liquidos y semiliquides] Suministro y utilizacién de agua.
Carga, transporte y descarga de los residucs que se obtengan a los aimacenarjienjjos te, porales y a los bancos de
desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos. Equipo de alumbradg'y su operacion. Los tiempos
: 3siduos, durante las cargas y las
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descargas. La conservacion de las alcantarillas limpias hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia y todo o
necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-01-011/20 RELLENOS P.U.O.T.

DEFINICION: El relleno es ia colocacion de materiales seleccionados, estabilizados © no, en excavaciones hechas para
estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cufias de terraplenes contiguos a estructuras, asi como en trincheras
estabilizadoras.

MATERIALES Los materiales que se utilicen para rellenos, cumpliran con lo establecido en la Ultima edicién de las Normas
N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-04, Materiales Tratados con Cal para Terracerias, N-CMT-3-04-001,
Filtros, asi como en las Normas aplicables del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales o lo establecido en la Clausula
D. de Ia Norma N-CTR-CAR-1-04-003, “Capas Estabilizadas”, salvo que el proyecto indique otra cosa.

EQUIPO EIl equipo que se utilice para rellenos, sera el adecuado para evitar dafios a las estructuras vecinas y obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
gjecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccign. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Ultima version de Norma N-CMT-3-04-001, Filtros o lo
establecido en la Clausula F. de la Noma N-CTR-CAR-1-04-003, “Capas Estabilizadas” Se sujetardn en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolbgica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N-CTR-
CAR-1-01-013, “Acarreos”.

EJECUCION: Para la colocacién de rellenos se congiderara lo sefialado en la Clausula D. de la Noerma N-LEG-3, Ejecucién
de Obras. Los trabajos de relleno se deberén iniciar tan pronto sea posible, especialmente cuando las condiciones de
desplante tofal o parcial de la estructura requieran proteccién. Los materiaies que se utilicen para rellenos, cumpliran con lo
establecido en la titima edicion de las Normas N-CMT-1-01, Materiales para Terraplén, asi como las Normas aplicables del
Libro CMT, Caracteristicas de los Materiales, salvo que la Dependencia indique otra cosa.

Los materiales seleccionados procederan de los bancos que elija el Contratista. Se tomaran las precauciones necesarias
para evitar dafios en las estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. Los dafios ocasionados por
negligencia del Contratista de Obra serén reparados por su cuenta y costo.

El material se extendera en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje transversal de la estructura como al eje
longitudinal y se compactara también simétricamente, a mano o con equipo manual.

Los rellenos se compactaran a un grado de compactacion de noventa (80) por ciento de su masa volumétrica seca maxima,
obtenida mediante la prueba AASHTO estandar. CASSN—

Lo
Para le ejecucion del relleno de excavacién para estructuras, se deben considerar/ os aspectos que contiene la Norma

NCTR-CAR-1-01-011/20 “Rellenos”.

/
MEDIGCION: Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obrg terminada y el relleno sea ejecutado
conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la Dependencia /Se medifa pomo sigue: El relleno con materiales
procedentes de bancos, para excavaciones, cufias de terraplén, filtros y trinche sstabilizadoras, se medira segun lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, mediante tionamiento y siguiendo el método de

tipo y para cada banco en particular, con aproximacion a un décimo (0,1).
~AVACA 3

ING. ALVARO PEREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD




&) cwmos  GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
""" BIENESTAR CAMINOS BIENESTAR
DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD
DEPARTAMENTQ DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

BASE DE PAGO: Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada v el relleno sea medido de
acuerdo con lo indicado en la Cldusula I. de esta Norma, se pagara como sigue: El relleno con materiales procedentes de
bancos, para excavaciones, cufias de terraplén, filtros y frincheras estabilizadoras, se pagara al precio fijado en el contrato
para el metro clbico de relleno terminado, segln su tipo y para cada banco en particular. Estos precios unitarios, conforme
a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucidn de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y
despalme de los bancos; extraccion del material aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones;
cribados y desperdicios de los cribados; disgregado; separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y
todos los acatreos locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios y formacién de los
almacenamientos. Permisos de explotacién de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al lugar de utilizacién, aplicacion
e incorporacién del agua. Cargas del material en los almacenamientos al equipo de transporte, acarreo al lugar de
utilizacién y descarga. Colocacidon y compactacion del relleno al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Dependencia.
Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La
conservacién del relleno hasta que haya sido recibido por la Dependencia y todo lo necesario para la correcta ejecucién de
este concepto.

4.- N-CTR-CAR-1-03-009/00 SUBDRENES P.U.O.T.

DEFINICION Y CLASIFICACION: Los subdrenes consisten en una red colectora de tuberias perforadas o ranuradas,
alojadas en zanjas para permitir recolectar el agua subterrdnea, con objeto de controlarla y refirarta, minimizando su efecto
negativo en las capas estructurales del pavimento. Segln su colocacion, los subdrenes para carreteras se clasifican en:
SUBDRENES LONGITUDINALES. Son aquellos que se colocan paralelos al eje de la carretera, coincidentes en su
alineamiento horizontal y veriical. SUBDRENES TRANSVERSALES. Son aquellos que se construyen perpendiculares al eje
del camino o esviajados.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccién de los subdrenes, cumpliran con lo establecido en las
Normas aplicables del Titulo 04. Materiales para Subdrenes, de la Parte 3. Materiales para Obras de Drenaje y Subdrenaje,
del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi como del Titulo 01. Geosintéticos, de la Parte 6. Materiales Diversos,
de! mismo Libro, salvo que el proyecto indique ofra cosa o asi lo apruebe la Dependencia. No se aceptara el suministro y
utilizacién de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccion anterior, ni aun en el supuesio de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su ufilizacion por el Contratista de Obra. Si en la ejecucién del frabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el frabajo en tanto que el Contratista de Obra los corrija por
su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de subdrenes, serd el adecuado para obtener la calidad especificada
en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucién detallado por
concepto y ubicacién, conforme al programa de uiilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo sera mantenido en opiimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por perscnal capacitado. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias
o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los airasos en el programa de ejecucién, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. El equipo zanjadop@@Bé | ;;err'nm&r un ancho minimo de excavacion con
la profundidad requerida en el proyecto, en donde se puedan realizar tadas las mamob;aia para la construccion del subdrén.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporie y almacenamiemo de todos Is materiales, son responsabitidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufraf_altera jones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta fo establecido en las Normas aplicables dfe 0 04. Materiales para Subdrenes, de
la Parie 3. Materiales para Obras de Drenaje y Subdrenaje, del Libro CMT. Caga gticas e fos Materiales, asi como det
Titulo 01. Geosintéticos, de la Parte 6. Materiales Diversos, del mismo Libro. [Se| sujetaran /en lo que corresponda, a las
leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes. Los residuos producto de 13 ejcavagion se cargaran y transportaran
al sitio o banco de desperdicios que apruebe la Dependencia, en vehiculos con cajag.ceffadas y protegidos con lonas, que
impidan la contaminacién del entorno o que se derramen. Cuando se trate de 1ateriales que no vayan a ser aprovechados
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posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas
pronto posible.

EJECUCION: Para la construccion de los subdrenes, se considerara lo sefiatado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras. Los trabajos seran suspendidos en el momento en que se presenten situaciones climaticas adversas y
no se reanudaran mientras éstas no sean las adecuadas, considerando que no se tendera ningdn tramo de subdrén cuando
la excavacion se encuentre anegada.

Previc al inicio de los trabajos, se efectuara un premarcado de la zanja, de acuerdo con ei trazo indicado en proyecto o
aprobado por la Dependencia.

Excavacion. La excavacidon se realizard con el equipo y procedimienios adecuados para obtener una zanja con las
dimensiones y caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. A menos que el proyecto
indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia, el material de excavacion que cumpla con los requisitos para ser
utilizado posteriormente como relleno, se acamellonaréd a una distancia minima de sesenta {60) centimetros de la
excavacion. El material excavado que no pueda reutilizarse para relleno se retirara del lugar y se depositara en la forma y
sitio que indique el proyecto o apruebe la Dependencia. Durante la excavacion se dard a las paredes un talud suficiente que
garantice su estabilidad o se incluird algiin elemento o medio de proteccién equivalente que garantice la seguridad de las
personas que tengan gue frabajar dentro de la excavacion.

Cama de filtro. Una vez terminada la excavacién y previo a la colocacién de la tuberia, se tendera una cama de material de
filtro con el espesor y las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia, considerando lo
establecido en ka Norma N-CTR-CAR-1-01-011 “Rellenos”.

Instalacién de tuberias. La tuberia se colocaré en la zanja con las perforaciones ubicadas en la parte inferior, realizadas
simétricamente con respecto al eje longitudinal def subdrén. Los tubos se colocaran desde aguas abajo hacia aguas arriba,
con su terminacion de campana hacia aguas arriba. La Dependencia revisara y aprobara toda la tuberia antes de rellenar la
excavacion.

Junteo de las tuberias. A menos gue el proyecto indique otra cosa o asi o apruebe la Dependencia, e mortero para junteo
entre tubos, conexiones y otras estructuras de drenaje, se elaborara con una (1) parte en volumen de cemento Portland por
dos (2) partes de arena. La cantidad de agua para esta mezcla sera la suficiente para producir un mortero trabajable. La
tuberia de concrefo perforada se tendera con juntas cerradas y cuidando que cada tramo quede centrado con la campana
del tramo anterior. Cuando asf lo establezca el proyecto o lo apruebe la Dependencia, en tuberia de lamina corrugada de
acero perforada, con recubrimiento de asfalto, las secciones de tuberia se mantendran unidas con las bandas o
aditamentos conectores suministrados por el fabricante. Cuando asi lo establezca el proyecio o lo apruebe la Dependencia,
en tuberia de concreto poroso, ia tuberia se unira con juntas de mortero. En tuberia de cloruro de polivinilo (PVC), tas juntas
se realizaran de acuerdo con las especificaciones del fabricante, lo indicado en el proyecto o aprobado por la S
Dependencia. La tuberia de polietileno corrugado perforado, se instalara de acuerdo con las especificaciones del fabricante,
lo indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. No se instalara ninguna tuberia con imperfecciones fisicas y no
se aceptara ningun tramo que haya sido estirado mas del cinco (5) por ciento.

Salidas. Cuando asi lo establezca el proyecto o lo apruebe la Dependencia, las salidas descargaran hacia el exterior
mediante tuberias de salida. Las salidas de subdrenes se construirdn de'manera‘que no queden sumergidas en agua, ni se
regrese el agua a su interior. A menos que el proyecto indique otra cosa o-asi [o apruebe la Dependencia, las salidas se
protegeran con rejillas o pantallas pesadas que prevengan actos de vandalismo y la entrada de roedores.

lados y sobre la tuberia, hasta el nivel indicadc en el proyecto o el {aprobadp [por la Dependencia, considerando lo
establecido en la Norma N-CTR-CAR-1-01-011 “Relfenos”. Si el proyédio ng indica otra cosa o asi lo aprueba la

la clave de la misma, para luego apisonar el material de relleno [estante, fjue sgra matgrial producto de la excavacion, a
menos que el proyecto indigue otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia. | Brial gé
excedan los veinte (20) centimetros de espesor, humedeciéndolo y apisonakdolo.. B1a compactacion se realiza por medios
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manuates, se colocaran capas de material suelto que no excedan quince (15) centimetros de espesor. A menos que el
proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe [a Dependencia, cuando el acomodo se realice utilizando medios mecéanicos, el
espesor maximo de la capa de material suelto podré ser de hasta veinte (20) cenfimetros.

MEDICION: Cuando la construccion de subdrenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Clausula E. de Ja Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro de subdrén terminado, seglin su tipo, con aproximacién a un décimo (0, 1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de subdrenes se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula i. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
de subdrén terminado, seg(n su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicade en la Clausula F. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Premarcado de la zanja. Valor de adquisicion de los tubos,
accesorios y demas materiales necesarios para la instalacion del subdrén. Carga, transporte y descarga de todos los
materiales hasta e! sitio de su utilizacién, y cargo por almacenamiento. Excavacion de las zanjas. Carga y descarga en el
sitio y forma que indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los materiales producto de la excavacion que no se
utilicen en la obra. Apuntalamientos. Instalacién del subdrén. Suministro y colocacién del materiai de filtro y relleno. Los
tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas. La
conservacion del subdrén hasta que haya sido recibido por la Dependencia. Y todo lo necesario para la correcta ejecucion
de este concepto.

5.- N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS P.U.O.T.

DEFINICION: Las excavaciones para estructuras son las que se gjecutan a cielo abierto en el terreno natural o en rellenos
existentes, para alojar estructuras y obras de drenaje, entre otras.

EQUIPQ: El equipo y herramienta gue se utilice en 1a excavacion para estructuras, seré el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo que
dure ia obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Los residuos producto de la excavacion para estructuras se cargaran y
transportaran al sitio o banco de desperdicios que indigue el proyecto ¢ que apruebe la Dependencia. Cuando se trate de
materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un aimacén temporal, seran
trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se sujetaréan, en lo
que corresponda, a fas leyes y reglamentos de proteccién ecologica vigentes, considerando lo establecido en la Norma N-
CTR-CAR-1-01-013, “Acarreos”.

EJECUCION: Para la excavacion para estructuras se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Noma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras. Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada, no se clasificara el
material por excavar, siendo esto responsabilidad exclusiva del Contratista de Qbra.

Previo al inicio de los frabajos, la zona por excavar estara debidamente desmontada, el material suelto o inestable, asi
como toda la materia vegetal se removera. Cuando el producto de la excayafidh 'sg Vayara utilizar para el relleno de la
misma, el Contratista de Obra realizara el despalme de la zona delimitada de acuerdo-conpel Inciso anterior, considerando
lo sefialado en la Norma N-CTR-CAR-1-01-002, “Despalme”.

| agua afecte los trabajos de
inundaciones y se asegurara su

El Confratista de Obra debe llevar a cabo las desviaciones necesarias para evita
excavacion. Asi mismo, durante la ejecucién de ia excavacion ésta se protegers
estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que afecte la excavagion.

El material producto de la excavacion se depositara en el sitio o banco de despe[rdi ios que elija el Contratista de Obra.

Y CON
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Cuando la Dependencia apruebe que las paredes de la excavacion sirvan de molde a un colado, sus dimensiones no
excederan en mas de diez (10) centimetros. Si se excede dicho limite, se pondran moldes.

MEDICICN: Cuando la excavacion para estructuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo sefialado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segln lo sefalado en 1a
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. La excavacion para estructuras se medira tomando como unidad el
metfro cubico de excavacion para estructuras terminado, segun su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1), considerando
los volimenes que indigue el proyecto, con las madificaciones en mas 0 menos que sean autorizadas por la Dependencia.

BASE DE PAGO: Cuando la excavacion para estructuras se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en ia Cléusula |. de esia Norma, se pagara de la siguiente manera: La excavacion para
estructuras se pagara al precio fijado en el contrato para el metro ciibico de excavacién para estructuras terminado, segin
su tipo. Estos precios unitarios, conforme a [o indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras,
incluyen lo que corresponda por: Desmonte de la zona de excavacion, de acuerdo con la Norma N-CTR-CAR-1-01-001,
“Desmonte”. Ubicacién y delimitacion de la zona de excavacion. Despalme, de acuerdo con lo sefialado en la Norma N-
CTR-CAR-1-01-002, “Despalme”. Desviacion de corrientes. En su caso, valor de adquisicion de los explosivos y sus
artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su ufilizacion y carge por almacenamiento. Excavacion a
cualquier profundidad, en seco o en agua; extraccién del material; afinamiento y amacice de los taludes. Drenaje de la
excavacién con bomba. Ademes, tablestacados y obras auxiliares. Extraccion de azolves. Carga, acarreo hasta el sitio o
banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dependencia, descarga y colocacion en la forma que
indique el proyecto o apruebe la Dependencia, de los residuos producto de la excavacién. Los tiempos de los vehiculos
empleados en los transpories de los residuos producto de la excavacion, durante las cargas y las descargas. La
conservacion de la excavacion hasta que haya sido rellenada y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

6.- N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRAULICO, Concreto ciclépeo de f'c= 200 kgfcm2 en obras de
drenaje y en muros, P.U.QO.T.

DEFINICION: El concreto hidraulico es una combinacion de cemento Pértland, agregados pétreos, agua y aditivos, para
formar una mezcla moldeakle que al fraguar forma un elemento rigido y resistente.

El concreto ciclopeo es aquel que esta formado por una mezcla cuyos pétreos se componen hasta en un sesenta (60) por
ciento por fragmentos de roca con una masa méxima de treinta (30) kilogramos por pieza, que se colocan a mano
embebidos en el concrato normal, en su lugar definitivo en la obra. Se debe considerar que los fragmentos de roca que se
utilicen tendran una masa maxima de treinta (30) kilogramos, estaran limpias y exentas de costras. Cuando las superficies
presenten materia extrafia que reduzca la adherencia, se limpiaran o lavaran; se rechazaran si tienen grasas, aceites o si
las materias extrafias no son removidas. Todos los fragmentos de roca se mojaran previamente a su utilizacion y se
colocaran con cuidado, sin dejarlas caer para evitar que causen dafios a los moldes o al concreto fresco adyacente. En
caso de que las piedras presenten planos dominanies de estratificacion, se colocaran de manera que los esfuerzos se
desarrollen normalmente a dichos planos. Si la Supervision no indica otra cosa el espacio libre entre piedras sera como
minimo quince (15) centimetros, entre las piedra y los parametros no menor de diez (10) centimetros y abajo del
coronamiento de un elemento estructural, no menor de treinta (30) centimetros.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la elaboraciéon de concreto hidraulico, cumpliran con lo establecido en las
Normas aplicables del Titulo 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte gf_gwate’r_i'am' para Estructuras, del Libro
CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto indique otra cosd og@si‘lo-apruebe la Dependencia. Los
materiales pétreos procederan de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por-la Dgpendencia. El agua estara
limpia v libre de materia organica o de cualquier otra sustancia que afecte la calidad del: oncretp.

EQUIPOQ: El equipo que se utilice para la elaboracién y colocacion del concreto hidrautieg--se
calidad especificada en el proyecio, en cantidad suficiente para producir el volume|
ejecucién detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de,
del Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo seré mantenido en Optimas condicio
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. ¥ CONT
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporie y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ccasionen deficlencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales para Concreto
Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, def Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

EJECUCION: Antes del colado del concreto hidraulico, toda la superficie por cubrir estara debidamente preparada, exenta
de materias extrafias, polvo o grasa. La superficie por cubrir se mantendra himeda desde el momento en que se termine la
limpieza, hasta la colocacién del concreto hidrulico.

El disefio de las obras falsas, cimbras y moldes seré responsabilidad del Contratista de Obra, las cuales tendran la rigidez
suficiente para evitar deformaciones debidas a ia presién del concreto, al efecto de los vibradores y a las demas cargas y
operaciones correlativas al colado o que puedan presentarse durante fa construccion. Ademas, las cimbras y moldes, seran
estancos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el colado y el vibrado.

E! procedimiento que se utilice para la elaboracién del concreto hidraulico es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que el concreto cumpla
con los requerimientos de calidad, establecidos en el proyecto o aprobados por la Dependencia y atendera lo indicado en la
las Normas aplicables det Titulo 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del
Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales.

E! concreto sera transportado por el Contratista de Obra al sitio de colado, con la manejabilidad requerida y evitando su
contaminacion, utilizando métodos y equipos que prevengan la segregacién o pérdida de ingredientes.

El colado sera continuo hasta la terminacion del elemento estructural o hasta la junta de construccién que apruebe la
Dependencia.

Al terminar el proceso de colado, el concreto quedara uniforme, estara libre de canalizaciones, depresiones, ondulaciones o
cualquier tipo de irregularidades.

Todas las superficies estaran exentas de bordes rugosidades, salientes u oquedades de cualquier clase y presentaran el
acabado que apruebe la Dependencia, los alambres de amarre se cortaran al ras.

Se aplicaran riegos de agua sobre las superficies expuestas y los moldes, en cuanio dichos riegos no marquen huellas en
dichas superficies. Los riegos se aplicaran durante siete (7) dias.

MEDICION: Cuando la construccién del elemento de concreto hidraulico se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segan lo
sefiatado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. El concreto hidraulico se medira tomando como
unidad el metro cibico de concreto hidraulico terminado, segun su tipo y resistencia, para cada banco en particular, con
aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion del elemento de concreto hidraulico se confrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de-esta Nprma, se pagara, de acuerdo con el
caso de que se trate, al precio fijado en el contrato para el mefro ctibico, metro de estructurg'o pieza de concreto hidraulico
terminados, seglin su tipo y resistencia, para cada banco en particular. Estos precios unit ios, conforme lo indicado en la
Ciausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen 1o que correspondé par: Yilor de adquisicion del cemento

pétreos y piedra para el concreto ciclépeo. En su caso, desmonte y despalme de'los bandgs, 2 xtraccion del material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones, cribados Y desperdicios de los cribados,
trituracion parcial o total, lavado o efiminacion del polvo superficial adherido a los materialgs, cargas, descargas y todos los
acarreos de los materiales y de los desperdicios; formacion de los almacenamientos; instalacion, alimentacion y
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desmantelamiento de las plantas. Limpieza de los vehiculos en que se transporten todos los materiales, carga al equipo de
transporte, transporte al lugar de almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descarga y cargo por
almacenamiento. Clasificacion del matenial pétreo separandolo por tamafios. Permisos de explotacion de agua, asi como la
extraccion, carga y acarreo al lugar de utilizacion del agua. Dosificacién y mezclado de los agregados pétreos, cemento
Pértland, agua y aditivos. Limpieza de la superficie sobre la que se colocard el concreto. Suministro, colocacion,
preparacion y remocion de cimbras. Colocacién, consolidacién y curado del concreto a cualguier altura. Colocacion de la
piedra en el caso del concreto ciclopeo. La iluminacion artificial. Dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el
agua. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las
descargas. La conservacion dei concreto hidraulico hasta que el elemento estructural haya sido recibido por la Dependencia
y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este concepto.

7.- N-CTR-CAR-1-02-010/00 GUARNICIONES Y BANQUETAS, Guarniciones de concreto hidraulico de f'c= 150
kg/em, P.U.Q.T.

DEFINICION: Las guamiciones son los elementos parcialmente enterrados, cominmente de concreto hidraulico o
mamposteria, que se emplean principalmente para limitar las banquetas, franjas separadoras centrales, camellones o
isletas y delinear la orilla det pavimento. Pueden ser colados en el lugar o precolados.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de guarniciones y banguetas, cumpliran con lo establecido
en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposteria, 02. Materiales para Concreto Hidraulico y 03.
Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales,
salvo que el proyecto indique otra cosa.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de guamiciones, sera el adecuado para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacién, conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratisia de Obra su seleccién. Dicho equipo sera mantenido en 6ptimas condiciones de operacion durante el tiempo que
dure la obra y sera operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de ia obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para
Mamposteria, 02. Materiales para Concrefo Hidraulico y 03. Acero y Productos de Acero, de la Parte 2. Materiales para
Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y
reglamentos de proteccion ecolégica vigentes.

EJECUCION: Para la construccién de guarniciones se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras. Las guarniciones de concreto hidraulico tendrén la resistencia, dimensiones y caracteristicas
establecidas en el proyecto. La construccién de guamiciones coladas en el lugar, se realizara considerando lo indicado en
la Norma N-CTR-CAR-1-02-003, “Concreio Hidraulico”.

Previamente a la excavacion para el desplante de la guarnicion, se efectuara un premarcado de los niveles y alineamientos
de acuerdo con lo indicado por la Dependencia. El fondo de la excavacion se afinard y compactara al grade aprobado por la
Dependencia. ;

El procedimiento que se utilice para la elaboracién de! concreto hidraulico es responsabifidad def Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para €l manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, gon el fin de que &l concreto
cumpla con los requerimientos de calidad solicitados por la Dependencia. |

escurrimientos de lechadas por las juntas.

El vaciado de concreto hidraulico sera en forma continua, fendiéndose en dos capas de.igual.gspesor.

‘A1 20z22-2029
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Si la Dependencia no indica otra cosa, las juntas de construccion y dilatacidn se haran a cada tres (3) metros de distancia.

El arista de las guarniciones seran acabadas antes de que endurezca el concreto mediante un volieador, formando curvas
suaves con radio maximo de cinco (5) milimetros. El acabado seran uniforme, sin protuberancias no oquedades.

MEDICION: Cuando la construccidn de guarniciones se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segln lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. La construccién de guarniciones se medira tomando como unidad el metro de guarnicion terminada,
segun su tipo y seccion, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de guarniciones y banquetas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula L. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro lineal de guamicion terminada, segin su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecuci6n de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicién
o fabricacion del concreto hidraulico; acero de refuerzo; modulos precolados y demas materiales necesarios para la
construccién de las guarniciones. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilizacion y
cargo por almacenamiento. Preparacion de la superficie sobre la que se construird la guarnicion. Instalacion de los modulos
precolados. Habilitado y armado del acero de refuerzo. Suministro, colocacién, preparacion y remocion de cimbras.
Colocacién, consolidacion y curado del concreto hidriulico. Acabado de las superficies. Los tiempos de los vehiculos
empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de las
guarniciones hasta que hayan sido recibidas por la Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este
concepto.

8.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm2, P.U.O.T.

DEFINICION: Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del bombeo corre sobre la
corona del camino, descargandola en fos lavaderos.

MATERIALES Los materiales que se ufilicen en la construccién de bordillos, cumpliran con lo establecido en la dltima
edicion de las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para
Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi como en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Péireos
para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos y N-CMT-4-05-003, Calidad de
Mezclas Asfalticas para Carreteras, salvo que el proyecto indique otra cosa.

EQUIPO Ei equipo que se utilice para la construccion de bordillos, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto
y ubicacién, conforme al programa de utilizacién de magquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccién. Dicho equipo sera mantenido en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de [a obra, tomando en cuenta lo esiablecido en la dliima edicién de las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales
para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi
como en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de
Materiales Asfalficos y N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteris:. Se sujetaran, en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: Para la construccién de bordillos se considerara lo sefalado en fa Clé

Usula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras. Los materiales que se utilicen en la construccién de bordjflos, cumpgliré

A con lo establecido en las
: para Estructuras, del Libros
CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que la Dependencia indique “oifra cgsg 6 materiales seleccionados
procederan de los bancos que elija el Contratista.
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Los bordillos tendran forma trapezoidal con base inferior de dieciséis (16) centimetros, base superior de ocho (8)
centimetros y altura de doce (12) centimetros.

Los bordilios se ubicaran lengitudinalmente en ambos lados de los terraplenes que se encuentren en tangente, sold en el
acotamiento interno de los terraplenes en curva horizontal y en la zona de terraplén de las secciones de corte en balcon.

Se colocaran en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de veinte (20) centimetros del hombro del camino.

En ios tramos en tangente se dejara un espacio libre para la descarga del escurrimiento hacia los lavaderos a menos que la
Dependencia indique otra cosa.

El bordillo sera de fc= 200 kg/em2, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-1-02-003, *Concreto Hidraufico®. Los
bordillos de concreto hidraulico colados en el lugar, deben curarse de acuerdo a lo indicado por la Dependencia.

MEDICION: Cuando la consiruccién de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccién de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Cléusula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro de bordillo terminado, segin su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
de bordillo terminado, segan su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicién del concreto hidraulico, asfaltico, del suelo-
cemento o de las piezas precoladas y demas materiales necesarios para la construccion del bordillo. Carga, transporte y
descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilizacién, y cargo por almacenamiento. Limpieza de la superficie
sobre la que se construird el bordillo. Cimbrado. Colocacion y acomodo del concreto hidrauiico o asfaltico y curado del
concreto hidraulico; o bien, colocacion y anclaje de fos elementos de concreto hidraulico precolados. Limpieza del bordillo.
Suministro v colocacién de las varillas de anclaje. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos ios
materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion dei bordillo hasta que haya sido recibido por la
Dependencia y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

9.- N-CTR-CAR-1-02-013/00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS P.U.O.T.

DEFINICION: Las demoliciones y los desmantelamientos son los trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer o
desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales aprovechables y retirando los
escombros, de acuerdo con lo fijado en el proyecto u ordenado por la Dependencia.

MATERIALES: Si para ejecutar la demolicion se autoriza el uso de explosivos y arfificios, el Contratista de Obra debe
obtener los permisos para su adquisicion, traslado, manejo, almacenamiento y utilizacién, conforme a los requerimientos de
la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo estas actividades responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, conforme
a lo indicado en el Inciso D.4.23. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras.

EQUIPO: El equipo y herramienta que se utilice para las demoliciones y desmanteiamientos serd el adecuado para obtener
la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el voiumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo sera mantenido en dptimas condiciones de operacién durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a/juicio de la Dependencia, el
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente-el trabajo en tanto que
el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al opera Lgs jatrasos en el programa de

ejecucion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Coniratista de Obra

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTQ: Los materiales producto de la demolicion™~y=3
transportaran al sitic 0 banco de desperdicios que indique el proyecto o que apruebe la Dgpendéncia, en vehiculos con
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la contaminacion del entorno’o q

circularan por caminos de uso comun, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1+1-013; “Acarreos”. Cuando se
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trate de materiales gue no vayan a ser aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en un almacén
temporal, seran trasladados al banco de desperdicios lo mas pronto posible. El transporte y disposicion de los residuos se
sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: Inmediatamente antes de la demolicién y desmantelamiento se harad un levantamiento para determinar ias
medidas y secciones de cada una de las partes de Ia estructura por demoler, asi como los elementos por desmantelar, que
puedan cuantificarse por piezas.

El proyecto o la Dependencia indicaré la estructura por demoler o desmantelar, o las lineas y niveles entre los que se
demolera o desmantelara una parte de la estructura. Cuando sélo una parte de la estructura vaya a ser demolida, se
ejecutaran las obras auxiliares necesarias y tomaran las precauciones debidas para evitar dafios a la parte que no se
demolera.

El Contratista de Obra tomara todas las precauciones para evitar dafios a terceros, realizando las obras de proteccion
necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto.

Previamente a la demolicién de una estructura o de una de sus partes, se hara el desmantelamiento de los materiales
aprovechables. Cuando esto no sea posible, la demolicién se hara de acuerdo con lo fijado en el proyecto o aprobado por la
Dependencia, sin dafiar los materiales expresamente indicados para su empleo posterior.

Antes de la demolicion de banquetas, guarniciones y pavimentos, se hara un corte con sierra, para no ocasionar darios mas
alla de los limites indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia.

La demolicién se ejecutara utilizando herramientas de mano, maquinaria o explosivos, de acuerdo con lo que indique el
proyecto o apruebe la Dependencia.

En los lugares donde vaya a consiruirse un terraplén, las demoliciones se haran hasta sesenta (60) centimetros debajo del
nivel de subrasante, salvo que el proyecto o la Dependencia indique otra profundidad.

En los lugares donde vaya a realizarse un corte o alojarse una nueva estructura, las demoliciones se haran hasta la
profundidad que indique el proyecto o apruebe la Dependencia, para cada caso en particular.

La demolicién parcial de una estructura presentara superficies libres de materiales sueltos o flojos en la estructura. En el
caso de concreto reforzado, en las juntas de construccién el acero de refuerzo se cortara o se dejara en la cantidad, formay
longitud que indique el proyecto o apruebe la Dependencia.

El producto de la demolicion de una estructura de concreto hidraulico, se disgregara o fraccionara mediante la herramienta
¥ la maquinaria adecuada.

A menos que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia, en el desmantelamiento de estructuras
metalicas o precoladas, se considerara que dichas estructuras seran utilizadas posteriormente. En consecuencia, todas las
piezas o secciones seran separadas y manejadas sin dafarlas, conforme al procedimiento que indique el proyecto o
apruebe la Dependencia, marcando las piezas con pinfura de esmalte, de manera que puedan ser identificadas faciimente
para reconstruir la estructura posteriormente o utilizarlas en otras obras.

Para el desmantelamiento de estructuras de madera se sacaran copgeuidado™es,pemngs, pijas u otros elementos de
sujecion, procurando dafiar lo menos posible las piezas de madera,_(_,ﬁs que sé désmontgran, separaran y manejaran de
manera que no se deterioren y puedan utilizarse posteriormente. ;

y niveles indicados en el
ntratista de Obra, con las

Las partes de la estructura que hayan sido demolidas o desmanteladas f
proyecto o por la Dependencia. seran reconstruidas o repuestas por cu
caracteristicas y materiales que tenian en su estado original. '

Ia?' ineas

|

D 4
E! proyecto o la Dependencia indicaréa la forma y lugar de aimacenamienjg de los mater
demoliciones y desmantelamientos. y CONTR '

rovechables producto de las

- v aqa 202200
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Todos los materiales producto de las demoliciones y desmantelamientos son propiedad de la Dependencia, peor lo qgue el
Contratista de Obra no puede disponer de ellos sin la autorizacion por escrito de la misma.

MEDICION: Cuando la demolicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccidn de la Dependencia, se mediran seglin lo sefialado en
la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar ef avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, como sigue: La demolicion de mamposteria, zampeado, concreto hidraulico o madera, se medira
tomando como unidad el metro cubico de demolicién terminada, para cada tipo de material, con aproximacion a un décimo
(0,1). La cuantificacion se efectuara en la propia obra, antes de demoler la estructura.

El desmantelamiento del acero estructural se medira tomando como unidad el kilogramo de pieza desmantelada, para
cada tipo de perfil, con aproximacion a un décimo (0,1). La masa se determinara de acuerdo con las masas tedricas de los
perfiles, en funcion de la longitud de las piezas, afadiendo el porcentaje correspondiente por concepto de placas, remaches
O accesorios.

El desmantelamiento de elementos precolados se medird tomando como unidad la pieza desmantelada, segin su tipo.

El desmantelamiento de las instalaciones, tales como ductos, tuberias y cables, entre otros, se medira fomando como
unidad el metro de instalacion desmantelada, para cada tipo de material, con aproximacion a un décimo (0,1).

El desmantelamiento de los elementos o piezas que constituyan una parte integrante de las instalaciones, tales como
cajas de control, lamparas, contactos, apagadores, llaves y muebles, entre otros, se medira tomando como unidad el
elemento o pieza desmantelada, segin su tipo.

BASE DE PAGO: Cuando la demolicion y el desmantelamiento se contraten a precios unitarios por unidad de cbra
terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la Clausula . de esta Norma, se pagarén al precio fijado en el
contrato para:

El metro cubico de demalicién terminada, para cada tipo de material, cuando se trate de mamposteria, zampeado, concreto
hidraulico o madera.

El kilogramo de pieza desmantelada, para cada tipo de perfil, cuando se trate de acero estructural.

El elemento o pieza desmantelada, segtin su tipo, cuando se trate de elementos precolados.

El metro de instalacion desmantelada, para cada tipo de material, cuando se trate de instalaciones como ductos, tuberias y
cables, enfre otros.

El elemento o pieza desmantelada, segun su tipo, cuando se trate de elementos o piezas que consfituyan una parte
integrante de las instalaciones.

En todos los casos, precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras,
incluyen lo que corresponda por: En su caso, valor de adquisicion de fos explosivos y sus ariificios; cargas, transportes y
descargas hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Apuntalamientos, andamios, obras de proteccion a
terceros y obras auxiliares. Desmantelamiento, demolicién y todas las operaciones que sean necesatias, asi como la
identificacion y separacion de los materiales aprovechables. Carga, acarreo libre hasta veinte (20) metros y descarga en la
forma y en el lugar de aimacenamiento o en el banco de desperdicios indicados en el proyecto o aprobados por la
Dependencia, de fos materiales producto de la demolicién o el desmantelamiento, ya sean aprovechables o no. Los tiempos
de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales, durante las cargas y las descargas y todo lo
necesario para la correcta ejecucion de este concepto. — il

C) PAVIMENTOS.

Los trabajos a ejecutar en esta partida tienen como objetivo, construir una superficie de rpdadura firme y confortable que
brinde seguridad al fransito vehicular previsto en la vialidad, por lo que, se contempla llevgr & cabo las acciones necesaria
para alcanzar este fin, de acuerdo al siguiente procedimiento de construccion. <

1.- N-CSV-CAR-4-02-004/03 CONSTRUCCION DE SUBBASES O BASES HID

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se requieren para copstruir subbase Hases hidraulicas, para la

reconstruccion o refuerzo de pavimentos.

2
MATERIALES: Los materiales que se ufilicen para la construccion de subbases o bases hidraulicas seran los que indigue €l
proyecto o la Dependencia y cumpliran con lo establecido en las Normas N-CMT-4-D2—0[]| , Materiales para Subbases y N-
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CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, salvo qus el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia.
Los materiales pétreos procederan de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea
necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos o mas bancos diferentes, se mezclaran con las proporciones necesarias
para obtener un material uniforme, con las caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. No
se aceptara el suministro y utilizacidn de materiales que no cumplan ¢on lo indicado en la Fraccion D.1. de esta Norma, ni
aun en el supuesto de que seran mejorados posteriormente en el lugar de su utilizagién por el Contratista de Obra. Si en la
ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas
establecidas como se indica en la Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias 0 remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, serdn imputables al Contratista de Obra.
EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccion de subbases o bases hidraulicas sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto o por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacién o el que indique la Dependencia, conforme al programa de
utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo serd mantenido en
6ptimas condiciones de operacion durante el fiempo que duren los trabajos y sera operado por personal capacitado. Si en la
ejecucion de! trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados,
se suspendera inmediatamente el irabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias, [o remplace o sustituya
al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se
ocasionen, seran imputables al Conifratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales y productos que se
utilizaran para la construccion, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizard de forma tal que no
sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de Ia obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-
CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que
corresponda, 2 las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

EJECUCION: Consideraciones generales. Para la construccién de subbases o bases hidraulicas se considerara lo sefialado
en la Clausuta D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la subbase
0 la base, la superficie sobre la que se colocara estara debidamente terminada dentrc de lineas y niveles, sin
irregularidades y tratados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitird su construccion sobre
superficies gque no hayan sido previamente aceptadas por la Dependencia. Si los acarreos de los materiales hasta el sitio de
su utilizacion se hacen sobre la superficie donde se construira la subbase o la base, el transito se distribuira sobre todo el
ancho de dicha superficie, evitando la concentracion en ciertas areas y, por consecuencia, su deterioro. Se descargara el
material sobre la subrasante o la subbase, segin sea el caso, en cantidad prefijada por estacion de veinte {20) metros, en
tramos que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y compactar el material. Si el
tendido se realiza con extendedora, la descarga se hara directamente en su iolva. Se preparara el material extendiéndolo
parcialmente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta
alcanzar el contenido de agua adecuado y lograr su homogeneidad. Si el tendido se realiza con extendedora, la preparacion
del material se hara previamenie a su transporie.

Trabajos previos
Senalamientos y dispositivos de seguridad. Antes de iniciar los trabajos de construccion de subbases o bases hidraulicas, el
Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de seguridad que se requieran conforme a la Norma N-PRY-
CAR-10-03-001, Ejecucion de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras, como se indica en la
Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de Senalamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacion y
contara con los bandereros que se requieran, tomando en cuenta todo lo referente a sefialamiento y seguridad que
establece la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras. En ninglin caso se permitira la ejecucion de los
trabajos de consfruccion de subbases o bases hidraulicas mientras no se cumpla con [0 eStablecido en este Inciso. Los
atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por este mofivo se ocasionen, seran
imputables al Contratista de Obra.

Mezclado del material. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos-o-mas bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, cgn |z aracteristicas establecidas en el

por masa. b) En mezcladoras de tipo continuo, la dosificacién de los materiales y el agua e hacerse por masa ¢ por
volumen. ¢) El material mezclado se transportara al sitio de su colocacion, de formd.gue Yo s’ alteré para que pueda ser
extendido y compactado.
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Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilizacion, se mezclaran en seco y
posteriormente se incorperara el agua como se indica en el Inciso G.1.5. de esta Norma.

Tendido y compactacion de subbases o bases hidréaulicas.

Tendido y conformacion. Inmediatamente después de preparado el material como se indica en el Inciso G.1.5. de esta
Norma, se extendera en todo el ancho de fa corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. El material se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el
equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. Una vez compactada la
Gltima capa como se indica en el Inciso G.3.2. de esta Norma, se obtendran la seccidn y los niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecerd llena para evitar la segregacion del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra lo remezclara por su cuenta y cosfo,

Compactacion.

La capa extendida se compactara hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o el que apruebe la Dependencia. La
compactacion se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las fangentes y dei interior al exterior en las
curvas, con un trasiape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada.

Acabado.

Al final de ia jornada, la superficie de rodadura adyacente y demas areas afectadas, quedaran libres de cualquier residuo,
desperdicio o material, que afecten la operacién de la carretera o que contaminen el entorno, depositandolos en et sitio o
banco de desperdicios que apruebe la Dependencia.

Medidas de mitigacién del impacto ambiental.

Durante el proceso de construccion de subbases o bases hidraulicas, el Contrafista de Obra tomara las precauciones
necesarias para evitar la contaminacién del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterraneas y la flora, conforme a lo
sefalado en la Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambientales durante la Construccién de las Obras, sujetandose en
lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

Conservacion de los trabajos.
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservacion de las subbases o bases hidraulicas hasta que hayan sido
aprobadas por la Dependencia y recibidas al final de los frabajos contratados, cuando el tramo sea operable.

MEDICION: Cuando la construccién de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de cbra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo
sefalado en la Clausufa E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro clbico de subbase o de base hidraulica compactada, para
cada grado de compactacion y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados,
con aproximacion a la unidad. El volumen se calculard con base en los levantamientos topograficos a que se refiere la
Fraccién H.3. de esta Norma, aplicando e] método de promedio de areas extremas.

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de subbases o de bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el metro cibico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactacion y cada banco en
particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucitn de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; extraccion del material pétreo
aprovechzble y del desperdicio, cualesguiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados,
trituracién parcial o total y disgregado, segun lo indique el proyecto o apruebe la Dependencia; separacion y recoleccion de
los desperdlcms cargas, descargas y todos los acarrecs de los materiales hasta el sitio de su utilizacion y de los
desperdicios, asi como formacién de los almacenamientos. [nstalacion, alimentacién y desmantelamiento de las plantas.
Permisos de explotacién de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al Jugdr e utilizacion, descarga y almacenamiento
del agua, asi como su aplicacion e incorporacién. Operaciones de mezclddogtendido y cgmpactacion al grado fijado en el
proyecto o aprobado por la Dependencia. Afinamiento para dar el acabado stperficial. Jimpieza de las zonas afectadas
durante y después de la construccion. Equipo de alumbrado y su operacian. Los tiémpos/de los vehiculos empleados en los
transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. Lacongervaciop fle la subbase o base estabilizada
hasta que sea aprobada y al final de los trabajos contratados, recibida por|a Dependgncia. Y todo lo necesario para la
correcta ejecucion de este concepto.

2.- N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES, Base hidraulica compactada 0%, P,U.O.T.

D Pl /
DEFINICION: Subbase hidraulica. Capa de materiales pétreos seleccionados que se
funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de un pgvimento a
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le fransmite aminorando los esfuerzos inducidos v distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir
Ia migracion de finos hacia las capas superiores.

Base hidraulica. Es la capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase o la
subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfaltica, la capa de rodadura
asfalica o la carpeta de concrefo hidraulico; soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos
inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y proporcionar a la estructura del pavimento la
rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del
agua subterranea.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen para la construccion de subbases y bases hidraulicas, cumpliran con lo
establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases
Hidraulicas, salvo que el proyecto indique otra cosa o asi lo apruebe la Dependencia. Los materiales pétreos procederan de
los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Dependencia. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales
de dos 0 mas bancos diferentes, se mezclaran con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las
caracteristicas establecidas en el proyecto o aprobadas por la Dependencia. No se aceptara el suministro y utilizacién de
materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccién D.1. de esta Norma, ni aun en el supuesto de gue seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacion por el Contratisia de Obra. Si en la ejecucién del trabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecio a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seréan imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la construccién de subbases y bases hidraulicas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen gstablecido en el programa de
ejecucién detailado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccién. Dicho equipo serd mantenido en éptimas condiciones de operacion durante el tiempo
que dure la obra y sera operado por personal capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el
equipo presenta deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspendera inmediatamente el frabajo en tanto que
el Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion
detallado por concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizaré de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en (a
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-CMT-4-02-001, Materiales para Subbases y N-CMT-
4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecologica vigentes.

EJECUCION: Para la construccién de bases hidraulicas se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras.
Mezclado del material. Cuando sea necesario mezclar dos 0 mas materiales de dos o més bancos diferentes, se mezclaran
con el proporcionamiento necesario para producir un material homogéneo, con las caracteristicas establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Dependencia, mediante uno de los siguientes procedimientos: Mezclado en planta. En plantas
del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la dosificacion de los materiales y el agua, se hace por masa. En mezcladoras de tipo
continuo, la dosificacion de los materiales y el agua, puede hacerse por masa o por volumen. El material mezclado se
transportara al sitio de su colocacién, de forma gue no se altere para que pueda ser extendido y compactado.
Mezclado en el lugar. Si la mezcla de los materiales se hace en el lugar de su utilizacién, se mezclardn en seco y
posteriormente se incorporara el agua como se indica en el Inciso G.3.4.de estaNorma. gmr "V H "_'~=,\\

i
Trabajos previos. Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la subbase o la base hidrauli
que se colocarad estara debidamente terminada dentro de lineas y niveles,. sih _Jirreg
satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira su construccién sqbre supg
previamente aceptadas por la Dependencia. Los acarreos de los materiales hasta el sitip dg su
forma que el transito sobre la superficie donde se construira la subbase o la base hidralljca, B¢
ancho de la misma, evitando la concentracion en ciertas areas y, por consecuencia, su detgrioro
sobre la subrasante o la subbase, segun sea el caso, en caniidad prefijada por estacién
que no sean mayores a los gue, en un tumo de trabajo, se pueda tender, conformar y co 3
se realiza con extendedora, la descarga se hard directamente en su tolva. Se prepdrara gl me
parcialmente e incorporandole el agua necesaria para la compactacion, por medio de riegos y mgzclados sucesivos, hasta
alcanzar la humedad adecuada y obtener homogeneidad en granulometria y humedad. Si gl tendido, ge realiza con
extendedora, 1a preparacién del material se hara previamente a su transporte.
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Tendido y conformacién. Inmediatamente después de preparado el material como se indica en el Inciso G.3.4. de esta
Norma, se extendera en todo el ancho de la corona y se conformara de tal manera que se obtenga una capa de material sin
compactar de espesor uniforme. El matetial se extendera en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el
equipo sea capaz de compactar al grado indicado en el proyecto o aprobado por la Dependencia, Una vez compactada la
altima capa como se indica en la Fraccion G.5. de esta Norma, se tendran la seccion y los niveles establecidos en el
proyecto. Si el tendido se realiza con extendedora, su tolva de descarga permanecera liena para evitar la segregacion del
material; si ésta ocurre, el Contratista de Obra lo remezclara por su cuenta y costo.

Compaclacion. La capa extendida se puede compactar con pata de cabra y rodillo liso, hasta alcanzar el grado indicado en
el proyecto o el que apruebe la Dependencia. La (ltima capa que se extienda se terminara con rodillo liso. La compactacion
se hara longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. A menos que la Dependencia apruebe lo
contrario, la capa ya compactada se escarificara superficialmente y se le agregara agua, antes de tender la siguiente capa,
con el propoésito de ligarias.

Se compactard al cien por ciento (100%) de su masa volumétrica seca maxima {PVSM) cobtenida en la prueba
compactacion dinamica modificada/AASHTO modifica, citada en el manual M.MMP 4.01.009/22, Prueba de Compactacion
Dinamica, para obtener el espesor de 20 ¢m compactos.

El fransporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolbgica vigente, considerando lo establecido en la Norma
NCTR-CAR-1-01-013 “Acaireos”

Para la construccién de la Base Hidraulica, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-
002/11 “Subbases y Bases”

MEDICION: Cuando la construccién de subbases o bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo
sefalado en la Clausula E. de Ja Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cibico de subbase o de base compactada, para cada grado
de compactacién y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados, con
aproximacion a la unidad. E| volumen se calculara con base en los levantamientos topograficos a que se refiere la Fraccion
H.2. de esta Norma, aplicando el método de promedio de &reas extremnas.

BASE DE PAGO: Cuando la construccién de subbases o de bases hidraulicas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula i. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el
contrato para el mefro clibico de subbase o de base compactada, para cada grado de compactacion y cada banco en
particular o grupo de bancos. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Desmonte y despalme de los bancos; exiraccién del material pétreo
aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y desperdicios de los cribados;
trituracion parcial o total; disgregado; separacion y recoleccion de los desperdicios; cargas, descargas y todos los acarreos
locales necesarios para los tratamientos asi como de los desperdicios y formacion de los almacenamientos. instalacion,
alimentacién y desmantelamiento de las plantas. Permisos de explotacion de bancos de agua; extraccion, carga, acarreo al
lugar de utilizacién, descarga y almacenamiento del agua, asi como su aplicacion e incorporacién. Cargas en los
almacenamientos de los materiales al equipo de transporte, acarreo al lugar de tendido y descarga. Operaciones de
mezclado, tendido y compactacion al grado fijado en el proyecto o aprobado por la Dependencia. Escarificacién de la
superficie compactada para recibir una nueva capa. Afinamiento para dar el acabado superficial. Los tiempos de los
vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion de la
subbase o base hidraulica hasta que sea recibida por la Dependencia. Y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
este concepto.

-n r ™
3.- N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACION, (INCLUYE ARENA PARA'POREQ),

DEFINICION: Consiste en la aplicacion de un material asfaltico, sobre la base hidraglica, ¢l/objeto de impermeabilizarla
y favorecer la adherencia entre ellas y la carpeta asfaltica. .

cados en el proyecto
sfalticos.

MATERIALES Los materiales que se ufilicen en la aplicacion de riegos de impregnacion, s
y cumplirén con las caracteristicas establecidas en la Norma N-CMT-4-05-001, Calidad d¢

EQUIPO El equipo que se utilice para la aplicacion de riegos de impregnacion, sera el'adpewato para obtener la calidad
especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumef gstablecidg._en el programa de ejecucion
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detallado por concepto y ubicacion, y conforme con el programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contrafista de Obra su seleccién. Dicho equipo estara y sera mantenido en optimas condiciones de operacién durante el
tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado.

EJECUCION: Ademas de lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para la aplicacion de
riegos de impregnacion se considerara que la dosificacion de los materiales asfalticos que se empleen en la aplicacion de
riegos de impregnacién, se realizara segln lo establecido en el proyecto.

Inmediatamente antes de la aplicacion del riego de impregnacion, toda la superficie por cubrir estara debidamente
preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos. Sobre la superficie de la capa de la Base Hidraulica
debidamente terminada, superficialmente seca y barrida, se aplicara en todo el ancho de fa seccion asi como en los taludes
que forme et pavimento, un riego de impregnacion con emulsion asfaltica tipo ECIE0 que debera cumplir lo indicade en la
Norma N-CMT-4-05-005/22 Calidad de Emulsiones Asfaliicas, a razén de 1.5 tfm2. (No se permitiré el riego sobre tramos
que no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia).

Previamente al riego de impregnacion, para retrasar su rompimiento y mejorar la absorcion de la superficie, es necesario un
riego de agua, sin embargo, el material asfaitico no se aplicara sino hasta que el agua superficial se haya evaporado lo
suficiente para que no exista agua libre o encharcamiento

El riego de impregnacion se cubrira con arena razon de un promedio de 10 /m2. Para el riego de impregnacion, se deben
considerar los aspectos que contiene la Norma N-CTR-CAR-1-04-004/15 "Riegos de Impregnacion”.

MEDICION: Cuando la aplicacion de los riegos de impregnacion se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean ejecutados conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se mediran segin lo
sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando en cuenta lo siguiente: La medicién del material asfaitico se hara tomando como
unidad el metro cuadrado de riego de impregnacién aplicado, segun el tipo y dosificacion del material asfaltico establecidos
en el proyecto, con aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacion de los riegos de impregnacion se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sean medidos de acuerdo con Io indicado en la Cléusula |. de esta Norma, se pagaran de la siguiente manera:
El material asfaltico se pagara al precio fijado en el contrato para el mefro cuadrado de riego de impregnacion aplicado,
seqin el tipo y dosificacién de! material asféltico establecidos en el proyecto. Estos precios unitarios, conforme con lo
indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: valor de adquisicion
o produccién del material asféitico, limpieza del tanque en que se transporte, movimientos en la planta de produccion y en
el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en e! depdsito, cargo
por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie
sobre fa que se aplicara el riego de impregnacion; proteccién de las estructuras o parte de eltas, precauciones para no
mancharlas con el material asfaltico y para evitar traslapes excesivos; cargas en el depdsito del material asfaltico al equipo
de transporie y acarreo al lugar de utilizacién; aplicaciones del material asfaltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos
de los vehiculos empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo
necesario para la correcta gjecucion del concepto.

4.- N-CSV-CAR-3-02-005/20 CARPETA ASFALTICA DE GRANULOMETRIA DENSA P.U.O.T.

DEFINICION: Las carpetas asfélticas de granulometria densa son aquellas que se construyen sobre un pavimento existente
o para sustituir la carpeta asféltica deteriorada existente, mediante el tendido y compactacion de una mezcla de materiales
pétreos de granulometria densa o continua, cemento asfaltico, modificado o no, utilizando generalmente calor como
vehiculo de incorporacion, con la finalidad principal de reforzar la estructusa-del FRvimento, ademas de restablecer o
mejorar las caracteristicas de comodidad y seguridad de la superficie de rddadura” 4 /

Las carpetas asfélticas con mezcla en caliente son aguellas que se construyefi Afedianté ¢l tendido y compactacién de una
mezcla de materiales pétreos de granulometria densa y cemento asfaltico, pérasprpporgionar al usuaric una superficie de
rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, comoda y sedura,fie ncion estructural de soportar y
distribuir la carga de los vehiculos hacia las capas inferiores del pavimentq.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen en ia construccion de carpetas ;é_f'a]ti 2
lo establecido en las Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas §
de Mezclas Asfilticas para Carreteras” y N-CMT-4-05-004/18, “Cal'@%q.,'.de Ce
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Desempefio (Gp)", salvo que la dependencia indique otra cosa. Los materiales pétreos procederan de los bancos que elija
el Confratista de Obra.

El equipo que se utilice para la construccién de carpetas de granulometria densa con mezcla en caliente, sera una
pavimentadora autopropulsada tipo Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor
uniforme, el cual debera tenerse en estado optimo para obtener la calidad especificada en el proyecto o aprobada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccién. Dicho equipo estara mantenido en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo que dure la obra y sera
operado por personal capacitado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas
Asfalticas para Carmeteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfalticos segun su Grado de Desempefio (PG}, que
procedan. Se sujetaran, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

Para la construccion de carpetas de granulometria densa se considerara lo sefialado en la Clausula D. de la Norma N-LEG-
3, Ejecucion de Obras.

inmediatamente antes de la construccién de la carpeta de granulometria densa, la superficie de la carpeta sobre la que se
colocara, estara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico,
sin ireqularidades o depresiones y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se permitira la
construccion sobre tramos que no hayan sido previamente aceptados por la Dependencia.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo de tedo el proceso, para que la mezcla cumpla
con los requerimientos establecidos en el proyecto o aprobados por la Dependencia y atendera lo indicado en la Norma N-
CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras.

Para la colocacién de carpeta asfaltica sobre la superficie terminada de base hidréulica, se revisara que esta ultima se
encuentre dentro de las lineas y niveles correctos segun lo indicado en la norma N-CTR-CAR-1-04-002/11, inciso H.2,
debera estar exenta de basura, piedras, poivo, grasa o encharcamientos de material asfaltico, sin imegularidades.

Antes de iniciar el tendido de la carpeta, se aplicara un riego de liga con Emulsion Asfaltica de Rompimiento Rapido a razon
de 0.7 Ym2, de acuerdo con lo indicado en 1a Norma N-CTR-CAR-1-04-005/15, “Riego de liga".

Después de elaborada la mezcla asféifica, se extendera y se conformard con una pavimentadora autopropulsada tipo
Finisher, de tal manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforme.

iInmediatamente después de tendida la mezcla asfiltica, sera compactada al 100%. La compactacion se hara
lengitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el cenfro en las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un
traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, para obtener una capa de material
compacto de cinco {5) centimetros de espesor.

El Contratista de Obra determinara, la temperatura adecuada para el mezclado, tendido y compactacion de la mezcla
asfaltica en caliente. En el caso de emplear asfaltos modificados, el proveedor del mismo indicara al Coniratista de Obra,
las temperaturas adecuadas de mezclade y compactacion para su producto.

Para que la carpeta asféltica carpeta de granulometria densa pueda ser aceptadi@ por 13 jv;’it;y}dencia, el alineamiento,
perfil, seccion, espesor y compactacién, deben cumplir con lo indicado en el Incise H.2 dd 1a nerma N-CSV-CAR-3-02-
005/20 “Carpeta Asféltica de Granulometria Densa’. "

bntrate a precios unitarios por
; aecion de la Dependencia, se
medira segin lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucitén-d 5,/para determinar el avance o la
cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando como unidad el met
aproximacion a la unidad.

BASE DE PAGO: El pago sera unidad de obra terminada y se hara al precio fijado en € §prie
lo sefialado en la Norma N-CSV-CAR-3-02-005/20 “Carpeta Asfaltica de Granulometria Dgrisa”.
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5.- N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo superficiai aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcion de la
carpeta asfaltica que presenta dafios como oguedades por desprendimiento o desintegracion inicial de los agregados, en
zonas localizadas y relativamente pequefias, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y sin
exceso de agua. Se considera bacheo superficial aislado cuando las areas afectadas tengan una extension menor de cien
(100) metros cuadrados, por cada siete mil (7.000) metros cuadrados de pavimenio.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen para el bacheo superficial aislado, cumpliran con lo establecido en las Normas
N-CMT-4-04/17, “Materiales Péireos para Mezclas Asfalticas™; N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de Materiales Asfalticos”; N-
CMT-4-05-002/06, “Calidad de Materiales Asfilticos Modificados”; CMT-4-05-003/16, Calidad de Mezclas asfélticas para
Carreteras y N-CMT-4-05-004/18, Calidad de Cemento Asfaltico segin su Grado de Desemperio (PG), salvo que la
Dependencia indique otra cosa. Los materiales pétreos procederan de los bancos que elfija el Contratista de Obras.

El equipo que se utifice para el bacheo superficial aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por ia
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprobado por la misma y conforme con el programa de
utilizacion de magquinaria, siendo responsabilidad del Confratista de Obra su seleccién. Dicho equipo serd mantenido en
Optimas condiciones de operacion durante el tiempo que dure la obra y sera operado por personal capacitado

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma ta) que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la ltima edicion de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas; N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfalticos Modificados; N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004, Calidad de Cementos Asfélticos segin su Grado de Desempeiio
(PG). Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigentes.

Antes de iniciar el bacheo superficial, el Contratista de Obra debe instalar las sefiales y dispositivos de seguridad, asi como
contar con el personal, que se requieran conforme lo indicado en las Norma N-PRY-CAR-10-03-001/21, “Ejecucion de
Proyectos de Sefialamiento y Disposifivos para Proteccion en Obra”.

Sobre la superficie de la carpeta asfaltica existente, se delimitara con pintura las reas por reparar. Las demarcaciones
seran de forma rectangular con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera, donde et bache quedaré inscrito
con un margen de cincuenta (50) centimetros hasta las partes afectadas.

Una vez delimitado el bache, se efectuara el corte perimetral de las dreas marcadas en la carpeta, con una maquina
cortadora de disco, para lograr que las paredes de la excavacion sean verticales y evitar dafios a la carpeta fuera del area
afectada.

Después del corte, desde la carpeta hasta la profundidad que apruebe la Dependencia, se retirara desde el interior hacia el
perimetro del area afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martiios neumaticos, escarificadores u otro
procedimiento que no dafie ef pavimento fuera de dicha area.

Antes de iniciar Ia reposicidn de la carpeta, la superficie de la base estarad debidamente conformada y compactada hasta
alcanzar un grado de compactacién minimo del cien (100) por ciento respecto a la masa volumétrica seca maxima obtenida
en la prueba AASHTO modificada, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaltico.

Sobre la superficie de la base compactada y en las paredes de la excavacion se aplicara un riego asfaltico ligero y uniforme
con una emulsién de rompimiento rapido (ECR-60), a raz6n de uno coma dos (1,2) litros por metro cuadrado. El
procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla es responsabilidad del Contratista de Obra, teniendo los
cuidados necesarios en el manejo de los materiales a lo largo de todo el proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad aprobados por la Dependencia y atendiendo lo indicado en la Norma N-CMT-4-05-003, Calidad
de Mezclas Asfalticas para Carreteras.

itar la segregacion, en
a vez compactada, la
ido de la mezcla si

La mezcla asfaltica en caliente se extendera de las orillas del area dafnada hacia el ceritro para
cantidad suficiente y utilizando la herramienta adecuada para enrasar la superficie,(para qpe,
superficie terminada quede uniforme y al mismo nivel que el resto de la carpeta. No se*permit
existe segregacion y ésta no sera objeto de medicion y pago.

La compactacion se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius 'como ;
temperatura minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. La compactacion quﬂq la mezcla asfaltica-se hara hasta alcanzar
¢l cien {100) por ciento de la masa volumétrica méxima, obtenida en la prueba Marshall.
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M

Para la construccién del bacheo profundo, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma N-CSV-CAR-2-02-
003/18 “Bacheo Superficial Aisfado”.

MEDICION: Cuando el bacheo superficial aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medird segun lo sefialado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro cibico de bacheo superficial aislado terminado, segln el tipo de mezcla
asfaltica utilizada, con aproximacién a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo superficial aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Normia, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
clbico de bacheo superficial aistado terminado, segun el tipo de mezcla asfaltica utilizada. Estos precios unitarios, conforme
a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de
adquisicién o produccién de la mezcla asfaltica y del material para el riego asfaltico. Carga, transporte y descarga de la
mezcla y del material para el riego asféltico hasta el sitio de su utilizacién y cargo por almacenamiento. Levantamiento de
dafios sobre la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacion con pintura de las dreas por reparar. Corte con disco y
remaocion de la carpeta asfiltica dafiada. Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los
almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y fratamiento en dichos bancos, en la
forma que apruebe la Dependencia. Recompactacion, barrido y limpieza de la superficie descubierta de la base. Aplicacion
del riego asféltico. Tendido y compactacion de la mezcla. Barido y limpieza de la superficie del pavimento una vez
terminados los trabajos de bacheo superficial aislado conforme a lo indicado en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, “Limpieza
de la Superficie de Rodadura y Acotamienitos”. La instalacion del sefialamiento y dispositivos para proteccion en la zona de
obra, conforme con la Norma N-CSV-CAR-2-05-011, “Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccién en Obras
de Conservacion®. Ei equipo de alumbrado y su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de
todos los materiales y residucs, durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecucién de este
concepto.

6.- N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDOQ AISLADO P.U.O.T.

DEFINICION: El Bacheo profundo aislado es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porcién de
pavimento asfaltico que presenta dafios como deformaciones y oquedades por desprendimiento o desintegracion, en zonas
localizadas y relativamente pequefias, cuando las capas subyacentes del pavimento se encuentran en condiciones
inestables o con exceso de agua. Se considera bacheo profundo aislado cuando las areas afectadas tienen una exiension
menor de cien (100) metros cuadrados, por cada siete mil (7.000) metros cuadrados de pavimento.

EJECUCION: Los materiales que se utilicen para la ejecucion del bacheo profundo aislado, cumpliran con lo establecido en
la Gitima edicién de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para
Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Maleriales Asféiticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Materiales Asfélticos
Modificados y N-CMT-4-05-004, Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG, salvo que la Dependencia indique otra cosa.

El equipo que se utilice para el bacheo profundo aislado, sera el adecuado para obtener la calidad especificada por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen aprobado por la misma y conforme con el programa de
utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccidn.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la Gltima edicion de las Normas N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, N-CMT-4-04,
Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad
de Materiales Asfalticos Modificados, N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfélticasspara-Carfeteras y N-CMT-4-05-004,
Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG. Se sujetaran en lo que corresponda/a lag leJesyereglamentos de proteccion
ecolégica vigentes. 4

a J s en el levantamiento

ad empendiculares al
de el limite de la
: al de las areas
avacidn sean verticales
ofufididad de diez (10)
brigr hacia el perimetro
&s U otro procedimiento

Sobre la superficie de la carpeta asfalfica, se delimitaran con pintura las areas por reparar jdenti
de dafios previamente aprobado. Las demarcaciones seran de forma rectangutar con dgs degsus
eje de la carretera, donde el bache quedara inscrito, con un margen de cincuenta (50)-eents
demarcacion hasta las parles afectadas. Una vez delimitado el bache, se efectuara-el-cojte
marcadas en la carpeta, con una maquina cortadora de disco, para lograr que las paredes delge
y evitar daiios a la carpeta fuera del drea afectada. Después del corte, desde la carpetd hasta (ing
centimetros por debajo de la Gltima capa por reponer, el pavimento daiiado se retirara desde Bl if
del 4rea afectada, empleando para ello herramienta adecuada, martillos neumaticos, escarificad
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que no dafe el pavimento fuera de dicha 4rea. La excavacion quedard con el fondo nivelado libre de residuos del
pavimento demolido, particulas sueltas o de cualquier ofra materia extrafia. El fondo de la excavacion se recompactara
empleando equipo vibratorio adecuado, hasta alcanzar un grado de compactacion minimo del cien {100) por ciento respecto
a la masa volumétrica seca maxima obtenida en la prusba AASHTO estandar.

Los materiales para la reposicion de la capa de base hidraulica, subyacente a la carpeta asfaltica, se colocara con el
contenido de agua 6ptimo de compactacién, en capas con espesor no mayor que aquel gue el equipo sea capaz de
compactar, como se indica en la Fraccion G.9 de esta Norma, con la calidad que cumpla lo establecido por la Norma
N-CMT-4-02-002, Materiales para Bases Hidraulicas, y compactada al cien por ciento (100%) de su masa volumétrica seca
maxima (PVSM) obtenida en la prueba compactacion dinamica modificada/AASHTO modifica, citada en el manual
M.MMP.1.09/22, Prueba de Compactacién Dinamica,

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asféltica, es responsabilidad del Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para €l manejo de los materiales a lo fargo del proceso, para que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la Norma N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de las Mezclas Asfalticas para
Carreteras”.

Inmediatamente antes de iniciar la reposicion de la carpeta, la superficie de la base estara debidamente conformada y
compactada, exenta de materiales sueltos, basura, piedras, polvo, grasa o encharcamientos de material asfaitico. Sobre la
superficie compactada de la capa subyacente a la carpeta y en las paredes del corte se aplicara un riego asfaltico ligero y
uniforme con una emuisién de rompimiento rapido (ECR-60), a razon de uno coma dos (1,2} litros por metro cuadrado. La
mezcla asféltica en caliente, se tendera con una temperatura minima de ciento diez (110) grados Celsius, la compactacion
se iniciara cuando su temperatura sea de cien (100) grados Celsius como minimo, y se terminara a una temperatura
minima de ochenta y cinco (85) grados Celsius. Si inmediatamente antes de ser tendida, su temperatura es de cinco (5)
grados Celsius o mas, por debajo de la temperatura minima de tendido, esa mezcla sera rechazada y no sera objeto de
medicion y pago.

MEDICION: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutado conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo senalado en la
Clausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, considerando lo siguiente: La reposicion de las capas subyacentes a la carpeta asfaitica y de la carpeta
asfaltica se medira tomando como unidad el metro ctibico, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando el bacheo profundo aislado se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medido de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara conforme a o indicado en la Clausula F. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, considerando lo siguiente: La reposicién de las capas subyacentes a la carpeta
asfaliica en el espesor que indica el proyecto, y la reposicion de la carpeta asféltica en el espesor que indica el proyecto, se
pagaran al precio fijado en el contrato para el metro clbico. Este precio incluye lo que corresponda por: Valor de
adquisicion o produccién de los materiales para la base, incluyendo, en su caso, el cemento o la cal; permisos de
explotacién de bancos de agua, asi como la extraccion del agua; incorporacion y mezclado del cemento o la cal y del agua;
carga, transporte y descarga de todos los materiales, solos y mezclados, hasta el sitio de su utilizacién y cargo por
almacenamiento. Levantamiento de dafios sobre la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacién con pintura de las
areas por reparar. Corte con disco y remocién de las capas dafiadas del pavimento. Carga, transporte y descarga de los
residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y
tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Recompactacion de! fondo de la excavacion.
Tendido y compactacién de la base, a los grados establecidos en el Inciso G.9.2. de esta Norma. Afinamiento de ia base
compactada. La instalacién del sefialamiento y dispositivos para proteccién en la zona de obra, conforme con la Norma N-
CSV-CAR-2-05-011, Instalacién de Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacion. El equipo de
alumbrado y su operacion, Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos
durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto. Este precio incluye lo
que corresponda por: Valor de adquisicién o produccion de la mezcia asfaltica y d8Faterial para el riego asfaliico. Carga,
transporie y descarga de la mezcla y del material para el riego asfaltico hasta”el 'sitio ‘de su utilizacion y cargo por
almacenamiento. Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se repondré Ia carpeta asfalfica. Aplicacion del riego
asfaltico. Tendido y compactacion de la mezcla, al grado establecido en el Inci§e ©.9:4- de esta Norma. Barrido y limpieza
de la superficie del pavimento una vez terminados los trabajos de bacheo profundo aislado, segfin lo indicado en la Norma
N-CSV-CAR-2-02-001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acofamiéntos.
dispositivos para proteccién en la zona de obra, conforme con la Norma f
Sefialamiento y Dispositivos para Proteccion en Obras de Conservacién. El equipe
tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales durante;jas cargg
necesario para la correcta ejecucion de este concepto. DT PRU
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7.- N-CSV-CAR-3-02-001/15 RENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS ASFALTICOS P.U.O.T.

DEFINICION: Las renivelaciones locales en pavimentos asfalticos es el conjunto de actividades que se realizan sobre la
superficie de una carpeta asfaltica para corregir deformaciones permanentes, tales como roderas, depresiones y
corrugaciones, enftre otras, con el proposito de restablecer las caracferisticas geométricas, de drenaje superficial, de
seguridad y de comodidad de la carretera. La renivelacién local puede hacerse con mezcla asfaltica en caliente o en frio,
segin lo indique el proyecto o apruebe la Dependencia. Para que una superficie de rodadura sea susceptible de corregirse
mediante trabajos de renivelacién, no existira insuficiencia estructural del pavimento y las deformaciones maximas estaran
comprendidas entre uno (1) y tres coma cinco (3,5) centimetros, medidas con una regla rigida, con longitud minima de tres
(3) metros, colocada en cualquier direccion; tampoco presentard agrietamientos por fatiga, que se reflejarian en la
superficie corregida. Se considera renivelacion local cuando el volumen de mezcla asféltica por colocar es menor de
doscientos {200} metros clibicos por kilémetro.

EJECUCION: Los materiales gque se utilicen en la renivelacién local, cumpliran con lo establecido en la Gitima edicidn de las
Normas N-CMT-4-04/17, “Materiales Pétreos para Mezclas Asfalticas™, N-CMT-4-05-003/16, “Calidad de Mezclas Asfélticas
para Carreteras”, y N-CMT-4-05-001/22, “Calidad de Materiales Asfaiticos”, N-CMT-4-05-002/16, “Calidad de Materiales
Asfalticos Modificados® o N-CMT-4-05-004/18, “Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG”, salvo que la Dependencia
indique otra cosa. Los materiales péireos procederan de los bancos que elija el Contratista de Obra.

El equipo que se utilice para las renivelaciones locales, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto o aprobada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de
ejecucion detallado por concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacién de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo estard mantenido en dptimas condiciones de operacién durante el
tiempo que dure la obra y seré operado por personal capacitado.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en la Gltima edicién de las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Mezclas Asfélticas, N-CMT-4-05-001,
Calidad de Materiales Asfalticos, N-CMT-4-05-002, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras y N-CMT-4-05-004,
Calidad de Materiales Asfalticos Grado PG. Se sujetaran en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion
ecologica vigentes.

Previo al inicio de los trabajos de renivelacion local, se realizard un levantamiento mediante una inspeccion visual de las
deformaciones de la superficie de la carpeta que seran eliminadas.

Sobre la superficie de la carpeta asfaltica, se delimitaran con pintura las dreas por reparar identificadas en el levantamiento
de dafios previamente aprobado por la Dependencia. Las demarcaciones seran de forma rectangular o compuesta por
rectangulos, con dos de sus lados perpendiculares al eje de la carretera.

Para lograr un adecuado remate de la capa reniveladora sobre las orillas de la superficie por tratar, se abrird un rebaje
perimetrat mediante el uso de una maquina cortadora de disco sobre las 4reas vecinas a los limites previamente marcados,
del ancho necesario para gue el espesor minimo de la capa reniveladora sea compatible con el tamafio méximo del material
pétreo que se utilice. Terminado el rebaje, se procedera a picar la superficie por renivelar, empleando para ello herramienta
adecuada, martiflos neumaticos u otro procedimiento que no dafie la carpeta fuera del area por renivelar, espaciando los
orificios aproximadamente a cada treinta (30) centimetros. La superficie por renivelar estara exenta de basura, piedras,
polvo o grasa, si es necesario empleando para su limpieza aire a presién. Los residuos podran cargarse directamente al
camion o acumularse en almacenamientos temporales que se apruebe, de tal forma que no vuelvan a depositarse sobre la
superficie del pavimento, 6 que impidan el drenaje superficial u obstruyan las obras de drenaje. Inmediatamente antes de
iniciar el tendido de la mezcla, se aplicara un riego asféltico de liga ligero con una emulsion de rompimiento rapido (ECR-
60), a razon de cero coma cinco (0,5) litros por metro cuadrado, uniforme en toda Ia superficie por renivetar. Al momento de
iniciar la renivelacion local, la superficie por reparar estara debidamente preparada, exenta de basura, piedras, polvo, grasa
o encharcamientos de materiales asfalticos y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se
permitira la construccién sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas.

El procedimiento que se utilice para la elaboracion de la mezcla asfaltica, es responsabilidagdel Contratista de Obra, quien
tendra los cuidados necesarios para el manejo de los materiales a lo largo del procest;-parg que la mezcla cumpla con los
requerimientos de calidad establecidos en la Noma N-CMT-4-05-003/16, “Caligad las Mezclas Asfalticas para
Carreteras”™ .
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Después de elaborada la mezcla asfaltica, se extendera y se conformara con una pavimentadora autopropulsada, de tal
manera que se obtenga una capa de material sin compactar de espesor uniforma. El tendido se hara en una forma
continua, utilizando un procedimiento que minimice las paradas y arranques del equipo.

En ningln caso se permitira el tendido de la mezcla asfaltica si existe segregacion y ésta no sera objeto de medicion y
pago.

La longitud de tendido de la mezcla asfaltica es responsabilidad del Contratista de Obra, tomando en cuenta que no se
tendera tramos mayores de los que puedan ser compactados de inmediato.

La compactacidn se hara longitudinalmente a la carretera, de la orilla hacia el centro en las tangentes y del interior al
exterior en las curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada, la
compactacién se terminara cuando la mezcla asfaltica tenga una temperatura igual o mayor que la minina conveniente para
la compactacién, que haya determinado el Contratista mediante la curva Viscocidad-Temparatura del material asfaltico
utilizado.

El perfil y seccién de la capa reniveladora, asi como el acabado en toda la superficie, debera cumplir con lo establecido en
el Inciso H.2., de la Norma N-CSV-CAR-3-02-001/15, “Renivelaciones Locales en Pavimentos Asfalticos”.

Los trabajos de renivelaciones locales en pavimentos asfélticos, se deben considerar los aspectos que contiene la Norma
NCSV-CAR-3-02-001/15 “Renivelaciones Locales en Pavimentos Asfallicos”.

Una vez terminada la renivelacion, la superficie del pavimento quedara limpia, y que la disposicion final de todos los
residuos generados se haya retirado a los bancos de desperdicios que elija el contratista.

MEDICION: Cuando la renivelacién local se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada
conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segin lo sefialado en la Clausula E. de
la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago,
tomando como unidad el metro cibico de capa reniveladora terminada, segun el tipo de mezcla asfaltica utilizada, con
aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la renivelacién local se confrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida
de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagaré al precio fijado en el contrato para el metro cubico de
capa reniveladora terminada, segun el tipo de mezcla asféltica utilizada. Estos precios unitarios, conforme 2 lo indicado en
la Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucitn de Obras, incluyen lo que corresponda por: Levantamiento de dafios sobre
la carpeta mediante inspeccion visual y delimitacién con pintura de las areas por reparar. Corte con disco de la ranura
perimetral, picado de la superficie por renivelar y remocién de los residuos. Carga, descarga y transporte de los residuos
que se obtengan a los atmacenamientos temporales y a los bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento
en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Barrido y limpieza de la superficie por renivelar. Valor de
adquisicion o produccion de los materiales asfalticos para la capa reniveladora y para el riego de liga, asi come de los
aditivos que se requieran, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de produccion y en el lugar
de destino, carga al equipo de transporte, transporie al lugar de almacenamiento, descarga en ¢l depdsito, cargo por
aimacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas. Desmonte y despalme de los bancos;
extraccion del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y
desperdicios de los cribados; frituracion parcial o total; lavado o eliminacion del polvo superficial adherido a los materiales;
cargas, descargas y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios, formacion de los almacenamientos y
clasificacion de los materiales pétrecs separandolos por tamafios. Instalacion, alimentacion y desmantelamiento de las
plantas. Secado del material pétreo y clasificacion, separéndolo por tamafios. Dosificacion, calentamiento y mezclado de los
materiales pétreos, asfalticos y aditivos. Aplicacion de! riego de liga segun lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-04-005,
“Riegos de Liga”. Cargas en la planta de la mezcla asfiltica al equipo de transporte y acarreo al lugar de utilizacion.
Descarga, tendido y compactacion de la mezcla. El equipo de alumbrado y su operacion. Limpieza de la superficie del
pavimento segun lo indicado en Ia Norma N-CSV-CAR-2-02-001, “Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos”.
Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y siduos, duranie las cargas y las
descargas. La conservacion de la carpeta asféltica hasta que sea recibiida por la Depgndencia y todo lo necesaric para la
correcta ejecucion de este concepfo.

D) OBRAS COMPLEMENTARIAS.
Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, captar, conducir y degalgar los caudales provocados por las
aguas de lluvia que inciden sobre la corona del camino, asi como las aguas aportadis/por los faludes de los cortes y por la
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cuenca que exista en la parte superior de dichos cortes, en su caso. Protegen los taludes de los ferraplenes y de cortes
contra lo erosion y evitan la acumulacién de agua en la superficie de rodadura de carretera y en el interior del pavimento.

1.- N-CSV-CAR-4-01-001/02 REPARACION MAYOR DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS P.U.O.T.

DEFINICION: Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer tramos de cunetas o contracunetas, con el
proposito de restituir o mejorar sus condiciones de operacion.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en |a reparacion mayor de cunetas y contracunetas, seran los que indique el
proyecto o la Dependencia y cumplirdn con lo establecido en las Normas aplicables de los Titutos 01. Materiales para
Mamposteria y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales, salvo que el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa. No se aceptara el suministro y
utilizacion de materiales que no cumplan con lo indicado en la Fraccion anterior, ni aun en el supuesto de que seran
mejorados posteriormente en el lugar de su utilizacién por el Contratista de Obra. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de
la Dependencia, los materiales presentan deficiencias respecto a las caracteristicas establecidas como se indica en la
Eraccion D.1. de esta Norma, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las
deficiencias o remplace los materiales, por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de gjecucion detallado por
concepto y ubicacion, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra.

EQUIPO: El equipo que se utilice para la reparacion mayor de cunetas y contracunetas, sera el adecuado para obtener la
calidad especificada en e! proyecto o sefialada por la Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen
establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion o el que indique la Dependencia, conforme al
programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su seleccion. Dicho equipo seré
mantenido en6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo que duren los trabajos y sera operado por personal
capacitado. Si en la ejecucion del trabajo y a juicio de la Dependencia, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspendera inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija las deficiencias,
lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por concepto y ubicacion, que por
este motivo se ocasionen, seran imputables al Coniratista de Obra.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El fransporte y almacenamiento de todos los materiales que se utilizaran para la
reparacion, asi como de los residuos producto de la misma, son respensabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los
realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo
establecido en las Normas aplicables de los Tilos 01. Materiales para Mamposteria y 02. Materlales para Concreto
Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales. Se sujetaran en lo
que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccidn ecologica vigentes. Los residuos producto de la reparacion se
cargardn y fransportaran al banco de desperdicios que apruebe la Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas y
protegidos con lonas, que impidan la contaminacion del entorno o que se derramen. Cuando sean depositados en un
almacenamienio temporal, se tomaran las medidas necesarias para evitar la contaminacion del entomno, trasladandolos al
banco de desperdicios lo mas pronto posible.

EJECUCION: Para la reparacién mayor de cunetas y contracunetas se considerara lo sefalado en la Clausula D. de la
Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. La reparacion mayor de cunetas y contracunetas se efectuara antes de la temporada
de lluvias, a menos que la Dependencia indique otra cosa.

TRABAJOS PREVIOS

Sefialamiento y dispositivos de seguridad
Antes de iniciar los trabajos de reparacién, el Contratista de Obra instalara las sefiales y los dispositivos de seguridad gue
se requieran conforme a la Norma N-PRY-CAR-10-03-001, Ejecucién de Proyectos de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccién en Obras, como se indica en ta Norma N-CSV-CAR-2-05-011, Instalacion de Sefialamiento y Dispositivos para
Proteccion en Obras de Conservacién y contara con los bandereros que se reguieran, tomiando en cuenta todo lo referente
a sefialamiento y seguridad que establece la Clausula D. de la Norma N-LEG-3\EjgCucjpn de Obras. En ninglin caso se
permitira la ejecucion de los trabajos de reparacién mientras no se cumpla con [o establed)do &n este Inciso. 1.os atrasos en
el programa de ejecucion detailado por concepto y ubicacion, que por, este motiyo sé ocasionen, seran imputables al
Contratista de Obra. '
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Delimitacion de los tramos por reparar
Sobre ia superficie de la cuneta o contracuneta se delimitaran los tramos por reparar que sefiale el proyecto o la
Dependencia.

Remocion de los tramos por reparar

En el caso de cunetas o contracunetas revestidas, el recubrimiento en la zona por reparar se removera completamente,
considerando lo establecido en el proyecto o por la Dependencia y conforme a lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-
013, Demoliciones y Desmantelamientos. A menos gue el proyecto o la Dependencia indiquen otra cosa, para delimitar el
area por reparar y proteger las zonas no dafiadas en el caso de revestimientos de concreto hidraulico, con la ayuda de una
cortadora de disco se realizara un corte perpendicular a la superficie y al eje longitudinal de la cuneta o contracuneta, con
una profundidad de quince (15) milimetros, en todo el perimetro previamente marcado. Cuando se demuelan tramos
completos de revestimiento entre dos juntas, no seré necesario corte alguno. El retiro de 1a capa de revestimiento dafiada
puede realizarse manualmente, rompiéndola con cincel o mediante equipo mecanico, sin dafiar las zonas que no requieran
reparacion. La demolicién y remocion se realizara cuidadosamente hasta los limites establecidos, con equipo adecuado y
de tal manera gque las partes restantes de la cuneta o confracuneta no sean danadas. Cuando el revestimiento que no deba
ser demolido sea dafado, el Contratista de Obra dara aviso de inmediato a la Dependencia y realizara las reparaciones
necesarias por su cuenta y costo, a satisfaccion de la misma. Los atrasos en el programa de ejecucion detallado por
concepto y ubicacién, que por este motivo se ocasionen, seran imputables al Contratista de Obra. La superficie de concreto
hidraulico resultante en los extremos de la demolicién presentara una textura rugosa, para asegurar una buena adherencia
entre el concreto existente y el concreto nuevo. No se permifira la construccion sobre superficies que no hayan sido
previamente aceptadas por la Dependencia.

RESTITUCION DE LAS CUNETAS O CONTRACUNETAS

La restitucion de las cunetas o contracunetas demolidas, se realizara de acuerdo con lo indicado en las Normas N-CTR-
CAR-1-03-003, Cunetas o N-CTR-CAR-1-03-004, Confracunetas, segun sea el caso, incluyendo su conformacion o
excavacion si asi lo establece el proyecto o la Dependencia.

ACABADO

Cunetas y contracunetas

Después de concluidos [os trabajos de reparacién mayor de cunetas o contracunetas, la superficie presentara, a juicio de la
Dependencia, una textura uniforme y sinrebordes que puedan impedir el libre escurrimiento superficial del agua,
especialmente en las juntas con elementos prexistentes. Los tramos remplazados estaran perfectamente alineados tanto
horizontal como verticaimente, respecto al resto de la cuneta o contracuneta y a lo indicado en el proyecto ¢ por la
Dependencia. Al {érmino de los trabajos, las cunetas o contracunetas reparadas estaran limpias, de acuerdo con lo
sefialado en la Norma N-CSV-CAR-2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contracunetas.

Zonas de almacenamiento temporal
Al final de la jomada, estas zonas quedaran libres de cualquier residuo, desperdicio o material, extraidos durante el proceso
de reparacion, que contaminen el entomo, depositandolos en el sitio o banco de desperdicios que apruebe la Dependencia.

MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Durante la reparacién mayor de cunetas y contracunetas, el Contratista de Obra tomara las precauciones necesarias para
evitar la contaminacion del aire, los suelos, las aguas superficiales o subterréneas y la flora, conforme a lo sefialado en la
Norma N-CTR-CAR-1-10-001, Practicas Ambientales durante la Construccion.dé7ids, Obfasy, sujetandose en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes. = '

CONSERVACION DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad de! Contratisia de Obra la conservacion de la cuneta o contracun
sido recibido por la Dependencia.

MEDICION: Cuando la reparacion mayor de cunetas y contracunetas se contrate a pregios finitarles por unidad de obra
terminada y sea gjecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion. de la Oepdndencia, se medira segun lo
sefialado en ta Clausula E. de fa Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar €| avance 6 ia cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro de cuneta o contracunet
longitudinal de la estructura, segun su tipo y seccion, con aproximacion a un décimo.(0,1). 2
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BASE DE PAGO: Cuando la reparacion mayor de cunetas y contracunetas se contrate a precios unitarios por unidad de
obra terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara alprecio fijado en el
contrato para el metro de cuneta o contracuneta reparado, segun su tipo y seccion. Estos precios unitarios, conforme a lo
indicado en Ia Clausula F. de la Norma N-LEG-3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion
o fabricacion del concreto hidraulico, piedra para mamposteria, cemento, cal, arena y todos los materiales necesarios para
la reparacién mayor de las cunetas o contracunetas, incluyendo mermas y desperdicios; cerga, transporte y descarga de
todos los materiales hasta el sitio de su utilizacion y cargo por almacenamiento. Defimitacion de los tramos por reparar.
Corte con disco en los limites del revestimiento de los tramos por reparar. Demolicion del revestimiento de los tramos por
reparar, de acuerdo con lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-013, Demolicicnes y Desmantelamientos. Carga,
transporte y descarga de los residuos que se obtengan a los almacenamientos temporales y a los bancos de desperdicics,
asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos, en la forma que apruebe la Dependencia. Resfitucion de las cunetas
o contracunetas, de acuerdo con lo indicado en las Normas N-CTR-CAR-1-03-003, Cunetas o N-CTR-CAR-1-03-004,
Contracunetas, segin corresponda, incluyendo la conformacion o excavacién, en su caso. Limpieza de las zonas
afectadas, de acuerdo con la Norma N-CSV-CAR-2-01-001, Limpieza de Cunetas y Contracunetas. Equipo de alumbrado y
su operacion. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los materiales y residuos durante las
cargas y las descargas. La conservacion de la cuneta o contracuneta hasta que haya sido recibida por la Dependencia. Y
iodo lo necesario para la correcta gjecucion de este concepto.

2.. N-CTR-CAR-1-03-006/00 LAVADEROS, de concreto hidraulico de f'¢c=150 kglem2, P.U.C.T.

DEFINICION: Los lavaderos son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas y
guamiciones a lugares donde no cause dafio a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mamposteria,
concreto hidraulico o metélicos. Si se construyen con mamposteria o concreto hidraulico, generalmente tienen seccién
triangular, con el propésito de lograr una depresion en su interseccion con el acotamiento, para facilitar la entrada del agua
al lavadero.

MATERIALES: Los materiales que se utilicen en la construccion de lavaderos, cumpliran con lo establecido en las Normas
aplicables de los Titulos 01. Materiales para Mamposterias y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2.
Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte y almacenamiento de todos los materiales son respensabilidad
exclusiva det Contrafista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas aplicables de los Titulos 01. Materiales para
Mamposterias y 02. Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT.
Caracteristicas de los Materiales, asi como en la Norma N-CMT-3-03, Tubos y Arcos de Lamina Corrugada de Acero. Se
sujetaran, en lo que comesponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: La excavacion tendré un ancho igual al ancho exterior del lavadero y una profundidad méaxima igual a la
profundidad del mismo, con las paredes correctamente perfiladas para alojar 1a seccion del lavadero, prolongando la
excavacion hasta interceptar la superficie del acotamiento; se realizara conforme a lo establecido en la Norma N-CTR-CAR-
1-01-005, "Excavacion para Canales”.

Una vez terminadas la excavacién se revestira el lavadero mediante un zampeado de concreto hidraulico de fc= 150
kg/cm2, con el espesor de 10 cm, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-CAR-1-02-002/20, “Zampeado®.

Previo a la colocacion del revestimiento, la superficie por cubrir estara afinada, humedecida y compactada al grado
aprobado por la Dependencia.

Como Io apruebe la Dependencia, se construiran anclajes intermedios en los lavaderbs, con fina separacion entre tres (3) y
cinco (5) metros, unidos por medio de colado monolitico con acero de refuerzo.

[

ados con respecto al eje

La unién del lavadero con el bordillo se hara mediante una transicion de cuarenta y
ente df manera que se permita

del lavadero y abanico en la interseccion del lavadero con el acotamiento que tenga ps
encausar el agua rapidamente a la entrada dei lavadero. v CONTI
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MEDICION: Cuando la construccién de lavaderos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segln lo sefialado en la Clausula E. de Iz Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, tomando en cuenta
que estos se mediran tomando como unidad el metro de lavadero terminado, medido sobre el gje longitudinal del lavadero,
segln su tipo, con aproximacién a un décimo.

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de lavaderos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula H. de esta Norma, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro
de lavadero terminado, segin su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de fa Norma N-LEG-
3, Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Excavacion y conformacion del lavadero. Carga y descarga en el
sitio y forma que indique el proyecto, de los materiales producto de la excavacion. Suministro y colocacién de concreto
hidraulico, simple o reforzado, de acuerdo con las Normas N-CTR-CAR-1-02-003, “Concretfo Hidraulico™ y N-CTR-CAR-1-
02-008, “Estructuras de Concreto Reforzado”. Revestimiento del lavadero, de acuerdo con la Norma, N-CTR-CAR-1-02-
002, “Zampeado”. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas de los
materiales producto de la excavacion. La conservacidn de los lavaderos hasta que hayan sido recibidos por ia
Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.

3.- N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS, de concreto hidraulico de f'c= 200 kg/cm2, P.U.O.T.

DEFINICION: Los bordillos son elementos que interceptan y conducen el agua que por efecto del bombeo corre sobre la
corona del camino, descargéndola en los lavaderos.

MATERIALES Los materiales que se utilicen en la construccién de bordillos, cumpliran con lo establecido en la (ftima
edicién de las Normas aplicables del Titulo 02. Maieriales para Concreto Hidraufico, de la Parte 2. Materiales para
Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi como en ias Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos
para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de Materiales Asfalticos y N-CMT-4-05-003, Calidad de
Mezclas Asfalticas para Carreteras, salvo que el proyecto indique otra cosa.

EQUIPO E! equipo que se utilice para la construccion de bordillos, sera el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucion detallado por concepto
y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dicho equipo serd mantenido en dptimas condiciones de operacion durante el iempo que dure la obra y serd
operado por personal capacitado.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO El transporte y almacenamienfo de todos los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Uitima edicién de las Normas aplicables del Titulo 02. Materiales
para Concreto Hidraulico, de la Parte 2. Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales, asi
como en las Normas N-CMT-4-04, Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfalticas, N-CMT-4-05-001, Calidad de
Materiales Asfélticos y N-CMT-4-05-003, Calidad de Mezclas Asfalticas para Carreteras. Se sujetaran, en lo que
corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigentes.

EJECUCION: Para la construccion de bordillos se considerara lo sefialado en fa Clausula D. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras. Los materiales que se utilicen en la construccion de bordillos, cumpliran con lo establecido en las
Normas aplicables del Titulo 02, Materiales para Concreto Hidraulico, de la Parte 02. Materiales:para Estructuras, del Libros
CMT. Caracteristicas de los Materiales, salvo que la Dependencia indique otra cosa. Los materiales seleccionados
procederan de los bancos que elija el Contratista.

Los bordillos tendran forma trapezoidal con base inferior de dieciséis (16) centi ase superior de ocho (8)

centimetros y altura de doce (12) centimetros.

L os bordillos se ubicaran longitudinalmente en ambos lados de los terraplenes que se
acotamiento interno de los terraplenes en curva horizontal y en la zona de terraplén c}e I ighes de corte en balcon.
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En los tramos en tangente se dejara un espacio libre para la descarga del escurrimiento hacia los lavaderos a menos que la
Dependencia indique otra cosa.

El bordillo sera de f'c= 200 kg/cm2, considerando lo indicado en la Norma N-CTR-1-02-003, “Concreto Hidraulico”. Los
bordillos de concreto hidraulico colados en el lugar, deben curarse de acuerde a lo indicado por la Dependenciza.

MEDICION: Cuando la construccion de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfaccion de la Dependencia, se medira segun lo sefialado en la
Ciausula E. de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para
efecto de pago, tomando como unidad el metro de bordillo terminado, segin su tipo, con aproximacion a un décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la construccion de bordillos se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagara al precio fijado en ef contrato para el metro
de bordillo terminado, segin su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en la Clausula F. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucién de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion del concreto hidraulico, asfaltico, del suelo-
cemento o de las piezas precoladas y demas materiales necesarios para la construccién del bordille. Carga, transporte y
descarga de todos los materiales hasta el sitic de su utilizacion, y cargo por almacenamiento. Limpieza de la superficie
sobre la que se construird el bordillo. Cimbrado. Colocacién y acomodo del concreto hidraulico o asfaltico y curado del
concreto hidraulico; o bien, colocacion y anclaje de los elementos de concreto hidraulico precolados. Limpieza del bordillo.
Suministro y colocacion de las varillas de anclaje. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos los
materiales durante las cargas y las descargas. La conservacion del bordillo hasta que haya sido recibido por la
Dependencia y todo lo necesario para la correcta gjecucion de este concepto.

E) SENALAMIENTO.

Los trabajos a ejecutar en esta partida, tienen como objetivo, regular y canalizar el transito vehicular asi como proporcionar
informacion y ciertas recomendaciones que se deben observar deniro y fuera de las carreteras.

1.- N-CTR-CAR-1-07-001/23 MARCAS EN EL PAVIMENTO P.U.O.T.

DEFINICION: Las marcas en el pavimento son el conjunto de rayas, simbolos y leyendas, que se pintan o colocan sobre el
pavimento, que fienen por objeto delinear las caracteristicas geométricas de las vialidades para regular y canalizar el
transito de vehiculos y peatones, asi como proporcionar informacién visual o sonora a los usuarios. Las marcas pueden
aplicarse con pintura base agua o termoplastica, o bien pueden ser materiales plasticos preformadas, adheridos a la
superficie de pavimento utilizando adhesivos.

MATERIALES: Los materiales que se ufilicen en la aplicacion o colocacion de las marcas en el pavimento cumpliran con lo
establecido en la Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de Vidrio para Sefialamiento Horizontal, salvo que el
proyecto indique ofra cosa.

EQUIPO: Los equipos que se ufilicen para la aplicacion o colocacion de marcas en el pavimento, no tendran una
antigliedad mayor de diez (10) afios y seran los adecuados para obtener la calidad especificada en el proyecto o por la
Dependencia, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecucién detallado por
concepto y ubicacion, conforme al programa de utilizacion de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista de Obra su
seleccion. Dichos equipos serén mantenidos en dptimas condiciones de operacitn durante el tiempo que duren los trabajos
y seran operados por personal capacitado. r

es'y equipo, asi como de los

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: El transporte y almacenamiento de todos los materi
Obra realizara de tal forma que no

Ja Norma N-CMT-5-01-001, Pinturas y Microesferas de Vidrio para Sefialamienid al. Se sujetaran en lo que
corresponda a las leyes, reglamentos y normas de proteccidn ecolégica o manejo-fe de o de materales vigentes
aplicables. Los residuos producto de la aplicacion se cargaran y transportaran al bapco gsperdicios que apruebe la
Dependencia, en vehiculos con cajas cerradas o protegidas con lonas, que impidan | acion del entorno o que se
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derramen. Cuando sean depositados en un almacén temporal, se tomardn las medidas necesarias para evitar la
contaminacion del entorno, trasladéndolos al banco de desperdicios lo méas pronto posible.

EJECUCION: Para [a aplicacién o colocacion de las marcas en el pavimento se considerara lo sefialado en fa Clausuia D.
de la Norma N-LEG-3, Ejecucion de Obras. En tramos en operacién, 12 colocacion de marcas en el pavimento se efectuard
en los horarios dentro de los cuales la afectacién al transito sea minima. Los horarios de trabajo seran los establecidos en
las bases de licitacion.

Justo antes de iniciar los trabajos, se eliminarén productos o materiales de curado ufilizados en las superficies nuevas de
concreto hidraulico, impurezas como arena, polvo, aceite, petréleo, grasa, oxido, pintura seca o cualquier otro
contaminante. Para eliminar Ia suciedad o particulas que estén sobre la superficie de pavimento por pintar, se utilizara una
barredora mecanica o compresor de aire y se ejecutard de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CSV-CAR:2-02-001,
Limpieza de la Superficie de Rodadura y Acotamientos; no se permitira utilizar agua a presién. Para los casos en que se
requiera remover productos de mayor espesor, se requeriré el uso de equipos con chorro de arena (sandbiast), equipos de
desbaste o lo necesario para garantizar que la superficie quede limpia y en condiciones adecuadas para la aplicacion de la
pintura. No se permitira la aplicacién o colocacién de marcas sobre superficies que no hayan sido previamente aceptadas
por la Dependencia. Cuando se trate de rayas, previo a su aplicacién o colocacién, se indicara su ubicacion mediante un
premarcado sobre el pavimento realizado con pintura base agua del mismo color, en los lugares sefialados en el proyecto o
por la Dependencia, marcando puntos de referencia separados entre si por una distancia no superior a cinco (5) metros en
curva y diez (10) metros en tramos rectos, con la ayuda de equipo topogréfico y un hilo guia.

Previamenie a la aplicacién de la pintura, fa superficie correspondiente debera barrerse y limpiarse en una faja con un
ancho minimo igual de la sefial mas 25 cm por cada lado a fin de eliminar el polvo y materias extrafias que puedan afectar
la adherencia de la pintura. A continuacién, se trazaran sobre el pavimento las marcas del sefialamiento, con la calidad y
frecuencia necesaria para guiar al equipo utilizado en ia aplicacién del recubrimiento, procediendo de inmediato a la
aplicacion de la pintura.

Sobre 1a pelicula de pintura fresca se colocara microesfera retrorreflejante, se hara en forma automaética al momento de la
aplicacion de la pintura, la dosificacion sera la adecuada para proporcionar el coeficiente de retrorreflexion minimo que
indica la norma.

MEDICION: Cuando ia aplicacion o colocacién de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y
sea ejecutada conforme a lo indicado en esta Norma, se medira segun lo sefialado en la Clausula E. de la Norma N-LEG-3,
Ejecucion de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, de la siguiente
manera: Las rayas se mediran tomando como unidad el metro de raya terminada, seglin su tipo y con aproximacién a un
décimo (0,1).

BASE DE PAGO: Cuando la aplicacién o colocacién de marcas se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea medida de acuerdo con lo indicado en la Clausula |. de esta Norma, se pagaré al precio fijado en el
contrato, para el metro de raya, segUn su tipo. Estos precios unitarios, conforme a lo indicado en ta Clausula F. de la Norma
N-LEG-3, Ejecucion de Obras, incluyen lo que corresponda por: Valor de adquisicion de la pintura y microesferas de vidrio o
de las marcas preformadas y sus adhesivos, sellador acrilico, asi como carga, transporte y descarga de todos ellos hasta el
sitio de su aplicacién o colocacion, y cargo por almacenamiento. Limpieza de la superficie donde se aplicaran o colocaran
las marcas de acuerdo con lo establecido en la Norma N-CSV-CAR-2-02-001, Limpieza de la Superficie de Rodadura y
Acotamientos. Carga, transporte y descarga de los residuos que se generen a los almgcepamientos temporales y a los
bancos de desperdicios, asi como su extendido y tratamiento en dichos bancos; en Ia ferma que apruebe la Dependencia.
Ubicacién y premarcado o delineado de las marcas. Aplicacion o colocacién de las marcas de pintura y, en su caso, del
sellador acrilico. Incorporacién de las microesferas de vidrio. Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de
todos los materiales durante las cargas y las descargas. La conservacién de las ma hastajque hayan sido recibidas por
la Dependencia; y todo lo necesario para la correcta ejecucion de este concepto.
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