
LICITACION N° :

TERRACERIAS

ha                5.70

m3            411.80

m3            295.75

OBRAS DE DRENAJE

m         6,700.00

m            122.40

m3            331.60

m3            132.64

m3              83.50

m3              74.00

m            113.00

m2              29.80

m              22.80

m              22.00

m3            176.00

m3            310.88

m2              80.00

PAVIMENTOS

m3            468.41

m3            192.90

m2         3,306.55

m3            172.23

m3                7.85

m3              36.50

m3                9.75

m2            935.00

OBRAS COMPLEMENTARIAS

m            200.00

m              10.00

m            200.00

SEÑALAMIENTO

m         2,780.00

m         5,560.00
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N-CTR-CAR·1·03·007/00 BORDILLO Bordillo  de concreto hidráulico  hecho en sitio
de f'c= 200  kg/cm2 de 16  x 8 x 12  cm  (peralte,  corona y base), con  tamaño
máximo de agregado de 1.90  cm (3/4"), por unidad de obra terminada.
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Desmantelamiento de las instalaciones de tuberías, el material producto de los
trabajos se desperdicia en el banco que indica el proyecto.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GAVIÓN DE MALLA DE TRIPLE TORSIÓN
REVESTIDOS CON POLÍMERO DE ALTO DESEMPEÑO, INCLUYE SUMINISTRO DE
GAVIÓN, ALAMBRE DE AMARRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Refuerzo en terraplenes con geotextil tejido conforme lo indicado en el proyecto

N-CSV-CAR-3-02-002/09 CAPAS DE RODADURA DE UN RIEGO Capas de rodadura
de un riego, utilizando sello premezclado en frío, con material petreo 3-A, por unidad
de obra terminada. (Incluye: acarreo de los materiales seleccionados naturales y/o
que hayan tenido un tratamiento al lugar de utilización)
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0

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 25% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).
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Alcantarilla de concreto reforzado de f´c= 280 kg/cm2, en dirección normal de 122 cm
de diámetro (se considera 13.77 kg/m de acero de refuerzo), por unidad de obra
terminada
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Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica +
Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

N·CTR·CAR·1·01·001/11 DESMONTE
Desmonte, cualquiera que sea su  tipo y características en carreteras, sin  trasplante
de especies vegetales previamente  a los  trabajos  ( limpia  y disposición  final),  en
zona tipo  semiárida con una vegetacion del 25%,  incluye carga a unidades de
transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra
terminada
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NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD
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LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS
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N·CSV·CAR·2·01·003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS P.U.O.T.
Limpieza de alcantarillas de 91 cm hasta 213 cm de diametro, por unidad de obra
terminada.

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la
excavación se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra
terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR-1-01-009/16   TERRAPLÉN
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de
bancos de proyecto, en el cuerpo del terraplén compactado al 90 % conforme lo
indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica +
Acarreo 1er kilómetro + kilometros subsecuentes).

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

Reconstrucción de cunetas revestidas de zampeado de concreto hidráulico  de f'c=
150  kg/cm2, por  unidad de obra terminada.
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N-CTR-CAR·1·03·006/00 LAVADEROS Lavaderos de concreto hidráulico de f 'c =
150 kg/cm2, con tamaño máximo de agregado de 1.9 cm (3/4"), por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CTR-CAR-1-02-010/00   GUARNICIONES Y BANQUETAS
Guarnición de concreto hidráulico, colada en el lugar de f´c= 150 kg/cm2, con
sección rectangular de 0.40 - 0.20 - 0.15  m (peralte, base, corona), franja
separadora central, franja separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes,
vialidades urbanas, por unidad de obra terminada.

Demolición de concreto hidráulico con refuerzo, el material producto de los trabajos
se utiliza según lo requiera el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye:
Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes).

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR·1·02·003/04 CONCRETO HIDRAULICO
Concreto ciclópeo de f´c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje, por unidad de obra
terminada

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya separadora
de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional color
amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada (longitud
efectiva).
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N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)
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N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.
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