DATOS DE PROYECTO

CAMINO TIPO "ARTESANAL"

TRAZO DE PROYECTO	ANCHO DE CORONA	ANCHO DE CALZADA
RECTA	4.00 m	4.00 m
CONSTRUCCIÓN ACTUAL	**PENDIENTE ACTUAL**	**PENDIENTE CONSTRUCCIÓN**
0.00 %	0.00 %	0.00 %

SECCIÓN TIPO



SIMBOLOGÍA

SIMBOLOGÍA

ANC.= ANCHO DE CORONA		ESC.= ELEVACIÓN SOBRE EJE TOPOL.	
ACA.= ANCHO DE CORTE ACTUAL		EBA.= ELEVACIÓN SUBRASANTE	
ANC.= ANCHO DE CORTE		DIF.CH.= DIFERENCIA CHAINAGE	
ALT.= ALTURA DE TERRAPLÉN		DIF.= DIFERENCIA HORIZONTAL	
ANC.= ANCHO DE CORTE EJE DE TRAMO		EC= ELEVACIÓN CHAINAGE	
ADS.= ANCHO DERECHO DE SUBRASANTE		EBC= ELEVACIÓN CHAINAGE BAJA	
ANC.= ANCHO DE SUBRASANTE		BMH= BANCO DE NIVEL HORIZONTAL	
BM= BANCO DE NIVEL		BMV= BANCO DE NIVEL VERTICAL	
ANC.= ANCHO DE CUNETA		DIF.ANC.= DIFERENCIA DE ANCHO	
CEN.= CENTRO DE LA CUNETA		DIF. TAL.= DIFERENCIA DE TALUDES	

Camino CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO ZIN SANTA CATARINA IXIMULEW - SC (SAN PABLO CHICHUPAC) - CAMINO RURAL, DEL KILÓMETRO 0+000, EN EL KM 0+100, AL KM 1+170, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CHICHUPAC

SECCIONES DE CONSTRUCCION
DEL KM. 0+100.00 AL KM. 1+170.00

PROYECTO:

DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

REVISÓ:

CAMINOS BIENESTAR

LIC. LUIS ALFREDO DE LEON CASTAÑEDA	DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	N. ADRIAN MAZARIEGOS
Nombre y Firma de Residente	Nombre y Firma de Supervisor	Vo. Bo. Jefatura de Unidad

0+060.00 | 0+120.00 | 0+180.00 | 0+240.00 | 0+300.00 | 0+360.00 | 0+420.00 | 0+480.00 | 0+540.00 | 0+600.00 | 0+660.00 | 0+720.00 | 0+780.00 | 0+840.00 | 0+900.00 | 0+960.00 | 1+020.00 | 1+080.00

0+040.00 | 0+100.00 | 0+160.00 | 0+220.00 | 0+280.00 | 0+340.00 | 0+400.00 | 0+460.00 | 0+520.00 | 0+580.00 | 0+640.00 | 0+700.00 | 0+760.00 | 0+820.00 | 0+880.00 | 0+940.00 | 1+000.00 | 1+060.00

0+027.03 | 0+080.00 | 0+140.00 | 0+200.00 | 0+260.00 | 0+320.00 | 0+380.00 | 0+440.00 | 0+500.00 | 0+560.00 | 0+620.00 | 0+680.00 | 0+740.00 | 0+800.00 | 0+860.00 | 0+920.00 | 0+980.00 | 1+040.00

0+020.00 | 0+080.00 | 0+140.00 | 0+200.00 | 0+260.00 | 0+320.00 | 0+380.00 | 0+440.00 | 0+500.00 | 0+560.00 | 0+620.00 | 0+680.00 | 0+740.00 | 0+800.00 | 0+860.00 | 0+920.00 | 0+980.00 | 1+040.00

0+018.97 | 0+080.00 | 0+140.00 | 0+200.00 | 0+260.00 | 0+320.00 | 0+380.00 | 0+440.00 | 0+500.00 | 0+560.00 | 0+620.00 | 0+680.00 | 0+740.00 | 0+800.00 | 0+860.00 | 0+920.00 | 0+980.00 | 1+040.00

0+000.00 | 0+049.09 | 0+160.00 | 0+240.00 | 0+300.00 | 0+360.00 | 0+420.00 | 0+480.00 | 0+540.00 | 0+600.00 | 0+660.00 | 0+720.00 | 0+780.00 | 0+840.00 | 0+900.00 | 0+960.00 | 1+020.00 | 1+080.00

0+029.36 | 0+080.00 | 0+140.00 | 0+200.00 | 0+260.00 | 0+320.00 | 0+380.00 | 0+440.00 | 0+500.00 | 0+560.00 | 0+620.00 | 0+680.00 | 0+740.00 | 0+800.00 | 0+860.00 | 0+920.00 | 0+980.00 | 1+040.00

0+000.00 | 0+060.00 | 0+120.00 | 0+180.00 | 0+240.00 | 0+300.00 | 0+360.00 | 0+420.00 | 0+480.00 | 0+540.00 | 0+600.00 | 0+660.00 | 0+720.00 | 0+780.00 | 0+840.00 | 0+900.00 | 0+960.00 | 1+020.00

0+000.00 | 0+060.00 | 0+120.00 | 0+180.00 | 0+240.00 | 0+300.00 | 0+360.00 | 0+420.00 | 0+480.00 | 0+540.00 | 0+600.00 | 0+660.00 | 0+720.00 | 0+780.00 | 0+840.00 | 0+900.00 | 0+960.00 | 1+020.00

0+000.00 | 0+060.00 | 0+120.00 | 0+180.00 | 0+240.00 | 0+300.00 | 0+360.00 | 0+420.00 | 0+480.00 | 0+540.00 | 0+600.00 | 0+660.00 | 0+720.00 | 0+780.00 | 0+840.00 | 0+900.00 | 0+960.00 | 1+020.00