
LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20
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N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada
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N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada
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Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).
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N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.
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NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
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Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.
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Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

5+
44

8

5+
46

2

5+
54

0

5+
56

0

5+
38

0

5+
40

0

5+
42

0

5+
44

0

5+
46

0

5+
28

0

5+
30

0

5+
32

0

5+
34

0

5+
36

0

5+
46

5

5+
47

8

5+
48

3

5+
50

6

5+
68

0

5+
70

0

5+
72

0

5+
74

0

5+
76

0

5+
58

0

5+
60

0

5+
62

0

5+
64

0

5+
66

0

5+
88

0

5+
90

0

5+
92

0

5+
94

0

5+
96

0

5+
78

0

5+
80

0

5+
82

0

5+
84

0

5+
86

0

6+
08

0

6+
10

0

6+
12

0

6+
14

0

6+
16

0

5+
98

0

6+
00

0

6+
02

0

6+
04

0

6+
06

0

6+
28

0

6+
30

0

6+
32

0

6+
34

0

6+
18

0

6+
20

0

6+
22

0

6+
24

0

6+
26

0

5+
19

5

5+
42

4

5+
51

5

5+
51

7

5+
52

1

5+
18

1
5+

18
1

5+
48

0

5+
50

0

5+
52

0

5+
20

0

5+
22

0

5+
24

0

5+
26

0

5+
19

5

5+
42

4

5+
51

5

5+
51

7

5+
52

1

5+
54

8

5+
83

1

5+
83

3

6+
19

4

6+
21

2

5+
54

8

5+
83

1

5+
83

3

6+
19

4

6+
21

2



LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

7+
77

1
7+

77
1

8+
20

0

8+
24

4
8+

24
4

8+
67

5

8+
90

7

7+
97

4

7+
98

8

8+
03

3

8+
14

4

8+
17

5

8+
19

4

8+
22

4

8+
25

6

8+
43

1

8+
57

5

8+
58

8

8+
67

5

8+
88

0

8+
90

7

NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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LICITACION N° :

OBRAS DE DRENAJE

m         2,650.00

PAVIMENTOS

m3         1,229.00

m2         6,143.10

m3            307.00

m3               31.05

m3            294.00

m3               13.59

SEÑALAMIENTO

m         2,900.00

m         5,800.00

REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514

m3            315.00

m3               74.00

m3            210.00

m3               60.00

m3               37.00

m2            180.00

m3                 9.00

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA KM 4+514
LOSA KM 2+500

m3            780.60

m3               24.50

m3            172.30

m3               26.90

kg         2,560.10

m3               22.20

N-CSV-CAR-2-02-003/16 BACHEO SUPERFICIAL AISLADO
Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en caliente, por unidad de obra
terminada

N-CSV-CAR-2-02-004/15 BACHEO PROFUNDO AISLADO
Bacheo profundo aislado, Reposición de las capas: (carpeta asfáltica en caliente y
base), según su tipo y grado de compactación, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes)

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

Marcas M·3.1 Raya en la orilla derecha e izquierda, continua, con pintura
convencional color blanco retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra
terminada (longitud efectiva).

N·CTR·CAR·1·07·001 MARCAS EN EL PAVIMENTOMarcas M·1.4 Raya
separadora de sentidos de circulación continua-discontinua, con pintura convencional
color amarillo retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada
(longitud efectiva).

Reconstrucción de base hidráulica de 20 cm de espesor, compactada al 100% de su
P.V.S.M., por unidad de obra terminada. (Incluye: Recuperación de 20 cm del
pavimento existente, incorporación de 20% de grava triturada y 2% de cemento
portland, acamellonado, mezclado, tendido y compactado, para dar la correcta
ejecución de este concepto, por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS
Limpieza de cunetas revestidas de concreto hidráulico, por unidad de obra
terminada.

NUMERO EN ORDEN

PROGRESIVO CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO -
SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS
DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.

LARGUILLO DE PROPUESTA DE TRABAJOS

Conformación de la capa subrasante utilizando materiales compactables existentes,
en la capa subrasante compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES
Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos que elija el
contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado en el
proyecto, por unidad de obra terminada (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er
kilómetro +  kilómetros subsecuentes).

N-CSV-CAR-3-02-001/15 REENIVELACIONES LOCALES EN PAVIMENTOS
ASFÁLTICOS Renivelaciones locales en pavimentos asfálticos, por unida de obra
terminada

Suministro y colocación de gavión de malla de triple torsión revestidos con polímero
de alto desempeño, incluye suministro de gavión, alambre de amarre, piedra de bola,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en terreno natural, en
ampliacion de taludes, en rebajes en la corona de cortes y terraplenes existentes, en
cajas, el material producto de  las excavaciones se desperdicia en el banco que
indica el proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo
1er kilómetro + kilometros subsecuentes)

Relleno con  material del banco para excavaciones de estructuras, compactado al 90
%, por unidad de obra terminada. Incluye: carga a unidades de transporte, Acarreo
1er kilómetro + kilómetros subsecuentes, por unidad de obra terminada.

Acero  para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de f'y= 4200
kg/cm2 en losas, por unidad de obra terminada.

Concreto hidráulico normal de f'c= 250  kg/cm2 en losas, por unidad de obra
terminada.

Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,por unidad de obra terminada
(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes del diametro,
material, calidad y separacion fijados en el proyecto, así como el suministro, acarreo
y colocación de la piedra o de la grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y
granulometria especificados, que cubran las caras posteriores de los muros)

Zampeado  a base de concreto ciclopeo de f´c= 150 kg/cm2, para cualquier altura,
(entrada y  salida de obras de drenaje)

Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación,
con una profundidad mayor de 3 m hasta 5.0 m, el material producto de la excavación
se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
subsecuentes).

N-CTR-CAR·1·01·009/16 RELLENOS Relleno con  material producto de la
excavacion para excavaciones de estructuras, por unidad de obra terminada. Incluye:
carga a unidades de transporte, Acarreo 1er kilómetro + kilómetros subsecuentes,
por unidad de obra terminada.

N-CTR-CAR-1-04-004/15 RIEGO DE IMPREGNACIÓN
Riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento, (Incluye: Poreo
con arena para protección de la base hidráulica), por unidad de obra terminada

N-CSV-CAR-3-02-005/020 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE
Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa con materiales
procedentes de bancos que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al
100% conforme lo indicado en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG, por
unidad de obra terminada.
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NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO - SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+806, EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC.
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