



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACION PUBLICA ESTATAL
No. LPE-CABIEN-021-2026**

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax.; siendo las **10:30 horas** del día **14 de julio de 2026**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 fracción III, y Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y numeral 3 de la Bases de Licitación, en la Sala de Juntas No. 1 de Caminos Bienestar, ubicada en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Díaz "Soldado de la Patria", edificio E Ricardo Flores Magón, 2º piso, Avenida Gerardo Pandal Graff No. 1, se reunieron el licitante y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de la Junta de Aclaraciones del procedimiento de la **LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CABIEN-021-2026** correspondiente a los trabajos de: **CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS – HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+240, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO**, llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

La **ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS, JEFA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES**, servidora pública designada mediante oficio número CABIEN/DG/474/2023 de fecha 02 de septiembre de 2023, para presidir el acto en nombre de Caminos Bienestar, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación.

HECHOS

FECHA DE LA VISITA AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Se hace constar que de conformidad con el numeral 3 de las Bases de Licitación del procedimiento de **LICITACION PUBLICA ESTATAL No. LPE-CABIEN-021-2026**, se efectuó la visita para que los licitantes interesados inspeccionaran los lugares donde se desarrollarán los trabajos, hicieran las valoraciones de los elementos que se requieren, así como el grado de dificultad de la ejecución de la obra objeto de la licitación, estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la realización de los mismos, visita que se llevó a cabo según consta en Acta de fecha **13 de julio de 2026**.

En este sentido, se aclara que la Convocante en ningún caso asumirá la responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias señaladas anteriormente; y el hecho de que deriven de la falta de familiarización con las condiciones físicas, climatológicas y/o ambientales del lugar en donde se efectuara la obra no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos establecidos en el caso de que la Convocante determine encomendárselos, asimismo no podrá invocar su desconocimiento y solicitar modificaciones al Contrato por este motivo.

LICITANTES PRESENTES.

Se hace constar que, en la lista de asistencia al presente evento, se encuentra presente el siguiente licitante:



- ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V.

MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS LICITANTES.

1. Se comunica a los interesados que, en relación con las fechas programadas para el desahogo de los eventos de presentación de proposiciones y Apertura Técnica, Apertura Económica y Fallo, publicadas en Resumen de convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal correspondientes al procedimiento LPE-CABIEN-021-2026, publicado en el portal de Internet de Caminos Bienestar: <https://www.oaxaca.gob.mx/cabien/>, se reprograman de acuerdo a lo siguiente:

No. de Procedimiento	Presentación de proposiciones y Apertura Técnica	Apertura Económica	Fallo
LPE-CABIEN-021-2026	21 de julio de 2026 11:30 horas (sala 1)	22 de julio de 2026 13:00 horas (sala 1)	23 de julio de 2026 12:30 horas

2. En relación con las Bases de la Licitación Pública Estatal LPE-CABIEN-021-2026, publicadas en el portal de Internet de Caminos Bienestar (CABIEN), se hace la siguiente precisión:

Dice:

6.2. Contenido de la Propuesta Económica

Anexo 7.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

En el rubro que corresponda, deberá considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, **costo del laboratorio de control de calidad**, los gastos que implican la actualización e impresión de planos definitivos; el importe correspondiente a la señalización para protección de obra diurna y nocturna e identificación de la obra, y costo de placa informativa de conclusión de la obra, según especificaciones **que se señalan en el anexo que acompaña a estas bases de licitación.** (Original)

Debe decir:

6.2. Contenido de la Propuesta Económica

Anexo 7.- Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

En el rubro que corresponda, deberá considerar los gastos de traslado de maquinaria y equipo, **costo del laboratorio de control de calidad**, los gastos que implican la actualización e impresión de planos definitivos; el importe correspondiente a la señalización para protección de obra diurna y nocturna e identificación de la obra, según especificaciones **que se señalan en el anexo que acompaña a estas bases de licitación.** (Original)

3. En relación con las especificaciones del letrero nominativo de obra, publicadas en el portal de Internet de Caminos Bienestar (CABIEN), se comunica a los licitantes, que, se actualizan las especificaciones técnicas correspondientes al Suministro y colocación de letrero de identificación de obra de 4.88 m de largo por 2.44 m de



ancho, con la finalidad de precisar sus características constructivas y garantizar su correcta ejecución. En consecuencia, las especificaciones originalmente establecidas quedan sustituidas por las que se emitan mediante la presente Junta de Aclaraciones, las cuales serán de observancia obligatoria para todos los participantes al momento de integrar sus propuestas económicas.

4. No se aceptará el cambio del Superintendente de construcción, propuesto por los participantes, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Obras sea factible.

5. No se aceptará el cambio del Laboratorio externo propuesto por los participantes, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente sustentado, y dicho cambio solamente procederá cuando a juicio de la Dirección de Proyectos y Control de Calidad sea factible.

6. En caso de resultar ganador de la licitación, solo podrá estimar los conceptos ofertados en su programa general de obra. Así mismo se informa que la fecha de corte será los días 25 de cada mes, con fecha máxima de ingreso de estimación conciliada los días 30 de cada mes, caso contrario se procederá a la formulación de estimación unilateral en cero, así como la aplicación de las penas convencionales correspondientes. Cada estimación deberá contener archivo digital de fotografías geo referenciadas.

7. Del mismo modo, se indica que el equipo y maquinaria, insumos y mano de obra ofertada deberá estar en el lugar de la obra en las fechas propuestas según los programas respectivos entregados con las cantidades y características indicadas en los mismos.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN Y SE ENTREGAN A LOS LICITANTES

No se anexan ni se entregan documentos a los licitantes.

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS POR PARTE DE CAMINOS BIENESTAR.

Se hace constar que no existen solicitudes de aclaración en el evento, así como por escrito veinticuatro horas antes de la presente Junta de Aclaraciones, para verificar las preguntas que al respecto se hubieran presentado.


Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la única junta de aclaraciones, por lo que no se llevarán a cabo posteriores, ratificando que la fecha para la **Presentación de Propositiones Técnicas y Económicas y Apertura de Propositiones Técnicas** será el próximo día **21 de julio de 2026** a las **11:30 horas** sala **1** en estas mismas instalaciones; el resultado de esta junta de aclaraciones, forma parte de esta **CONVOCATORIA** y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.




"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA, EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN"

De la presente acta se subirá en archivo digital PDF al portal de Caminos Bienestar, donde estará a disposición y consulta de los participantes.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente **Junta de Aclaraciones**, siendo las **10:50 horas**, del mismo día, firmando la presente acta por quienes en ella intervinieron.


POR CAMINOS BIENESTAR	
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ARQ. SHUNASHI LUNA VARGAS JEFA DE LA UNIDAD DE LICITACIONES	
Ing. DAVID RIVERA PARIQUA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD Ing. Oscar Pérez Hernández	

POR LOS INVITADOS	
NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE	FIRMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA	
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA	
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN OAXACA.	

POR LOS LICITANTES		
PERSONA MORAL/PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
ESTRUCTURAS COYOTE AZUL, S. DE R.L. DE C.V.	ERIK RAMIREZ AVENDAÑO	

DICHO LETRERO DEBERA SER IMPRESO EN MATERIAL ADHERIBLE DE 4.88x2.44 MTS, Y SER COLOCADO EN UNA ESTRUCTURA.

Dimensiones de 4.88 m de largo por 2.44 m de ancho, a base de paneles de lámina calibre 14, con acabado primario epóxico y esmalte de poliuretano, rotulado con vinil auto adherible de alta duración, montado sobre un bastidor de tubo de acero estructural A-36 de 3" de diámetro y soportes del mismo material de 4" y 6" de diámetro, dichos soportes estarán ahogados e hincados sobre una base de concreto simple con una resistencia de $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$





**LICITACION PUBLICA ESTATAL
LPE-CABIEN-021-2026
REGISTRO DE ASISTENCIA PARA EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**

POR LOS INVITADOS			
DEPENDENCIA	RFC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE OAXACA			
SECRETARIA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA			
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN OAXACA.			

POR CAMINOS BIENESTAR			
ÁREA Y CARGO DEL REPRESENTANTE	RFC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS	R1PD900103 AVA	Ing DAVID RIVERA RAMOS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD	PEHA790512 BZT	Ing. Alvaro Pérez Hernández	

POR LOS LICITANTES				
Nº	PERSONA MORAL/PERSONA FÍSICA	RFC	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
1	ESTRUCTURAS COYOTE AZUL S DE RL DE CV.	ECA 240416 LT4	ERIK RAMIREZ AVEJUNO	
2				
3				