

ACTA DE FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LPE-CAO-01-2017

En la población de Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax. Siendo las **12:00 horas**, del día **22 de mayo de 2017**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 Fracción VI y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, así como en lo estipulado en el punto 5.1 y 5.1.2 de las Bases de Licitación, en la Sala de Juntas No. 1 de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, ubicadas en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial Gral. Porfirio Díaz "Soldado de la Patria" edificio 1 Ricardo Flores Magón, 2° piso, se reunieron los licitantes y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta, todos con el objeto de llevar a cabo el acto de Fallo del procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE-CAO-01-2017** correspondiente a los trabajos de: **RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE - TLAXIACO DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 29+500**, ubicada en la localidad: **0001 SAN MIGUEL EL GRANDE**, municipio: **269 SAN MIGUEL EL GRANDE**, región: **04 MIXTECA**, llevándose a cabo en términos de lo siguiente.

El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, según consta en Dictamen Técnico de fecha 16 de mayo de 2017 y Dictamen Económico de fecha 19 de mayo de 2017, relativas a la celebración de concursos, bajo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones al estado para la contratación en el caso concreto, examinando la existencia de impedimentos legales en el contratista para la celebración del contrato de obra pública.

El **C. ARQ. CARLOS MARIANO RIOS LIMETA, JEFE DE LA UNIDAD TECNICA** servidor público designado mediante oficio número CAO/DG/072-1/2017 de fecha 02 de marzo de 2017 para presidir el acto en nombre de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, dio la bienvenida a los presentes agradeciendo su participación, acto seguido dio a conocer a los presentes el resultado de la Licitación y el fallo inapelable; por lo que se declara como licitante adjudicado a: **MARIASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** y en consecuencia se le adjudica el contrato No. **CAO-PNE-005-W-0-17**, por haberse considerado que su proposición con un monto total de: **\$29,418,762.29 (VEINTE NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado y un plazo de ejecución de **180 (ciento ochenta)** días naturales, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por Caminos y Aeropistas de Oaxaca, para garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.


Así también se hace constar que derivado de la reprogramación de la fecha del fallo con motivo del número de propuestas económicas aceptadas en el procedimiento de referencia, se reprograma la fecha de inicio de los trabajos inicialmente contemplada el **01 de junio de 2017**, para el **25 de mayo de 2017** con un plazo de ejecución de **180 (ciento ochenta)** días naturales, quedando como fecha de término a más tardar el día **20 de noviembre de 2017**.

Así mismo se reitera al licitante adjudicado que la presente acta surtirá efecto de notificación legal de la adjudicación del contrato, según lo previsto en el Art. 40 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca por lo que de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base queda obligada a firmar el contrato respectivo en el Departamento de Licitaciones y Contratos de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, el día **24 de mayo de 2017**, debiendo presentar el Catálogo de Conceptos, Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos y de los Programas de Erogaciones Calendarizados y Cuantificados por Conceptos, de Utilización Mensual de la Mano de Obra, de la Maquinaria

y Equipo de Utilización, de los Materiales y de Utilización del Personal Profesional Técnico, Administrativo y de Servicio Encargado de la Dirección, Supervisión y Administración de los Trabajos, **con fechas actualizadas de inicio y termino de la obra, además deberá entregar la fianza que garantice el cumplimiento del contrato respectivo**, en los términos que marca el artículo 37 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; así como el acuse de opinión emitido por el **Servicio de Administración Tributaria**, en cumplimiento al Artículo **32-D** del Código Fiscal de la Federación, apercibido de que de no iniciar los trabajos en la fecha convenida se procederá a la penalización que le resulte aplicable.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el acto siendo las **12:30 horas** del mismo día de su inicio, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron, para constancia y efectos legales que le son inherentes.

POR EL ORGANISMO




ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO
DIRECTOR GENERAL



LIC. JUAN ANTONIO JARQUÍN VALDIVIESO
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA



ING. JOSÉ CÁSTULO CASTELLANOS ARENAS
DIRECTOR DE OPERACIÓN REGIONAL



ARQ. CARLOS MARIANO RÍOS LIMETA
JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA



ARQ. FELIPE IVÁN LÓPEZ ANTONIO
JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIONES Y
CONTRATOS

www.oaxaca.gob.mx



POR LOS INVITADOS	
DEPENDENCIA	NOMBRE Y FIRMA
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	No se presentó
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	Lic. Claudia Azucena León Miranda
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN OAXACA.	No se presentó

POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES		
PERSONA MORAL/PERSONA FÍSICA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
MARIASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Ing. José Maydiol López Flores	[Firma]
CHARY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	BENJAMIN MIRANDA	[Firma]
DANIEL DE LA CRUZ BLAS	No se presentó	
INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	No se presentó	
MONTUHOTEP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	No se presentó	