
LICITACION N° :  

CON NUMERO INCIDENCIA

TERRACERIAS

N-CTR-CAR-1-01-001/11 DESMONTE

1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,

sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos 

(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo

1 semiárida, por unidad de obra terminada ha               1.60 

N-CTR-CAR-1-01-003/11 CORTES

1-01-003/11_330 El material producto del derrumbe cualquiera que sea su 

clasificación se desperdicia en el banco que indica el proyecto,

2 por unidad de obra terminada. m3        1,512.00 

N-CTR-CAR-1-01-003/11 Excavación de cortes cualquiera que sea su clasificación en

terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes en la corona  

de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de 

de las excavaciones se utiliza para la formación de terraplenes, 

3 por unidad de obra terminada. m3        2,075.00 

N-CTR-CAR-1-01-009/16 TERRAPLÉN

1-01-009/16_070 Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables

procedentes de cortes, en el tendido de taludes compactado al 

90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra 

terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro +

4 kilometros subsecuentes). m3        2,075.00 

E.P RECONSTRUCCIÓN DE LA SUBRASANTE

Construcción de la subrasante aprovechando el material del 

pavimento existente. Incluye, Escarificado, disgregado, acamello-

nado por alas de la capa superior del pavimento existente, afine y 

compactaciòn de la superficie descubierta al escarificar, retiro del 

50 % del material producto del escarificado lateralmente, incorporaciòn

del 50% de material mejorado del  banco que elija el contratista, 

mezclado, tendido del material producto de la escarificación y de

banco, afinamiento para dar el acabado superficial y su compactación, 

y todo lo necesario para la correcta ejecuciòn de este concepto, 

por unidad de obra tertminada.

5 Para noventa y cinco por ciento (95%) m3      11,877.00 

OBRAS DE DRENAJE

N-CTR-CAR-1-01-007/11 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

1-01-007/11_280 Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que 

sea su clasificación, con una profundidad mayor de 1.5 m hasta 

3.0 m, el material producto de la excavación se desperdicia en el  

banco que indica el proyecto, por unidad de obra terminada.

incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros

6 subsecuentes). m3        3,674.20 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

%

NOMBRE DE ETAPA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS 

MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUÍ

DOCUMENTO         E-7

NORMA Y/O 

ESPESIFICACION

IMPORTE EN 

PESOS
CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD

NUMERO EN 

ORDEN 

PROGRESIVO
 CANTIDAD 

PRECIO  UNITARIO

CON LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE IXTLÁN - CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ - NATIVIDAD - ZOOGOCHO - SAN JUAN TABAA - VILLA ALTA - SAN ANDRÉS YAA - SAN MELCHOR 

BETAZA - SAN PEDRO CAJONOS - DÍAZ ORDAZ - E.C.(190), SUBTRAMO IXTLÁN - ZOOGOCHO, DEL KM 0+000 AL KM 58+000, EN TRAMOS PARCIALES

ESTA RELACION COMPRENDE 34 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE IVA

LA (CONVOCANTE) TOTAL

TOTAL TERRACERIAS
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N-CTR-CAR-1-01-011/11 RELLENOS

1-01-011/11_010 Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones

de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga 

7 mecánica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3        1,996.10 

N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRÁULICO

1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje,

8 por unidad de obra terminada m3           563.30 

N-CTR-CAR-1-02-003/04 CONCRETO HIDRÁULICO

1-02-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f´c= 200 kg/cm2 en muros,

por unidad de obra terminada

(Incluye: adquisicion, transporte y colocacion de los tubos para drenes 

del diametro, material, calidad y separacion fijados en el proyecto, 

así como el suministro, acarreo y colocación de la piedra o de la 

grava, con el espesor, dimensiones, tamaño y granulometria 

9 especificados, que cubran las caras posteriores de los muros) m3           274.20 

N-CTR-CAR-1-03-010/00 GEODRENES

1-03-010/00_020 Geodren de sección rectangular y relleno con material conforme

lo indicado en el proyecto, con geotextil tipo termosellado, por unidad 

10 de obra terminada m           764.00 

N-CTR-CAR-1-03-002/00 ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO

1-03-002/00_040 Alcantarilla de concreto reforzado de f´c= 280 kg/cm2, en dirección 

normal de 122 cm de diámetro (se considera 13.77 kg/m de 

11 acero de refuerzo), por unidad de obra terminada m           240.00 

N-CSV-CAR-2-01-001/01 LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONTRACUNETAS

2-01-001/01_010 Limpieza de cunetas de sección triangular revestidas

12 de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada m        2,800.00 

N-CSV-CAR-2-01-003/01 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

2-01-003/01_040 Limpieza de alcantarillas de concreto hidráulico, de 91 hasta 

13 213 cm de diametro, por unidad de obra terminada m             80.00 

E.P GAVION

Muro Mecanicamente Reforzado Cara Gavion, P.U.O.T. Incluye, unidad 

terramesh, grapas de alambron (5-15-5), alambre de amarre revestido 

de pvc, geomalla, grapas de alambron (5-15-5)m, geodren, tubo de 

pvc de 6", geotextil y piedra, y todo lo necesario para su correcta 

14 ejcucion. m2           675.00 

E.P.1 Relleno Estructural_ Muro Mecanicamente Reforzado Cara Gavion, 

15 P.U.O.T. con material prodecente de bancos calidad subrsante,  

incluye, acarreos, compactación y todo lo necesario para su 

correcta ejecución m3        2,535.00 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

IVARAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE

LA (CONVOCANTE)

ESTA RELACION COMPRENDE 34 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO

TOTAL
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N-CTR-CAR-1-02-013/00 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

1-02-013/00_030 Demolición de zampeado sin refuerzo, mamposteria de cabezotes 

en obras de drenaje, pavimento de concreto hidraulico, el material 

producto de los trabajos se utiliza según lo requiera el proyecto, 

16 por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecánica + Acarreo 

1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3           563.30 

1-02-013/00_0150 Desmantelamiento de las instalaciones de tuberías, el material

producto de los trabajos se desperdicia en el banco que indica

17 el proyecto, por unidad de obra terminada m           240.00 

BASE HIDRÁULICA

N-CTR-CAR-1-04-002/11 SUBBASES Y BASES

1-04-002/11_010 Base hidráulica, con materiales pétreos procedentes de bancos

que elija el contratista incluyendo acarreos, riego de impregnación

poreo con arena, compactada al 100 %, conforme lo indicado 

en el proyecto, por unidad de obra terminada.

(Incluye: Carga mecánica + Acarreo 1er kilómetro +  kilómetros

18 subsecuentes, estabilizacion con cemento portlan al 1.5% de p.v.s.s.) m3        7,704.00 

CARPETA ASFÁLTICA 

N-CTR-CAR-1-04-006/014 CARPETA ASFÁLTICA CON MEZCLA EN CALIENTE

1-04-006/14_010 Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de granulometria densa 

con materiales procedentes de bancos que elija el contratista 

incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado 

en al proyecto, con cemento asfáltico Grado PG 64-22, por unidad 

19 de obra terminada. m3        1,899.00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS

N-CTR-CAR-1-03-003/00 CUNETAS

1-03-003/00_010 Cunetas de sección triangular revestidas de zampeado de 

concreto hidráulico de f´c= 150 kg/cm2, por unidad de obra

20 terminada. m        5,350.00 

N-CTR-CAR-1-03-006/00 LAVADEROS

1-03-006/00_020 Lavadero de concreto hidráulico simple de f´c= 150 kg/cm2,  

21 por unidad de obra terminada m             20.00 

N-CTR-CAR-1-03-007/00 BORDILLOS

1-03-007/00_010 Bordillo de concreto hidráulico de f´c= 200 kg/cm2, de 16 x 8 x 12 cm

con tamaño maximo de agregado de 1.90 cm (3/4"), por unidad de 

22 obra terminada. m           500.00 

SEÑALAMIENTO

N-CTR-CAR-1-07-001/00 MARCAS EN EL PAVIMENTO

1-07-001/00_010 Marcas M-1.1   Raya separadora de sentidos de circulación 

continua sencilla, con pintura convencional retrorreflejante

23 de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada. m        5,350.00 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

TOTAL CARPETA ASFÁLTICA 

TOTAL BASE HIDRÁULICA

TOTAL OBRAS DE DRENAJE

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

ESTA RELACION COMPRENDE 34 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE IVA

LA (CONVOCANTE) TOTAL

Página 3 de 4



LICITACION N° :  

CON NUMERO INCIDENCIA

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

%

NOMBRE DE ETAPA: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC - OAXACA) - IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS 

MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUÍ

DOCUMENTO         E-7

NORMA Y/O 

ESPESIFICACION

IMPORTE EN 

PESOS
CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION UNIDAD

NUMERO EN 

ORDEN 

PROGRESIVO
 CANTIDAD 

PRECIO  UNITARIO

CON LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE IXTLÁN - CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ - NATIVIDAD - ZOOGOCHO - SAN JUAN TABAA - VILLA ALTA - SAN ANDRÉS YAA - SAN MELCHOR 

BETAZA - SAN PEDRO CAJONOS - DÍAZ ORDAZ - E.C.(190), SUBTRAMO IXTLÁN - ZOOGOCHO, DEL KM 0+000 AL KM 58+000, EN TRAMOS PARCIALES

1-07-001/00_370 Marcas M-3.1 Raya en laterales, continua, con pintura

convencional retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad

24 de obra terminada (longitud efectiva) m      10,700.00 

N-CTR-CAR-1-07-004/02 VIALETAS Y BOTONES

1-07-004/02_0270 Botones DH-1 retrorreflejantes y dilimitadores sobre el 

pavimento, de forma trapecial plásticos de dos caras,  

25 color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada pza           357.00 

1-07-004/02_0280 Botones DH-1 retrorreflejantes y dilimitadores sobre el 

pavimento, de forma trapecial plásticos de dos caras,  

26 color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada pza           713.00 

N-CTR-CAR-1-07-005/00 SEÑALES VERTICALES BAJAS

1-07-005/00_030 Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película 

27 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza             12.00 

1-07-005/00_030 Señal con tablero de 71 cm x 71 cm, en un poste, con película 

28 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza               6.00 

1-07-005/00_140 Señal con tablero de 60 cm x 45 cm, en un poste, con película 

29 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza             30.00 

1-07-005/00_160 Señal con un tablero de 76 cm x 30 cm, en un poste, con película 

30 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza               7.00 

1-07-005/00_200 Señal con un tablero de 40 cm x 239 cm, en dos postes, con

31 película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza               2.00 

1-07-005/00_270 Señal con un tablero de 71 cm x 178 cm, en un poste, con

32 película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza               2.00 

1-07-005/00_310 Señal con un tablero de 86 cm x 239 cm, en dos postes, con

33 película reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza               2.00 

N-CTR-CAR-1-07-007/00 INDICADORES DE ALINEAMIENTO

1-07-007/00_010 Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidráulico

34 simple blanco, por unidad de obra terminada pza             50.00 

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:

PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

IVA

TOTAL

ESTA RELACION COMPRENDE 34 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA

EXCLUSIVO Y

POSTERIOR DE

LA (CONVOCANTE)

TOTAL SEÑALAMIENTO
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