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CAOD

Caminas y Acropistas

LICITACION N°:

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHIT! {BENEF{CIANDO A 2 LOCALIDADES)

X

GECakt NOMBRE DE LA ETAPA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIRAMAR - UNIGN ¥ SUSPIRC DEL KM. 0+000 AL KM, 4+000 DOCUMENTO &7
L
" L CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION wmay | CANTIDAD SEsgo e QOCRIPE |5 0
CON NUMERO INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-00111 |DESMONTE
1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caractaristicas en carreteras,
sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo
1 semiarida, por unidad de obra terminada. ha 0.68
N-CTR-CAR-1-01.008/00 |[AFINAMIENTO
1-01-006/00_010 Afinamiento para perfilar las secciones de terracerias, el material
producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y
2 reducir la inclinacién de sus taludes, por unidad de obra terminada km 4.00
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
N-CSV-CAR-2-01-003/01 |LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
2-01-003/01_010 Limpieza de alcantarillas de |émina corrugada de acero, de 91 cm
3 de dimmetro, por unidad de obra terminada m 18.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-001/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS
1-04-001/03_020 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando
las particulas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
4 subsecuentes) m3 3,166.00
TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 04 CONCEPTOS DE OBRA PARAUSO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
- EXCLUSIVO ¥ FROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE IVA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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Camlnos y Aeropistas

LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECGTO: REHABILITACION DE CAMINGS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUMITI {BENEFICIANDO A 2 LOCALIDADES)

R

e Daxaca NGMBRE DE LA EYAPA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO PAZ Y FROGRESG - LA SOLEDAD GABALLO RUCIO DEL KM, 0+000 AL KM. 8:000 Y DBOCUMENTO  E7
RAMAL PENA FLOR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+8G0 TP,
|
= ﬁm&"m CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION meoay | CANTIDAD AT el Lo (P08
CON NUMERO INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-001/11 |DESMONTE
1-01-001/11_010 |Desmonte, cualguiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,
|sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo
1 semiarida, por unidad de obra terminada. ha 1.40
N-CTR-CAR-1-01-006/00 |AFINAMIENTO
1-01-006/00_010 Afinamiento para perfilar las secciones de teraceries, si material
producto del afinamiento e utiliza para arropar los terraplenes y
2 reducir la inclinacién de sus taludes, por unidad de obra terminada km 9.35
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
N-CSV-CAR-2-01-003/01 |LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
2-01-003/01_010 Limpieza de alcantarillas de ldmina corrugada de acero, de 91 cm
3 de diametro, por unidad de obra terminada m 47.00
TOTAL OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-001/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS
1-04-001/03_020 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando
las particulas mayores a 75 mm (3"), por unidad de obra terminada.
(Incluye: Carga mecénica + Acaires 1er kilometro + kilometros
4 subsecuentes) m3 8,838.00
TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 04 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO ¥V PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE IVA
A FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL

Pdgina 1de t




