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TERRACERIAS

N-CTR-CAR-1-01-001/11

DESMONTE

1-01-001111_010

Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,

sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos

(tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en zona tipo

semiarida, por unidad de obra terminada.

ha 1.00]

N-CTR-CAR-1-01-002/11

DESPALME

1-01-002/11_010

Despalme de 20 om de espesor, €l material producto del despalme

se utilizard para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los

pisos, fondos de excavaciones o taludes de los bancos al terminar

su explotacién, por unidad de obra terminada

m3 2,165.00

N-CTR-CAR-1-01-003/11

CORTES

Excavacion de cortes cualquiera que sea su clasificacion en

terreno natural, en ampliacién de taludes, en rebajes en |a corona

de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de

de las excavaciones se utiliza para la formacién de terraplenes,

por unidad de obra terminada.

m3 799.00

N-CTR-CAR-1-01-003/11

Excavacion de cortes cualquiera que sea su clasificacidn en

terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona

de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de

de lzs excavaciones se desperdicia en el banco que indica el

proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecénica +

Acarreo 1er kilémetro + kilometros subsecuentes).

m3 7,687.00

N-CTR-CAR-1-01-004/11

ESCALONES DE LIGA

1-01-004/11_040

Excavacion para la formacién de escalones de liga, cualquiera que

sea su clasificacion, en el cuerpo del terraplén cuya pendiente

transversal excede el 25%, el material producto de Ia excavacion

se desperdicia en el banco que indica el proyecto, por unidad de

obra terminada. (Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilémetro +

kilometros subsecuentes).

m3 96.00

N-CTR-CAR-1-01-005/11

EXCAVACION PARA CANALES

1-01-005/11_420

Excavacién en canal de seccion varlable con una profundidad

hasta de 1.50 m, el material se deposita formando un bordo de

seccién uniforme, paralelo a la excavacién, por unidad de obra

terminada

m3 84.70
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£ AR e CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION wman | CANTIDAD ok
CON NUMERO INCIDENCLA
N-CTR-CAR-1-01-009/16 |TERRAPLEN
1-01-008/16_010 Construccién de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de cortes, en el cuerpo del terraplén compactado al
90 % conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra
terminada. (Incluye: Carga mecénica + Acarrao {er klidmetro +
7 kilometros subsecuentes). m3 799.00
1-01-008/16_160 Construccion de terraplenes utllizando materiales compactables
procedentes de bencos de proyecto, en la capa subrasante
compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por
unidad die obra terminada. (Incluye: Carga mecdnica + Acarreo
8 1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3 2,771.00
TOTAL TERRACERIAS
OBRAS DE DRENAJE
N-CTR-CAR-1-01-007/11 |EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
1-01-007/11_360 Excavacién para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que
sea su clasificacién, con una profundidad mayor de 3 m hasta
5.0 m, el material producto de la excavecidn ge desperdicia en
el banco que indica el proyecto, por unidad de cbra terminada.
(Incluye: Carga megénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros
10 subsecuentes). m3 108.00
N-CTR-CAR-1-01-011/11 |RELLENOS
1-01-011111_010 Relleno con material de banco de proyecto para excavaciones
de estructuras, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga
M mecénica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes). m3 85.20
N-CTR-CAR-1-02-003/04 |CONCRETO HIDRAULICO
1-(2-003/04_1300 Concreto ciclopeo de f'c= 200 kg/cm2 en obras de drenaje,
por unidad de obra terminada m3 35.90
N-CTR-CAR-1-03-002/00 |ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETC
1-03-002/00_040 Alcantarilla de concreto reforzado de 'e= 280 kg/cm2, en direccion
normal de 122 om de didgmetro (se considera 13.77 kg/m de
12 acero de refuerzo), por unidad de obra terminada m 28.80
TOTAL OBRAS DE DRENAJE
v PAVIMENTOS
N N-CTR-CAR-1-04-002/11 |SUBBASES Y BASES
RN 1-04-002/11_010 Base hidraulica, con materiales pétreos procedentes de bancos
3 que elija el contratista incluyendo acarreos, compactada al 100 %
\_ conforme lo indicado en el proyecto, por unidad de obra terminada
13 Y (Incluye: Carga mecdnica + Acarreo 1er kilémetro + kilémetros m3 1,628.00
™~
T
\‘
ESTA RELACION COMPRENDE 20 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE, ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE VA
LA (CONVOCANTE) TOTAL,

N\

\
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CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION wasap | CANTIDAD FRACIO UNITARIO i 2L

N-LTR-CAR-1-04-004/15 |RIEGO DE IMPREGNACION

CON NUMERO INCIDENCIA

1-04-004/15_010 Riego de impregnacién con emulsién asféltica de rompimiento

14 lento, (Incluye: poreo con arena), por unidad de obra terminada m2 10,853.30

N-CTR-CAR-1-04-006/014 |CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE

1-04-006/14_010 Carpeta asfaltica con mezcla en caliente de granulometria densa

con materiales procedentes de bancos que elija el contratista

incluyendo acarreos, compactada al 100 % conforme lo indicado

en al proyecto, con cemento asféltico Grado PG, por unldad de

15 obra terminada. m3 379.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS TOTAL PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-03-003/00 |CUNETAS )
1-03-D03/00_010 Cunetas de seqcitn triangular revestidas de zampeado de
concreto hidréulica de f'c= 150 kg/cm2, por unidad de obra m 1,671.50
16 terminada.

N-CTR-CAR-1-03-006/00 |LAVADEROS

1-03-006/00_020 Lavadero de concreto hidrdulico simple de f'c= 150 kg/cm2,

17 por unidad de obra terminada m 232.00

N-CTR-CAR-1-03-007/00 |BORDILLOS

1-03-D07/00_010 Bordillo de concreto hidréulico hecho en sitio de f'e= 150 kg/cm2

de 16 x 8 x 12 em (peralte, corona, y base), con tamafio maximo

18 de agregado de 1.90 cm (3/4"), por uniciad de obra terminada m 225.40

TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS

SENALAMIENTO

N-CTR-CAR+1-07-001/00 |MARCAS EN EL PAVIMENTO

1-07-001/00_010 Mareas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion

contihua sencilla, con pintura convencional color amarillo

retrorreflejante de 10 cm de ancho, por unidad de obra m 825.90

19 terminada (longitud efectiva)

1-07-001/00_020 Marcas M-1.2 Raya separadora de sentidos de circulacion discontinua

sencilla, con pintura convencional color amarillo retrorreflejante

20 de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada m 174.10

1-07-001/00_370 Marcas M-3.1 Raya en las orillas continua, con pintura

\ 3\ convencional color blanco retrorrefiejante de 10 cm de ancho,

21\ por unidad de obra terminada (longitud efectiva) m 2,000.00

A IS

1

N-CTR-CAR-1-07004/02 |VIALETAS Y BOTONES

N 21-07-004/02_0270 Botones DH-1 retrorreflejantes y dilimitadores sobre el

% pavimento, de forma trapecial plésticos de dos caras,
22 N color amarillo retrorreflejante, por unidad de obra terminada pza 62.00
8 ESTA RELACION COMPRENDE 28 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
M3 EXCLUSIVG ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE IVA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL
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I ATALOQO B I
TG B NORMA Yi0 . PRECIO UNITARIO IMPORTE EN
anin ESPESIFICACION CONCEPTOS DE OBRA DESCRIFCION UNDAD | CANTIDAD PESOS
. CON NUMERO
1-07-004/02_0280 Botones DH-1 retrorrefiejantes y dilimitadores sobre el
pavimento, de forma trapecial plésticos de dos caras,
23 color blanco retrorreflejante, por unidad de obra terminada pza 68.00
N-CTR-CAR-1-07-005/00 |SENALES VERTICALES BAJAS
1-07-005/00_040 Sefial coh tablero de 86 cm x 86 cm, en un poste, con pelicula
24 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pzg 17.00
1-07-005/00_140 Sefial con tablerc de 60 cm x 45 cm, en un poste, con pelicula
25 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 83.00
1-07-005/00_150 Sefial con un tablero de 120 ¢cm x 30 cm, en un poste, con pelicula
28 reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 1.00
1-07-005/00_310 Sefial con un tablero de 86 cm x 239 cm, en dos postes, con
27 licula reflejante tipo A, por unidad de obra terminada pza 3.00
N-CTR-GAR-1-07-007/00 |INDICADORES DE ALINEAMIENTO
1-07-007/00_010 Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidréulico
28 simple blance, por unidad de obra terminada pza 105.00
TOTAL SENALAMIENTO
[,
A\
\
A
A
“\
X,
A
hY
N
AN
" ESTA RELACION COMPRENDE 28 CONCEFTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EY EXCLUSIVO ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADG:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISYA POSTERIOR DE VA
FIRMA DEL CONTRATISTA Lcowrii TOTAL

b

N\
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