LICITACION N° :

NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACION DE CAMINOS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO

FIRMA DEL CONTRATISTA

Laminos g Asropistos
deQaxaca NOMBRE DE LA ETAPA: AMPLIACION DEL CAMINO A BASE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEPANTITLAN, TRAMO DEL KM DOCUMENTO E-7
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TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-001/11 |DESMONTE
1-01-001/11_010 Desmonte, cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras,
sin trasplante de especies vegetales previamente a los trabajos
1 (tala, roza, desenraice, limpia y disposicién final), en la zona
tipo semiarida, P.U.Q.T. ha 0.30
N-CTR-CAR-1:01-002/11 IDESPALME
1-01-002/11_010 Despaime de 20 em de espesor, el material producto del despalme
se utilizara para el recubrimiento de taludes de terraplenes, de los
pisos, fondode excavaciones o taludes de los bancos al terminar
2 su explotacion, por unidad de obra terminada m3 417.00
N-CTR-CAR-1-01-003/11 |CORTES
1-01-003/11_380 Excavacion de cortes cualquiera que sea su clasificacion en
terreno natural, en ampliacion de taludes, en rebajes en la corona
de cortes y terraplenes existentes, en cajas, el material producto de
de las excavaciones se desperdicia en el banco que indica el
proyecto, por unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecénica +
3 Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuentes), m3 2,837.00
N-CTR-CAR-1-01-009/11 |{TERRAPLEN
1-01-009/11_210 Construccion de terraplenes utilizando materiales compactables
procedentes de bancos de provecto, en la elevacion de la subrasante
compactado al 100 % conforme lo indicado en el proyecto, por
unidad de obra terminada. (Incluye: Carga mecénica + Acarreo
4 er kilémetro + kilometros subsecuentes). m3 582.00
TOTAL TERRACERIAS
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-002/11 |SUBBASES Y BASES
1-04-002/11_010 Sub-bases o Base hidréulica, con materiales petréos procedentes de
bancos que elija el contratista incluyendo acarrecs, compactada al
100 % conforme lo indicado en el proyecta, por unidad de obra terminada
5 {Incluye: Carga mecanica + Acarreo 1er kilometro + kilometros subsecuenti m3 501.20
N-CTR-CAR-1-04-006/09 ICARPETA DE CONGRETO HIDRAULICO
1-04-009/06_010 Losa de concreto hidrdulico con juntas con Mr = 42 kg/cm?2, con
materiat procedente de bancas que elija el contratista incluyendo
8 gcarreos, por unidad de obra terminada m3 364.80
TOTAL PAVIMENTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS
N-CTR-CAR-1-02-003/04 |GUARNICIONES
1-02-003/04_130 Guarnicién de concreto hidraulico, colada en ef lugar de
fe=150kg/cm2, con seccidn de m, franja separadora central, franja
separadora lateral, isletas, orilla del pavimento, puentes, vialidades
7 urbanas, porunidad de obra terminada. m 50.00
ESTA RELACION COMPRENDE 15 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA ELIMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE VA
LA (CONVOCANTE) TOTAL,
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AR-1-03-003/00 |CUNETAS
1-03-003/00_010 Cunetas de seccion triangular revestidas de concreto hidraulico
8 de f'c= 150 kg/em?2, por unidad de obra terminada m 710.00
N-CTR-CAR-1-03-006/00 |LAVADEROS
1-03-006/00,_020 Lavadero de 1.40 m de ancho de concreto hidraulico simple
9 de f'o= 150 kglom2, por unidad de obra terminada m 6.50
TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS
SENALAMIENTO
N-CTR-CAR-1-07-001/00 |MARCAS EN EL PAVIMENTO
1-07-001/00_010 Marcas M-1.1 Raya separadora de sentidos de circulacion continua
senclila, con pintura canvencional color amarillo retrorrefiejante
10 de 10 cm de ancho, por unidad de obra terminada m 380.00
1-07-001/00_ 370 Marcas M-3.1 Raya en Ia orilla derecha, continua, con pintura
convencional colar blanco retrorreflejante de 10 de ancho, por unidad
11 de obra terminada (longitud efectiva), m 760.00
N-CTR-CAR-1-07-005/00 {SENALES VERTICALES BAJAS
1-07-005/00_40 Sefial con tablero de 71 om x 71 cm, en un poste, con pelicula reflejante
12 tipo A, por unidad de obra terminada pza 10.00
1-07-005/00_140 Sefial con tablero de 60 ¢m x 76 cm, en un poste, con pelicula reflejante
13 tipo A, por unidad de obra terminada. pza 8.00
1-07-005/00_150 Sefial con un tablero de 120 ¢m x 30 om, en un poste, con pelicula reflejante
14 tipo A, por unidad de obra terminada. pza 1.00
N-CTR-CAR-1-07-007/00 |INDICADORES DE ALINEAMIENTO
1-07-007/00_010 Indicadores de alineamiento OD-6, de concreto hidraulico simple
15 blanco, por unidad de obra terminada pza 33.00
TOTAL SENALAMIENTO
ESTA RELACION COMPRENDE 15 CONCEPTOS DE OBRA PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVO Y PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
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