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LICITACION N ¢

NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA APASCO

dmidas NOMBERE DE LA ETAPA: MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICGN - TIERRA COLORADA - EL ALMACEN — LIMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN DEL DOCUMENTO  E7
KM, 0£000 AL KM, 14+800 Y RAMAL A LLANO SABINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+200, T.P.
[ CATALOGO DE
oo o NORMA Y/O ’ PRECIO UNITARIO IMPORTE
S B om0 CONCEPTOS DE OBRA DESCRIPCION wman | CANTIDAD Aok
il CON NUMERO INCIDENCIA
TERRACERIAS
N-CTR-CAR-1-01-00111 1DESMONTE
1-01-001/11_010 Desmantse, cualqulera que sea su tipo y caracteristices en carreteras,
sin traspante de especies vegetales previamente a log trabajos
(tale, roze, desenraice, limpia v disposicién final), en zona tipo
1 semiarida, por unidad de otra terminada. ha 4.80
N-CTR-CAR-1-01-006/00 _[AFINAMIENTC
1-01-006/00_010 Afinamiento para perfilar [as secciones de terracerias, el material
producto det afinamiento se ullliza para arropar los terraplenss y
2 reducir la Inclinecién de sus taludes, por unidad de obra terminada km 20.00|
TOTAL TERRACERIAS
PAVIMENTOS
N-CTR-CAR-1-04-001/03 |REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS
1-04-001/03_020 Revastimiento con matedal de préstameo de banco, elimingndo
las parilculas mayores a 75 mm (3", por unidad de obra terminada,
(Incluye: Carga mecénica + Acarreo 1er kilometro +
3 kilometros subsecuentes) m3 10,000.00
TOTAL PAVIMENTOS
ESTA RELACION COMPRENDE 03 CONCEPTOS DE OBRA PARA U0 SUMA ELIMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA:
EXCLUSIVG ¥ PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERION DL IVA
FIRMA DEL CONTRATISTA LA (CONVOCANTE) TOTAL|
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