



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-033-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO DE 263 - SAN MIGUEL COATLÁN, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2025

Acta que se formula, siendo las 11:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: La oficina de la Presidencia Municipal con la intervención del C. Ing. Alberto M. Martínez P., representante del área responsable, las personas cuyas asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; para que, considerando las especificaciones y documentación relativa inspeccionen el sitio hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>Ing. Alberto Moisés Martínez Rodríguez</u>	<u>MARA730315T18</u>	
2	NOMBRE: <u>ARR. ROBERTO AVENDAÑO HERNÁNDEZ</u> RAZÓN SOCIAL: <u>CONSTRUCCIONES TOTAL INTEGRAL UECRA S.A DE C.V</u>	<u>CT1070223NS1</u>	
3	NOMBRE: <u>Jesús Hernández Bautista</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Presidente municipal</u>	<u>MSMR850101657</u>	
4	NOMBRE: <u>Mayra Gostan Jurquen Hdz</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Sindicato Municipal</u>	<u>SAHM8708025A8</u>	
5	NOMBRE: <u>Jaqueline Canseco Jimenez</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Regidor de Hacienda</u>	<u>CAJ1760401</u>	
6	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		 PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Miguel Coatlán, Oax. 01/01/2023-31/12/2027 REGIDURÍA DE HACIENDA Mpio. San Miguel Coatlán, Oax. 01/01/2023-31/12/2027 SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. San Miguel Coatlán, Oax. 01/01/2023-31/12/2027
7	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
8	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
9	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
10	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-033-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO DE 263 - SAN MIGUEL COATLÁN, OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

Se realizo recorrido con las empresas contratistas
Participantes y la autoridad Municipal de san Miguel
coatlan, Oax!

210 + 1311
Ing. Alberto Moisés Martínez
Rodríguez
Supervisor de obra

PROF. PROPERTO ACOSTA HERNANDEZ
CONTRACCIONES TOTAL INTEGRAL UERRA SA DE CV

Jesus Hernandez Bautista
Presidente municipal

Mayra Gustavo Jorg
Sindicato Municipal

Jacquino Conzeco
Regidor de Hacienda


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax
01/01/2023-31/12/2025


REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax
01/01/2023-31/12/2025



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-033-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO DE 263 - SAN MIGUEL COATLÁN, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA: 27 DE AGOSTO DE 2025

Acta que se formula, siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: La oficina de la Presidencia Municipal con la intervención del C. Ing. Alberto M. Martínez Rodríguez representante del Área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y respondiendo lo que a continuación se indica:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>Ing. Alberto Moisés Martínez Rodríguez</u>	<u>Mura730315T182</u>	
2	NOMBRE: <u>CONSTRUCCIONES TOTAL INTEGRAL UCCRA S.A DE C.V</u> RAZÓN SOCIAL: <u>ABO. ROBERTO AVENDAÑO HERNANDEZ</u>	<u>OT107022N51</u>	
3	NOMBRE: <u>Jesus Hernandez Bautista</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Presidente municipal</u>	<u>MSM850101657</u>	
4	NOMBRE: <u>Mayola Gustavo Jurgen Hernandez</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Sindico Municipal</u>	<u>SAHM8708025A8</u>	
5	NOMBRE: <u>Jaqueline Canseco Jimenez</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Regidor de Hacienda</u>	<u>CAJ760401</u>	
6	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
7	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
8	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
9	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		
10	NOMBRE: _____ RAZÓN SOCIAL: _____		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
Dpto. Michuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
Dpto. Michuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
Dpto. Michuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-033-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO DE 263 - SAN MIGUEL COATLÁN, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1.- NOTA ACLARATORIA: SE REPROGRAMAN LAS FECHAS DE LOS EVENTOS RESULTADO DEL ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS, APERTURA ECONÓMICA, FALLO, FIRMA DE CONTRATO, PLAZO DE EJECUCIÓN, INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

Núm. De Licitación	Nombre de la Etapa	Fecha de Presentación y Apertura Técnica	Fecha de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas	Fecha de Fallo General	Fecha firma de Contrato	Plazo de ejecución	Inicio y termino
LPE-CEABIEN-033-2025	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 11:30 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 A LAS 11:30 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN NIVEL 1 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025.	107 DÍAS NATURALES	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

LO ANTERIOR, PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTAS CON LAS NUEVAS FECHAS REPROGRAMADAS.

2.- Nota Aclaratoria: Del contenido de la Propuesta Técnica en el Anexo 7:

DICE:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en cuando menos 5 obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DEBE DECIR:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DICE:

B. Superintendente: 3.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en cuando menos 5 obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

DEBE DECIR:

A. Director Responsable de Obra (D.R.O.): 2.- Oficio original y con firma autógrafa, bajo protesta de decir verdad, de haber participado en obras de trabajos similares en un lapso no mayor a 10 años, agregando la carátula de estos contratos o en su caso, documentos en donde se acredite su experiencia.

And. ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ

CONSTRUCCIONES JETAL INGENIERIA Y OBRAS S. DE CV

[Signature]

Mayra Gustavo Jaquez Hernandez
Sindico Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

INDICATOR MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

Jacqueline Carrasco Juarez
Regidor de Hacienda

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-033-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025, A LAS 11:30 HORAS PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLÁN EN LA LOCALIDAD DE 0001 - SAN MIGUEL COATLÁN MUNICIPIO DE 263 - SAN MIGUEL COATLÁN, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Las adecuaciones al proyecto se harán con la Empresa contratista ganadora, y todo lo que sea necesario para que la obra quede funcionando y operando.

Ing. Roberto Aveniño Hernández

CONSTRACCIONES TOTAL INTEGRAL VECSA S.A DE CV

210 + r 3000

Ing. Alberto Moisés Martínez Rodríguez
Supervisor de obra.

[Signature]

Mayra Gustass Jarq
Sindico Municipal



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

Jesús Hernández Bautista
presidente municipal

Jacqueline Casero Iruera
Regidor de Hacienda



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025