



AGUA BIENESTAR
COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-076-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS PARA LA OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 3.- CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN LAS LOCALIDADES DE 0002 - LA BRUJERÍA, 0008 - SOLEDAD PERAS Y 0017 - LA LOBERA, MUNICIPIO DE 273 -SAN MIGUEL PERAS, 020 - OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Acta que se formula, siendo las 09:30 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la visita convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obras cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas se reunieron en: la oficina de la Presidencia Mpal de San Miguel Peras con la intervención del C. Ing. Alberto M. Htz Rodriguez, representante del área responsable, las personas cuyas asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; para que, considerando las especificaciones y documentación relativa inspeccionen el sitio hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudieran afectar la ejecución de los trabajos, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>Ing. Alberto Moisés Martínez Rodríguez</u>	<u>MARA730315T18</u>	
2	NOMBRE: <u>Fernando Santrago Revilla</u> RAZÓN SOCIAL: <u>presidente municipal</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
3	NOMBRE: <u>Elvira Martínez Monte S</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Regidora de obras</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
4	NOMBRE: <u>Oscar Gabriel Ramirez Ramirez</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Agente Municipal Soledad Peras</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
5	NOMBRE: <u>Justino Santiago Lobera</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Representante de la Lobera</u>	<u>MBM8501014E6</u>	
6	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
10	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		

AGENCIA MUNICIPAL
SOLEDAD PERAS
Mpio. San Miguel
Peras,
Dato. Zaachila, O.
01/01/2025-31/12/2



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-076-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS PARA LA OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 3.- CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN LAS LOCALIDADES DE 0002 - LA BRUJERÍA, 0008 - SOLEDAD PERAS Y 0017 - LA LOBERA, MUNICIPIO DE 273 -SAN MIGUEL PERAS, 020 - OAXACA.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

No se presento ninguna empresa Contratista.

2
1
0
+

Ing. Alberto M. Htz R.
Supervisor de obra.

Oscar Gabriel Ramirez
Agente Municipal




AGENCIA MUNICIPAL
SOLEDAD PERAS
Mpio. San Miguel
Peras,
Dtto. Zaachila, Oax.
01/01/2025-31/12/2025

Fernando Santiago Revilla
presidente municipal



Elvira Martinez Montes
Regidora de obra



Justino Santiago Velasco
Representante de la lobera





AGUA BIENESTAR
COMISION ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-076-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS PARA LA OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 3.- CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN LAS LOCALIDADES DE 0002 - LA BRUJERÍA, 0008 - SOLEDAD PERAS Y 0017 - LA LOBERA, MUNICIPIO DE 273 -SAN MIGUEL PERAS, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DE 2025

Acta que se formula, siendo las 12:00 horas en el lugar y fecha citados, pertenecientes a la Junta convocada por la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación contenidos en las Instrucciones a los contratistas, se reunieron en: la oficina de la Presidencia Mpal de San Miguel Peras con la intervención del C. Ing. Alberto M. Mtz. Rodríguez representante del Área responsable, las personas cuya asistencia se enlistan y firman al finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Propositiones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y respondiendo lo que a continuación se indica:

No.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZÓN SOCIAL O ÁREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	RFC	FIRMAS
1	SUPERVISOR DE LA CEABIEN: <u>Ing. Alberto Moisés Martínez Rodríguez</u>	<u>MAVA730315T18</u>	
2	NOMBRE: <u>Fernando Santiago Bevilla</u> RAZÓN SOCIAL: <u>presidente municipal</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
3	NOMBRE: <u>Elvira Martínez Montes</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Regidora de obras</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
4	NOMBRE: <u>Oscar Gabriel Ramírez Ramírez</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Agente Municipal Soledad Peras</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
5	NOMBRE: <u>Justino Santiago Velasco</u> RAZÓN SOCIAL: <u>Representante de la Lobera</u>	<u>MSM8501014E6</u>	
6	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
7	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
8	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
9	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		
10	NOMBRE: RAZÓN SOCIAL:		



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-076-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS PARA LA OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. 2.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. 3.- CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN LAS LOCALIDADES DE 0002 - LA BRUJERÍA, 0008 - SOLEDAD PERAS Y 0017 - LA LOBERA, MUNICIPIO DE 273 - SAN MIGUEL PERAS, 020 - OAXACA

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Las adecuaciones al proyecto se harán con la empresa contratista ganadora.

21 0 + 30 11


Ing. Alberto M. Mtz Rguez
Supervisor de obra.


Oscar Gabriel Ramirez
Agente Municipal




AGENCIA MUNICIPAL
SOLEDAD PERAS
Mpio. San Miguel
Peras,
Dito. Zaachila, Oax.
01/01/2025-31/12/2025



Fernando Santiago Revilla
presidente municipal




Elvira Martinez
Reg. de obras




Justino Santiago Velasco
Representante


NÚCLEO RURAL
"LA LOBERA"
Mpio. San Miguel
Peras,
Dito. Zaachila, Oax.
01/01/2025-31/12/2025



AGUA BIENESTAR
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA
EL BIENESTAR

**DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NÚM. LPE-CEABIEN-076-2025, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, A LAS 12:00 HORAS PARA LA OBRA: 1.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA BRUJERÍA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 2.- CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS; 3.- CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS, EN LAS LOCALIDADES DE 0002 - LA BRUJERÍA, 0008 - SOLEDAD PERAS Y 0017 - LA LOBERA, MUNICIPIO DE 273 - SAN MIGUEL PERAS, 020 - OAXACA.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

NOTAS ACLARATORIAS:

- 1.- LA EJECUTORA DEL GASTO OTORGARÁ UN 30% DE ANTICIPO PARA LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS.
- 2.- SE MODIFICA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL INICIO Y TERMINO DE LOS MISMOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:




INICIO	TERMINO	PLAZO DE EJECUCIÓN
11 DE DICIEMBRE DE 2025	15 DE MARZO DE 2026	95 DÍAS NATURALES

LO ANTERIOR, PARA QUE SE TOME EN CONSIDERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA.

ING. JOSÉ LUIS TOLEDO HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PRECIOS UNITARIOS Y LICITACIONES
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR.


Fernando Santrago Revilla
presidente municipal


Oscar Gabriel Romo
Agente Municipal



Elvira Martinez Montes
Reg. de obras


Justino Santiago Velasco
Representante de la Lobera

AGENCIA MUNICIPAL
SOLEDAD PERAS
Mpio. San Miguel
Peras,
Dto. Zaachila, Oax.
01/01/2025-31/12/2025


NÚCLEO RURAL
"LA LOBERA"
Mpio. San Miguel
Peras,
Dto. Zaachila, Oax.
01/01/2025-31/12/2025