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CATALOGO DE CONCEPTOS

L

Codigo

Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe %

A

A01

BO1

B0O3

BO4

BO5

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 198.00

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 30 CM), INCLUYE AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ
Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2 222.72

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 139.20

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 139.12

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

TOTAL CIMENTACION
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CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | % I
o ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, M2 235.68
HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE:
€02.02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 70,40
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADQ CON ARMEX 15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MAND DE OBRA,
€02.03 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 70.40
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE
MATERIALES,HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
D01 SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, ML 139.2
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
D02 INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 333.76
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
D03 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, M2 379.52
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM , INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
LOS02 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 190.08
HABILITADO, AMARRES, GOTEROQ, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Codigo

Concepto | unidad |

Cantidad

P. Unitario

Importe | %

GO1

G02

EQ2.03

£01.02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO MARCA
ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA.PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS,
2 INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1,50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETAND,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

TOTAL CANCELERIA

16

16

8.00
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CATALOGO DE CONCEPTQS

[ Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [ P.Unitario | importe | % I
| LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
101 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y M2 198 $5.11

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto
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CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto | Unidad ] cantidad [P. Unitario Importe | % It
A PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

AD1 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 321.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 30 CM), INCLUYE AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ
801 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 11.70

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENOQ CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENOQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 361.92
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
B03 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, ML 226.20
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETQ HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,

B804 HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, M2 226.07
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
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VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA, SANTIAGO PINOTEPA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto | unidad ]

Cantidad |P. Unitario

Importe

BOS

co1

C02.02

C02.03

Do1

D02

D03

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

M3

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERQ C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE
MATERIALES,HABILITADO DE ACERO, CIMBRADQ,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MURQS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQOS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

4.68

382.98

114.40

114.40

226.20

542.36

616.72




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: 02-COSTA VIVIENDA

MUNICIPIO; 482-SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL BIENESTAR

LOCALIDAD: 0018-LO DE MEJIA

0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJiA, SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.

No. LICITACION: EO-XX03-2023

OF. AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0129/2023

NUN. DBRA: FISE/0129/230332/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
Cadige [ Concepto l Unidad I Cantidad FP, Unitario | Importe [ k) “
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM , INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
L0502 HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, M2 308.88
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

TOTAL ESTRUCTURA

G INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO MARCA
ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. SAL geny
1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA.PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

GO1

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS,
2 INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOQS,

G02 DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. SAL 13.00
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
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SF/SPIP/DPIP/FISE/0129/2023

FISE/0125/230332/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

| Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario l Impaorte %

E02.03

£01.02

101

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS {38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA 26.00

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEOQ DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENGS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON e 13,00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 321.75

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
Total del presupuesto




VIVIENDA BIENESTAR

]
REGION: 08-VALLES CENTRALES E'jg!?ﬁ VIVIENDA
MUNICIPIO: 108-5AN ANTONIO HUITEPEC = BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001-5AN ANTONIO HUITEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO
HUITEPEC
No. LICITACION: EO-XX03-2023

OF. AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0131/2023

NUM. OBRA; FISE/0131/230334/2023

CATALOGO DE CONCEPTQS
[ cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P, Unitario Importe % |
PREELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 74.25
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

{CD DE 15 X 30 CM), INCLUYE AFINE DE TALUDES, TRASPALEO

¥ EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 270
CORRECTA EJECUCION.

801

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL, 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANQ DE OBRA,
BO2 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 83.52
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM2 CON 2
VAR, DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
BO3 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, ML 52.20
VIBRADO, CURADQ, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, M2 52.17
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADQ, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

BO4




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF. AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

08-VALLES CENTRALES
108-SAN ANTONIO HUITEPEC
0001-SAN ANTONIO HUITEPEC

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO
HUITEPEC

EO-XX03-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0131/2023

FISE/0131/230334/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

| Concepto | Unidad

| cantidad

|P. Unitario

Importe | %

B0OS

co1

€02.02

C02.03

Do1

D02

D03

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

M3

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
ANDAMIOQS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADOQ,
CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE
MATERIALES,HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIQS, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROQS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

M2

1.08

88.38

26.40

26.40

52.20

125,16

142.32




VIVIENDA BIENESTAR__ —

REGION: 08-VALLES CENTRALES VIVIE_NDA

MUNICIPIO: 108-SAN ANTONIO HUITEPEC BIENESTAR

LOCALIDAD: 0001-SAN ANTONIO HUITEPEC

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO
HUITEPEC

No, LICITACION: EO-XX03-2023

OF. AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0131/2023

NUM. OBRA: FISE/0131/230334/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
Il Cadigo | Concepto [ unidad [ cantidad [P.Unitarioc | Importe | % |
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR, 3/8" @20CM , INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
L0s02 HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, M2 71.28
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

G INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO MARCA
ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,

601 DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP,
1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL 6,00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS,
2 INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,

G02 DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SAL 3.00
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF. AUTORIZACION;

NUM. OBRA:

~ VIVIENDA BIENESTAR

¥ =
[f=n% | VIVIENDA
05
08-VALLES CENTRALES | $ et &
108-SAN ANTONIO HUITEPEC =77 | BIENESTAR

0001-SAN ANTONIO HUITEPEC ==
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO
HUITEPEC
EO-XX03-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0131/2023

FISE/0131/230334/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

Concepto | unidad [ cantidad [P. Unitario Importe | %

E02.03

E01.02

CANCELER[A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADQ POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 6.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENQS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERC AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PZA 3.00
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 74.25

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
ILV.A. 16.00%
Total del presupuesto




|REGION:
[IMUNICIPIO:

LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

ALTARI7ACION

02-COSTA
324-SAN PEDRO POCHUTLA
0105-EL TOLOLOTE

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA E

EO-XX03-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0134/2023

FISE/0134/230337/2023

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

L MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto

| Unidad | Cantidad |P. Unitario Imparte | %

A

A01

BO1

BO2

BO3

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 24.75

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DES

EN
PLANTE

(CD DE 15 X 30 CM), INCLUYE AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ
Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA M3 0.90

SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OB

RA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 27.84

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM?2

CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,

CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,

ML 17.40

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE:

MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOC!

DO, M2 17.39

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADQ, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
(=5t | VIVIENDA

REGION: 02-COSTA n;!_!u: v
MUNICIPIO: 324-5AN PEDRO POCHUTLA =) BIENESTAR
[LocALIDAD: 0105-EL TOLOLOTE -

{OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  E0-XX03-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0134/2023
ALITARIZACINN
NUM. OBRA; FISE/0134/230337/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
L Codigo [ Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % I

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN
CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

B80S
CORRECTA EJECUCION.

M3 0.36

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M2 29.46
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

€02.02 HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 8.80
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADQ, DESCIMBRADO,
€02.03 CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO ML 8.80
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES,
001 DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 17.40
DESCIMBRADQ, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

D02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 41.72
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

d;":'_i B -

REGION: 02-COSTA :]EE:E VIVIENDA .
(IMUNICIPIO: 324-SAN PEDRO POCHUTLA =="J BIENESTAR
[LocaLIDAD: 0105-EL TOLOLOTE =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION:  EO-XX03-2023

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0134/2023
ALITOARIZACION
MNUM. OBRA: FISE/0134/230337/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo | Concepto [ unidad [ cantidad |P. Unitaric | Imparte | % I
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
bo3 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 47.44
CORRECTA EIECUCION.

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM , INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,

LOs02 VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,MANO DE OBRA, EQUIPO, s 2376
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTURA
G INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 15 MTS
DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA
Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO
MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,

GO1 DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. SAL 2.00
1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA.PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS,
2 INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,

G02 DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP SAL 1.00
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

=y
REGION: 02-COSTA u;‘:‘_!ul ‘B,;glgglggﬁl{
MUNICIPIO: 324-SAN PEDRO POCHUTLA =)
LOCALIDAD: 0105-EL TOLOLOTE -
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA.

No. LICITACION:  EO-XX03-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0134/2023
ANTARIZAMNAN:

NUM. OBRA: FISE/0134/230337/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo I Concepto [ unidad | Cantidad |P. Unitario | Imparte % I

E CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL
CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL

£02.03 CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON

E01.02 PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PZA 1.00
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

1 LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y

101 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 24.75

TOTAL LUIMPIEZA

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
Total def presupuesto




VIVIENDA BIENESTAR

(RN
REGION: 02-COSTA ngf__i_‘-“ g;ggﬁg ¥2R
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAVAN =y
LOCALIDAD: CHUPARROSA =
0BRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX03-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023

ANTORIZACARL

NUM. OBRA: F|5m23f230331f2023
CATALOGD DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |P.Unitario | Importe | % It
A PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
2 148.
A0Y MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M 0
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
il (CD DE 15 X 30 CM), INCLUYE AFINE DE TALUDES, TRASPALEO w3 540
Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 167,04
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy= 5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 104.40
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADQ, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200

BO4 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA INCLUYE: M2 104.34
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN
BOS CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, M3 2.16
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: 02-COSTA VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN PEORO JICAYAN BIENESTAR
LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYAN,

No. LICITACION:  EO-XX03-2023

OF,

SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023
AITARIZACIAN.

(INUM. OBRA; FISE/D128/230331/2023
CATALOGD DE CONCEPTOS
I Codigo [ Concepto | unidad | Cantidad |P. Unitario | Imparte [ % ]I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA,MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

o1 M2 176.76

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE:
C02.02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 52.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MANO DE OBRA,
€02.03 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 52:80
CURADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARJO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE
MATERIALES,HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DO1 ML 104.40

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

D02 INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 250.32
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN O8RA) INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
003 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 284.64
CORRECTA EJECUCION,




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

No, LICITACION:

[ATAm7ACIAN,
INUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

02-COSTA
SAN PEDRO JICAYAN
CHUPARRQSA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYAN.

EO-XX03-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023
FISE/0128/230331/2023

oy )

95N
G

—

Jif

VIVIENDA

BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto [ unidad

Cantidad

[P. Unitario

Importe [

% |

L0502

G01

G02

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADQ, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO,MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

TOTAL ESTRUCTURA

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS
DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA
Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO
MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA.PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECHICIAN

SAL

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIiA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS,
2 INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, SAL
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTOQ, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

142.56

12.00

6.00




VIVIENDA BIENESTAR
(< | VIVIENDA

REGION: 02-COSTA [ 3 F=jepd |

MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN u "1:5#‘,;! BIENESTAR
LOCALIDAD: CHUPARROSA -

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYAN.

No. LICITACION:  EO-XX03-2023

OF: SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023
MITARIZACIANL

NUM, OBRA: FISE/Q148/230331/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | %

E CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1,5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL
CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL
CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EQ2.03 PZA 12.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0,90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA

£01.02 TOLERANCIA DE MAS MENQS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA P7A 6.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

I LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y
101 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 148.50

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
Total del presupuesto




VIVIENDA BIENESTAR

Vi
REGION 02-COSTA iIHE[i\T VIVIENDA

H = TRAL
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN ":_' . BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN PEDRO JICAYAN
DBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN.
Mo. LICITACION: EO-XX03-2023
OF. AUTORIZACION:

Y SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023

|
[{NUM. OBRA: FISE/0128/230330/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
| cadigo [ Concepta Unidad Cantidad [P, Unitario Importe % |
A PREELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

A1 M2 173.25

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR MEDIOS
MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30 CM}), INCLUYE AFINE DE
TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE
LLE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA M3 gt
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL. 600 EN
TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL,
BO2 HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

- M2 194,88
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C= 200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=
5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
BO3 SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ML 121.80
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA
DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA,
6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE
LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy= 4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
804 HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O M2 121.73
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE:

BOS MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 2.52
CORRECTA EJECUCION

TOTAL CIMENTACION




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA;

Mo LICITACION:
OF. AUTORIZACION:

MNUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

02-COSTA
SAN PEDRO JICAYAN
SAN PEDRO JICAYAN

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN.
E0-XX03-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023

FISE/0128/230330/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto ] Unldad Cantldad  |P. Unitario Importe %

C

co1

€02.02

€02.03

Do1

Doz

DO3

LOs02

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO 10X14X28 CMS. DE

CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO CON MORTERQ C-A PROP

1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA,MANO M2 206.22
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO CON ARMEX
15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 6160

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO CON ARMEX
15X20-4 F'y= 5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 6160

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO EN OBRA,
F’'C=200 KG/CM2 , ARMADO CON ARMEX 15X30-4, ACABADO APARENTE
INTERIOR, INCLUYE MATERIALES,HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
COLADO, VIBRADO, CURADQ DESCIMBRADO, MANOC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

ML 121.80

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MURQOS CON UN ESPESOR DE 2 CM

CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 292.04
EJECUCION,

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIOR (COLOR

DEFINIDO EN OBRA} INCLUYE: SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 332,08
CORRECTA EJECUCION,

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS
SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM , INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADQ, CURADO,MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 166.32

TOTAL ESTRUCTURA




REGION:
MUNICIPIO!
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF. AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

02-COSTA
SAN PEDRO JICAYAN
SAN PEDRO JICAYAN

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN
EO-XX03-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0128/2023

FISE/0128/230330/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadiga

Concepto Unidad Cantldad  |P, Unitario Impaorte %

G

GO1

GO2

E02.03

E01.02

101

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA POLIFLEX CON

GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE

THW CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y

TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE

CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,

ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SAL 14.00
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX CON GUIA
DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE
THW CALIBRE 10 AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJAY
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO, SOQUET DE BAQUELITA,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEX!ONES, RELLENO DE
MORTERO PROP, 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 700

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELER[A

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M

FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5 PULGADAS

(38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %,

ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE

3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO PZA 14.00
DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A BASE DE

LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40 mm HECHA A BASE DE

UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,

CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN

PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM,

INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL

CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PERFORACIONES PARA PZA 7.00
SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL CANCELERIA

LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 173.25
EJECUCION.

TOTALLIMPIEZA

SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
Total del presupuesto
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