VIVIENDA BIENESTAR e
fZ3N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR Hg BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MONTEVERDE CEY
LOCALIDAD: SANTA LUCIA MONTEVERDE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO SANTA
LUCIA MONTEVERDE.
! No. LICITACION:  EO-XX102-2023
i OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023
|AUTORIZACION:
[NUM. OBRA: FISE/1104/231920/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitarlo | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A0l M2 216.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
Qi MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 w28

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A04 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 216.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR __‘,‘
N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR Hgul | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MONTEVERDE

LOCALIDAD: LA PAZ

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE,
No. LICITACION:  EO-XX102-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1104/231921/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

AO1 M2 408.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
g MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO i _—

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
1BS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 408.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGIGN T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AO4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 408.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

OF,

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

IAUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

I'"\
o (=N | VIVIENDA
SIERRA SUR St | BIENESTAR
SANTA LUCIA MONTEVERDE E §
EL PROGRESO YUCUBEY
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO SANTA Lucia
MONTEVERDE.

EO-XX102-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023

FISE/1104/231922/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

A01

A02

A03

AO4

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

M2 264.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 21,12

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 264.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 264.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
75N | VIVIENDA

— 1
REGION: SIERRA SUR %ﬁju BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUC/A MONTEVERDE EP
LOCALIDAD: CABEZA DE RIO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DE RO, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MONTEVERDE.
No. LICITACION:  EO-XX102-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1104/231923/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
AOL DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, NI 216.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AO2 M3 17.28

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
Ao4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 216.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

|OF,

|NUM. OBRA:

No. LICITACION:

|AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

(N | VIVIENDA
| BIENESTAR

7

g1l

SIERRA SUR
SANTA LUCIA MONTEVERDE

ICAYUCO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ICAYUCO, MUNICIPIO SANTA LUCIA

MONTEVERDE.

@

EO-XX102-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023

FISE/1104/231924/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

[

Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarlo | Importe | %

A

A01

A02

A03

AD4

PISO FIRME 24 M2

P1SO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

M2 192.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 15.36

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 192.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

ra
75N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR HgsH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MONTEVERDE C=J
LOCALIDAD: LAGUNA VERDE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MONTEVERDE.
No. LICITACION:  EO-XX102-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1104/231925/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
0 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, . 15508
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A02 M3 15.36

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 192.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR "
75 | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR HgulH | gIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MONTEVERDE E='J

LOCALIDAD: LAGUNA SECA

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO SANTA LUCIA

MONTEVERDE.

No. LICITACION:  EO-XX102-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1104/2023

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1104/231926/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto [ unidad | Cantidad | P.Unitario | importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
201 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, P 162.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’

EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A02 M3 15.36

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A04 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 152.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR s
ZR | VIVIENDA

REGION: 08-VALLES CENTRALES 3 S BIENESTAR
MUNICIPIO; 389-SANTA INES YATZECHE C=J
LOCALIDAD: 0001-SANTA INES YATZECHE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA INES YATZECHE, MUNICIPIO SANTA INES
YATZECHE.
No. LICITACION:  EO-XX102-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1102/2023
UTORIZACION:
| NUM. OBRA: FISE/1102/231914/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
0 Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
A01 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 984.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’

CJCCUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
e MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO A 78.72

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 984.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 984.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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