



En Observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el artículo 137, y de conformidad con el artículo 25 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones de carácter Estatal para la contratación de las siguientes obras:

licitación	OBRA		visita de obra	junta de aclaraciones
EO-XX96-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.		21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$675,000.00
EO-XX97-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EIJUTLA DE CRESPO.		21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$552,500.00
EO-XX98-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECOACÁN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUBITÁN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.		21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$5,075,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX99-2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$2,015,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX100-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$442,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX101-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN OCOTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN OCOTLÁN. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL (COLONIA), MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$3,262,500.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX102-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBÉY, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DE RÍO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ICAYUCO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO SANTA INÉS YATZECHE.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$1,609,500.00
EO-XX103-2023	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AGUA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NACHIHUÍ, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO (CUARTA SECCIÓN), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 15.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 16.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 17.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. 18.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
LICITACIÓN	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$9,497,500.00
EO-XX104-2023	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. 6.-			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.



LICITACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$2,125,500.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX105-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$4,350,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX106-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$725,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX107-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$1,450,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO		
EO-XX108-2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC.	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
EO-XX109-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ÁNIMAS TRUJANO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO. 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC. 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
EO-XX110-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$3,494,500.00
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$217,500.00



LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX111-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOYA MARÍA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$754,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX112-2023	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE MADERA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPÁ.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$645,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX113-2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$450,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX114-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$7,350,000.00
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX115-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$4,777,500.00
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX116-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIVIXHUYO, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALOMARES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$4,712,500.00
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX117-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE CAMALOTE, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TETELA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ.		FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$4,350,000.00
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO		
EO-XX118-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	CAPITAL CONTABLE \$725,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX119-2023	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN 75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	CAPITAL CONTABLE \$1,625,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX120-2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN 75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	CAPITAL CONTABLE \$1,306,500.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX121-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC.			21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.
	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN 75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	CAPITAL CONTABLE \$707,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX122-2023	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	PERIODO DE EJECUCIÓN 75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	CAPITAL CONTABLE \$1,540,000.00



LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX123-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$580,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX124-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$1,015,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX125-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ETILA, MUNICIPIO SOLEDAD ETILA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$580,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX126-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$3,552,500.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX127-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$980,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX128-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO YAUITEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUITEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
LICITACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$710,500.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX129-2023	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COLOTEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
LICITACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$1,160,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX130-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
LICITACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$435,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX131-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCÁNGEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
LICITACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$1,755,000.00
	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX132-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARMADILLO, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE LA FUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIVINAS FLORES, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC.				
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$319,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA, MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.
EO-XX133-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$542,500.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EL VIDRIO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
EO-XX134-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$1,085,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORNETA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA ABAJO, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
EO-XX135-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$955,500.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNÁ, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN NÚMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
EO-XX136-2023					



LICITACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ NÚMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RÍO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CENTRO NÚMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NÚMÍ, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 15.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$5,727,500.00
	OBRA		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX137-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO VIEJO, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC.	FALLO	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS.
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$2,983,500.00
	OBRA		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX138-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ.	FALLO	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$1,470,000.00
	OBRA		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX139-2023	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC.	FALLO	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$612,500.00
	OBRA		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES



LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX140-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$2,695,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX141-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$3,920,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX142-2023	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MAMEY, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MINA DE ARENA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA.			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.
	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$1,365,000.00
LICITACIÓN	OBRA			VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
EO-XX143-2023	1.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 2.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN			22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.




GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LALANA.				PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO		60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$430,000.00
30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS.		VISITA DE OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN					
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.		22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.		24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	
EO-XX144-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$868,000.00
LICITACIÓN					
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COTZOCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN.		22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.		24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS.	
EO-XX145-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	75 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 05 DE MARZO DE 2024	\$1,735,500.00
LICITACIÓN					
1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA YEGOLÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN.		22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS.		24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS.	
EO-XX146-2023	APERTURA TÉCNICA	APERTURA ECONÓMICA	FALLO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CAPITAL CONTABLE
	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS.	60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 19 DE FEBRERO DE 2024	\$868,000.00

PERIODO DE VENTA DE LAS BASES: DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023.
COSTO DE LAS BASES: \$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

PARA LOS ACTOS DE VISITA DE OBRA, EL PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, DE VIVIENDA BIENESTAR, SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295; PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES INDICADAS EN CADA UNA DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN.

LOS ACTOS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA TÉCNICA, APERTURA ECONÓMICA Y FALLO, SE LLEVARÁN A CABO EN LAS SALAS DE JUNTAS INDICADAS EN CADA UNA DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN. TODAS DENTRO DE VIVIENDA BIENESTAR, SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295.



**VIVIENDA
BIENESTAR**

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023

LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁ EN EL MISMO DÍA Y HORARIO INDICADO PARA LA "APERTURA TÉCNICA", DE ACUERDO AL NÚMERO DE LICITACIÓN QUE LE CORRESPONDA. DICHAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRÁN LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES (SOBRE 1: PROPUESTA TÉCNICA / SOBRE 2: PROPUESTA ECONÓMICA).

CRITERIOS GENERALES

- Las Obras de esta convocatoria serán con cargo a Recursos Estatales del ejercicio 2023.
- Se podrá consultar la convocatoria, así como las actas que se llegaren a levantar durante la Licitación, por medio del portal de Internet de este organismo y en el Departamento de Licitaciones de Vivienda Bienestar, sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal Graff No. 1, Edificio "E", Ricardo Flores Magón, segundo piso, en un horario de 10:00 a 16:00 Hrs. La venta y forma de pago para adquirir las bases es a través de la Secretaría de Finanzas en su página de internet www.finanzasoaxaca.gob.mx.
- La realización de la visita al sitio de los trabajos, será en el lugar que se designe en las bases de esta licitación, conjuntamente con el residente o con el personal que designe la Dirección de Obras y Adquisiciones de Vivienda Bienestar. Y la Junta de Aclaraciones se realizará de acuerdo a lo programado en esta Convocatoria.
- A las personas interesadas en participar en las licitaciones aquí descritas deberán manifestar su interés mediante oficio dirigido al C. ENRIQUE MISAEL FERIA RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR, que será entregado de manera presencial en la oficina del Departamento de Licitaciones sita en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Av. Gerardo Pandal Graff No. 1, Edificio "E", Ricardo Flores Magón, segundo piso, en un horario de 10:00 a 14:00 Hrs.
- Los participantes exhibirán al momento de presentar sus propuestas acuse del oficio de interés de participación, copia del recibo de pago de las bases de licitación, y dentro de los sobres debidamente cerrados en el acto de presentación y apertura de propuestas, los siguientes documentos en original y copia:
 1. Escrito en el que manifieste el domicilio dentro de la ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas (anexando copia simple del comprobante de domicilio reciente no mayor a 2 meses de antigüedad a la presentación de la propuestas, así como croquis de ubicación y fotografía del establecimiento), para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos de la Licitación de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún en las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.
 2. Copia de identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas, y;
 3. Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá:
 - a. De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y circunscripción del Notario Público que los protocolizó; así mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y;
 - b. Del representante: Nombre del Apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir las propuestas, señalando nombre, número y circunscripción del Notario Público que los protocolizó.
 4. Copia de identificación oficial vigente con fotografía, del representante de la licitante.
 5. Copia de Acta constitutiva y sus modificaciones y en caso de persona física Acta de Nacimiento actualizada.
 6. Copia del RFC, IMSS y Padrón de Contratistas SIC 2023.
 7. Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola propuesta cumpliendo lo señalado en las bases de la licitación.
- La moneda en que deberá presentar las propuestas será: Peso Mexicano.
- El idioma en que se presentarán las propuestas será en español.
- No se podrá subcontratar partes de la obra.
- La Licitación de esta obra será Pública Estatal.
- **Se otorgará 30% de anticipo.**
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse por su Declaración Fiscal Anual del ejercicio 2022 y Estados Financieros auditados al **Tercer Trimestre 2023**, en aquellos casos que se encuentren obligados en términos del artículo 32 "A" del Código Fiscal de la Federación, salvo en el caso de las empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de la presentación de las propuestas, así mismo, para lo cual su capital contable será el indicado según la licitación; que las Opiniones de cumplimiento en materia de obligaciones Fiscales Estatales, Seguridad Social e INFONAVIT estén al corriente y vigentes; Constancia de No Inhabilitación por parte de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública y Constancia de No Adeudo por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de lo contrario no se podrá celebrar contrato con el licitante que resultare adjudicado con el contrato respectivo. Acreditar capacidad y experiencia técnica: para esto presentará copias de contratos de obras, en los que hubiere participado, así como copias de las actas de entrega-recepción y finiquitos, relacionadas a obras del tipo de la licitación en la que desee participar y relacionar los técnicos y/o profesionistas que



**VIVIENDA
BIENESTAR**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
VIVIENDA BIENESTAR DEL ESTADO DE OAXACA
CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 005-2023**

- cuenten con cinco años de experiencia en este tipo de obras y que pertenezcan a la compañía participante, para lo cual presentará currículum de cada uno de ellos, y se deberá anexar copia de la licencia actualizada del Director Responsable de Obra, así como, de los correspondientes de la obra.
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Una vez hecha la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudicará a la oferta solvente más baja, que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, al igual que los respectivos documentos que se generen o soliciten derivados del mismo (fianzas, estimaciones, reportes fotográficos, etc.).
 - Las condiciones de pago son: el contratante pagará al contratista, dentro de los 20 días hábiles siguientes de la fecha en que la supervisión haya autorizado la estimación de los montos que el residente de obra hubiere realizado.
 - Ninguna de las condiciones establecidas en esta convocatoria, en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
 - No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
 - La entrega de proposiciones se hará en dos paquetes cerrados de forma inviolable que contendrán por separado la propuesta técnica y la propuesta económica.
 - El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en esta convocatoria y en las bases de la presente licitación, será motivo de descalificación.
 - El licitante a quien se le adjudique el contrato, deberá estar inscrito en el padrón de contratistas de la SIC de 2023 en apego al Capítulo I BIS, referente al Padrón de Contratistas de Obra Pública de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, antes de celebrar el respectivo contrato de obra.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.



Enrique Ferial Rodríguez
PROF. ENRIQUE MISSEL FERIA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR
DIRECCIÓN GENERAL

**VIVIENDA BIENESTAR
OAXACA | 2022-2023**



**VIVIENDA
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**RESUMEN DE CONVOCATORIA 005-2023
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE CONVOCA A LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES, CUYA CONVOCATORIA CONTIENE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN, MISMAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA CONSULTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE VIVIENDA BIENESTAR WWW.OAXACA.GOB.MX/CEVU/, Y EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE, SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF # 1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295, CON NÚMERO TELEFÓNICO (951) 501-69-00 EXT. 24787, DEL DÍA 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE 9:00 A 15:00 HORAS.

N° DE LICITACIÓN	EO-XX96-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC, REGIÓN VALLES CENTRALES; PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC, REGIÓN CUENCA DEL PAPALOAPAN, EN EL ESTADO DE OAXACA.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX97-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, REGIÓN VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX98-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECOACÁN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUBITÁN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE; SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE; SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE; SANTA CATARINA MECOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECOACÁN; SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC; RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC; CUBITÁN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC; SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; EL CARRIZO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL; TODAS EN LA REGIÓN DE LA COSTA, EN EL ESTADO DE OAXACA.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX99-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Magdalena Teitipac, Municipio Magdalena Teitipac, Región Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2

Av. Gerardo Pandal Graff N° 1
Edificio Ricardo Flores Magón;
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax.
Tel. 01 (951) 501 6900 Ext 24750



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

N° DE LICITACIÓN	EO-XX100-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMÓN, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Playa Limón, Municipio Santiago Jocotepec, Región Cuenca del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX101-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN OCOTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN OCOTLÁN. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL (COLONIA), MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Asunción Ocotlán, Municipio Asunción Ocotlán; Vicente Guerrero, Municipio Villa de Zaachila; El Manantial (Colonia), Municipio Villa de Zaachila; Ninguno, Municipio Villa de Zaachila; todas en la Región Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX102-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DE RÍO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ICAYUCO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO SANTA INÉS YATZECHE.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Santa Lucía Monteverde, Municipio Santa Lucía Monteverde; La Paz, Municipio Santa Lucía Monteverde; El Progreso Yucubey, Municipio Santa Lucía Monteverde; Cabeza de Río, Municipio Santa Lucía Monteverde; Icahuco, Municipio Santa Lucía Monteverde; Laguna Verde, Municipio Santa Lucía Monteverde; Laguna Seca, Municipio Santa Lucía Monteverde; Santa Inés Yatzeche, Municipio Santa Inés Yatzeche; en las Regiones de la Sierra Sur y Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX103-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AGUA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NACHIHUÍ, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO (CUARTA SECCIÓN), MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 15.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 16.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. 17.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA. 18.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santo Domingo Tehuantepec, Municipio Santo Domingo



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

	Tehuantepec; Morro de Mazatán, Municipio Santo Domingo Tehuantepec; San Pedro Tapanatepec, Municipio San Pedro Tapanatepec; Santa María La Asunción, Municipio Santa María La Asunción; Llano de Agua, Municipio Santa María La Asunción; Santiago Nilttepec, Municipio Santiago Nilttepec; El Común, Municipio Villa Sola de Vega; Santos Reyes Sola, Municipio Villa Sola de Vega; Nachihui, Municipio Villa Sola de Vega; San Sebastián de las Grutas, Municipio Villa Sola de Vega; Yoganita, Municipio Villa Sola de Vega; Gülera, Municipio Villa Sola de Vega; Rancho Viejo, Municipio Villa Sola de Vega; Arroyo del Pajarito (Cuarta Sección), Municipio Villa Sola de Vega; Villa Sola de Vega, Municipio Villa Sola de Vega; San Juan Bautista, Municipio Villa Sola de Vega; Heroica Villa de San Blas Atempa, Municipio Heroica Villa de San Blas Atempa; San Lorenzo Cacaotepec, Municipio San Lorenzo Cacaotepec; en las Regiones del Istmo, Sierra de Flores Magón, Sierra Sur y Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX104-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Arroyo Chical, Municipio San Miguel Soyaltepec; Las Margaritas, Municipio San Miguel Soyaltepec; San Antonio Abad, Municipio San Miguel Soyaltepec; El Capulín, Municipio San Miguel Soyaltepec; San Juan Bautista Tuxtepec, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec; La Laguna Guadalupe, Municipio Putla Villa de Guerrero; San Marcos Mesoncito, Municipio Putla Villa de Guerrero; El Común, Municipio Villa Sola de Vega; en las Regiones de la Cuenca del Papaloapan y Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX105-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIKUILAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Juan Piñas, Municipio Santiago Juxtlahuaca; San Pedro Chayuco, Municipio Santiago Juxtlahuaca; Santa Catarina Noltepec, Municipio Santiago Juxtlahuaca; Santos Reyes Zochiquilazola, Municipio Santiago Juxtlahuaca; Santa María Yucunicoco, Municipio Santiago Juxtlahuaca; Villa Tejúpam de la Unión, Municipio Villa Tejúpam de la Unión; todas en la Región de la Mixteca, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX106-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Antonio Las Palmas, Municipio Santiago Jocotepec, en la Región de la Cuenca del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX107-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA (POZO DE ÁGUILA), MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Sitio Iglesia, Municipio San José Tenango; Pozo de Águila, Municipio San José Tenango; Agua Tinta (Pozo de Águila), Municipio San José Tenango; en la Región de la Sierra de Flores Magón, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2



**VIVIENDA
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX108-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Pedro Ocotepec, Municipio San Pedro Ocotepec; en la Región de la Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX109-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ÁNIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ÁNIMAS TRUJANO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PARAÍSO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC. 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Bartolo Coyotepec, Municipio San Bartolo Coyotepec; Ánimas Trujano, Municipio Ánimas Trujano; El Paraíso, Municipio Santo Domingo Teojomulco; El Hoyo, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Llano Verde, Municipio Santo Domingo Teojomulco; La Arena, Municipio Santo Domingo Teojomulco; La Estancia, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Hacienda Vieja, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Las Huertas, Municipio Santo Domingo Teojomulco; San Pablo, Municipio Santo Domingo Teojomulco; La Laguna, Municipio Santo Domingo Teojomulco; Cuajinicuil, Municipio Santo Domingo Teojomulco; San Pedro Ocotepec, Municipio San Pedro Ocotepec; Santa Cruz Ocotal, Municipio San Pedro Ocotepec; en las Regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX110-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santiago Jocotepec, Municipio Villa de Tututepec; en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX111-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOYA MARÍA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA. 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Sitio Iglesia, Municipio San José Tenango; Agua Fría, Municipio San José Tenango; Piedras Negras, Municipio San José Tenango; Agua Verde, Municipio San José Tenango; San Julio, Municipio Santa María Chilchotla; Rancho Nuevo, Municipio Santa María Chilchotla; Joya María, Municipio Santa María Chilchotla; María Luisa, Municipio Santa María Chilchotla; La Revolución, Municipio Santa María Chilchotla; Santa María Chilchotla, Municipio Santa María Chilchotla; todas en la Región de la Sierra de Flores Magón, en el Estado de



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

	Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX112-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE MADERA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Puente Madera, Municipio Heroica Villa de San Blas Atempa, en la Región del Istmo, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX113-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Chuparrosa, Municipio San Pedro Jicayán; en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX114-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. 3.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 4.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 5.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santa María Coixtepec, Municipio Santiago Xanica; Santa María Ozolotepec, Municipio Santa María Ozolotepec; La Chinilla, Municipio Santa Lucía Miahuatlán; Santa Lucía Miahuatlán, Municipio Santa Lucía Miahuatlán; La Cofradía, Municipio Santa Lucía Miahuatlán; Río Comal, Municipio Santa Lucía Miahuatlán; en la región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX115-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Andrés Lovene, Municipio San Juan Ozolotepec, en la región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX116-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIVIXHUYO, MUNICIPIO ASUNCIÓN IXTALTEPEC. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALOMARES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Chivixhuyo, Municipio Asunción Ixtaltepec; Plan De San Luis, Municipio San Juan Guichicovi; Encinal Colorado, Municipio San Juan Guichicovi; Ramos Millán, Municipio San Juan Guichicovi; San Antonio Tutla, Municipio San Juan Mazatlán; Palomares, Municipio Matías Romero Avendaño; en las regiones del Istmo y Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

N° DE LICITACIÓN	EO-XX117-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE CAMALOTE, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TETELA, MUNICIPIO ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA. 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Acatlán de Pérez Figueroa, Municipio Acatlán de Pérez Figueroa; Vicente Camalote, Municipio Acatlán de Pérez Figueroa; Tetela, Municipio Acatlán de Pérez Figueroa; San Felipe Jalapa de Díaz, Municipio San Felipe Jalapa de Díaz; en la región de la Cuenca del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX118-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Teotitlán de Flores Magón, Municipio Teotitlán de Flores Magón; en la región de la Sierra de Flores Magón, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX119-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Santo Tomás Lachitá, Municipio San Melchor Betaza; en la región de la Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX120-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santa Lucía del Camino, Municipio Santa Lucía del Camino; en la región de Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX121-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	21 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Santa Catarina Xanaguía, Municipio San Juan Ozolotepec; en la región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	23 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	04 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX122-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Cerro Armadillo Grande, Municipio San Juan Bautista Valle Nacional, en la Región de la Cuenca del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX123-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Jacinto Tlacotepec, Municipio San Jacinto Tlacotepec, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX124-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO CRUCERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Llano Crucero, Municipio Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Municipio Santo Domingo Tepuxtepec, en la Región de la Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 09:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX125-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ETILA, MUNICIPIO SOLEDAD ETILA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Soledad Etla, Municipio Soledad Etla, en la Región de Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX126-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santa Cruz Xitla, Municipio Santa Cruz Xitla, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX127-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Pedro Juchatengo, Municipio San Pedro Juchatengo, en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX128-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Bartolo Yautepec, Municipio San Bartolo Yautepec, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX129-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA COLOTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santa María Colotepec, Municipio Santa María Colotepec, en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

N° DE LICITACIÓN	EO-XX130-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADÍA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Colonia de Jesús (La Cucaracha), Municipio Santiago Amoltepec, Barranca Rica, Municipio Santiago Amoltepec, Llano Nuevo, Municipio Santiago Amoltepec, La Cofradía, Municipio Santiago Amoltepec, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 11:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX131-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCÁNGEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: San Isidro Monjas, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Cruz Xoxocotlán, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, San Miguel Arcángel, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Lomas De San Javier, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, Arrazola, Municipio Santa Cruz Xoxocotlán, en la Región de Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX132-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARMADILLO, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE LA FUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIVINAS FLORES, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: El Armadillo, Municipio San Miguel Quetzaltepec, Estrella De La Fuente, Municipio San Miguel Quetzaltepec, Divinas Flores, Municipio San Miguel Quetzaltepec, en la Región de la Sierra de Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX133-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA, MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Pedro Lachigoba, Municipio San Carlos Yautepéc, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX134-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EL VIDRIO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Lucas El Vidrio, Municipio Santa Catarina Juquila, San Marcos Zacatepec, Municipio Santa Catarina Juquila, en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX135-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORNETA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA ABAJO,



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

	MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Santa Ana Ateixtlahuaca, Municipio Santa Ana Ateixtlahuaca, La Corneta, Municipio Santa Ana Ateixtlahuaca, Tierra Abajo, Municipio Santa Ana Ateixtlahuaca, en la Región de la Sierra de Flores Magón, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX136-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNÁ, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 2.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 3.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 4.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ, 5.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN NUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ, 6.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ NUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ, 7.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RÍO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ, 8.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ, 9.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CENTRO NUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN NUMÍ, 10.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 12.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 13.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 14.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ XOCHITLÁN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 15.- CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santos Reyes Yucuná, Municipio Santos Reyes Yucuná, Coxcatepec, Municipio Santos Reyes Yucuná, San José Buenavista, Municipio Santos Reyes Yucuná, San Francisco De Las Flores, Municipio Santos Reyes Yucuná, San Juan Numí, Municipio San Juan Numí, San José Numí, Municipio San Juan Numí, Río San Juan, Municipio San Juan Numí, Santa Rosa, Municipio San Juan Numí, Río Centro Numí, Municipio San Juan Numí, San Esteban Atatlaha, Municipio San Esteban Atatlaha, Independencia, Municipio San Esteban Atatlaha, San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, La Reforma Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, San José Xochitlán, Municipio San Martín Itunyoso, Loma Buenos Aires, Municipio San Martín Itunyoso, en la Región de la Mixteca, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX137-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO VIEJO, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Río Grande O Piedra Parada, Municipio Villa De Tututepec, Río Viejo, Municipio Santiago Jamiltepec, en la Región de la Costa, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 13:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX138-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Miahuatlán de Porfirio Díaz, Municipio Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX139-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES DE: Santiago Niltpec, Municipio Santiago Niltpec, en la Región del Istmo, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONOMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 15:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2



VIVIENDA
BIENESTAR

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX140-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: El Común, Municipio Villa Sola de Vega, San Juan Etepec, Municipio Villa Sola de Vega, en la Región de la Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX141-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Miguel Santa Flor, Municipio San Miguel Santa Flor, El Palo de Lima, Municipio San Lorenzo Texmelúcan, en las Regiones de la Sierra de Flores Magón y Sierra Sur, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX142-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 2.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE MAMEY, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 3.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 4.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MINA DE ARENA, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 5.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 6.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ TENANGO, 7.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARÍA LUISA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 8.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 9.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JULIO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 10.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 11.- CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA CHILCHOTLA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Sitio Iglesia, Municipio San José Tenango, Cañada De Mamey, Municipio San José Tenango, Agua Fría, Municipio San José Tenango, Mina De Arena, Municipio San José Tenango, Piedras Negras, Municipio San José Tenango, Agua Verde, Municipio San José Tenango, María Luisa, Municipio Santa María Chilchotla, La Revolución, Municipio Santa María Chilchotla, San Julio, Municipio Santa María Chilchotla, Rancho Nuevo, Municipio Santa María Chilchotla, Santa María Chilchotla, Municipio Santa María Chilchotla, en la Región de la Sierra de Flores Magón, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX143-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 2.- REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Martín Itunyoso, Municipio San Martín Itunyoso, San José Río Manzo, Municipio San Juan Lalana, en las Regiones de la Mixteca y Cuenca del Papaloapan, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:30 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX144-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Las Flores, Municipio Santa María Petapa, en la Región del Istmo, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 3
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2



**VIVIENDA
BIENESTAR**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

N° DE LICITACIÓN	EO-XX145-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COTZOCÓN, MUNICIPIO SAN JUAN COTZOCÓN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: San Juan Cotzocón, Municipio San Juan Cotzocón, en la Región de la Sierra De Juárez, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 16:00 HRS. SALA DE JUNTAS DEL NIVEL 4
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 2 DEL NIVEL 2
N° DE LICITACIÓN	EO-XX146-2023
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	1.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA YEGOLÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 2.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN.
VOLUMEN A ADQUIRIR	LOS DETALLES SE DETERMINAN EN LA PROPIA CONVOCATORIA.
FECHA DE PUBLICACIÓN	16 DE NOVIEMBRE DE 2023
VISITA DE OBRA	22 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS. DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LA LOCALIDAD DE: Candelaria Yegolé, Municipio Santa María Zoquitlán, El Duraznillo, Municipio Santa María Zoquitlán, en la Región de Valles Centrales, en el Estado de Oaxaca.
JUNTA DE ACLARACIONES	24 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 17:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA TÉCNICA	30 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
APERTURA ECONÓMICA	05 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 1 DEL NIVEL 2
FALLO	08 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 18:00 HRS. SALA DE JUNTAS 3 DEL NIVEL 2

PARA LOS ACTOS DE VISITA DE OBRA, EL PUNTO DE REUNIÓN SERÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS NIVEL 1, DE VIVIENDA BIENESTAR, SITA EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL "GRAL. PORFIRIO DÍAZ, SOLDADO DE LA PATRIA", EDIFICIO "E" RICARDO FLORES MAGÓN, AV. GERARDO PANDAL GRAFF #1, REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA, C.P. 71295; PARA POSTERIORMENTE PARTIR A LAS LOCALIDADES INDICADAS EN CADA UNA DE LAS BASES CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN.

LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SERÁ EN EL MISMO DÍA Y HORARIO INDICADO PARA LA "APERTURA TÉCNICA", DE ACUERDO AL NÚMERO DE LICITACIÓN QUE LE CORRESPONDA. DICHAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN EN DOS SOBRES CERRADOS QUE CONTENDRÁN LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES (SOBRE 1: PROPUESTA TÉCNICA / SOBRE 2: PROPUESTA ECONÓMICA).

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

PROF. ENRIQUE MISAEL FERRA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA BIENESTAR.

OAXACA 2022-23