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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO
XANICA.
EO-XX114-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1120/2023
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Codigo

I

Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitarlo | importe | %

A

A01

BO1

BO2

803

BO4

BOS

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 148.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 240
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 167.04
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 104.40
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 104.34

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 2.16
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
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CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cadigo | Concepto | Unidad | cantidad |P.Unitario | Importe | % Il
[ ESTRUCTURA

MURQO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 176.76
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORREUIA EJECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

Co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANQO DE OBRA, ML 52.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 52.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ML 104.40

D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DO1 M2 250.32

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 284.64

TOTAL ACABADOS

£ CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 142.56

TOTAL CUBIERTA
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LOCALIDAD: 0004-SANTA MARIA COIXTEPEC
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CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad [ cantidad [P.Unitario | Importe [ % |
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBER(A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 12.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
F02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 6.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1 PZA 12.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
& TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA m e
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO

XANICA,

No. LICITACION:  EO-XX114-2023
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[NUM. 0BRA: FISE/1120/231992/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | % I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 148.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
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MUNICIPIO: 424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC Q._.E, J > T
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OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA
MAR{A OZOLOTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
OF.
AUTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1124/2023
NUM., OBRA: FISE/1124/232002/2023
CATALOGO DE CONCEPTO
1 Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 148.50
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
G EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

5.40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 167.04
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 104.40
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
B04 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 104.34
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 2.16
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
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CATALOGO DE CONCEPTO

Codigo_

|

Concepto | Unidad | Cantidad [P. Unitario Importe | %

C

co1

co2

co3

co4

DO1

D02

EO1

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 176.76
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 52.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F’'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 52.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ML 104.40

ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 250.32

SUMINISTRO ¥ APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.,

M2 284.64

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE ‘RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 142.56

TOTAL CUBIERTA
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CATALOGO DE CONCEPTO
( Cddigo | Concepto | uUnidad | cantidad [P.Unitario | Importe | % Il
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBER(A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 12.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 6.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER[A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO01 PZA 12.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
G02 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 6.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
75N | VIVIENDA
REGION: 07-SIERRA SUR |]=gu|
MUNICIPIO: 424-SANTA MARIA OZOLOTEPEC Qaag BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001-SANTA MARIA OZOLOTEPEC ==
OBRA: CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MAR(A OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA
MARIA OZOLOTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
2:“[0RIZACI g SF/SPIP/DPIP/FISE/1124/2023
NUM. OBRA: FISE/1124/232002/2023
CATALOGO DE CONCEPTO
I Codigo | Concepto | Unidad | cCantidad [P. Unitario | Imparte | % I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Ho1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 148.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
.y
. N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR [ 3 |
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN EEE#J BIENESTAR
LOCALIDAD: LA CHINILLA 5
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
gr.'.wmmcsc‘w; SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232004/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 544.50
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

801 M3 19.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENG, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 612.48
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 382.80
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

BO4 M2 382.58

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 7.92
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN &EE,:I‘J BIENESTAR
LOCALIDAD: LA CHINILLA ==
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
g:I‘TDRIZACI 6N:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232004/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitarioc | Imparte |
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOQS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 648.12
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

€02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 193.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 193.60

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
o SEPARADORES,  DESMOLDANTE, ~ ACARREOS,  CORTES, ME 382.80
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

D01 M2 917.84

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 1,043.68

TOTALACABADOS

m

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADQ, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

€01 M2 522.72

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
L

REGION: SIERRA SUR ;]Egu} ‘qul?élggﬁR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN =

LOCALIDAD: LA CHINILLA .

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUC/A

MIAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX114-2023

OF,

AUTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
[NUM. OBRA: FISE/1125/232004/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitaric | Importe | % I
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO)} SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 44.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAIA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
F02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 22.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1 PZA 44,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
G02 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 22.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERQ AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR EE:%}?I VIVIENDA
SANTA LUCIA MIAHUATLAN Eﬂzﬂﬂ BIENESTAR
LA CHINILLA =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.

EO-XX114-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023

AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1125/232004/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | Il
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Hol TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 544.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR “"E"gu BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCA MIAHUATLAN QE, J
LOCALIDAD: SANTA LUCIA MIAHUATLAN e
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA
LUCIA MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
OF.
AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232005/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % Il
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 297.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
{CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
G EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 10.80
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 334.08
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 208.80
CIMBRADOQ, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
= KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 208.68
MATERIALES,  ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 4.32
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR
AN | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR RIS Al

MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN @Eﬁ BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA LUCIA MIAHUATLAN -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA

LUCIA MIAHUATLAN.,
No. LICITACION:  EO-XX114-2023

e SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1125/232005/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Imparte | %

[« ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 353.52
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 105.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 105.60

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUVE:
MATERIALES, HABILTADC DE  ACERO, CIMBRADO,

Sl SEPARADORES, ~ DESMOLDANTE, ~ ACARREOS,  CORTES, ME 20880
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

DOt M2 500.64

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACIGN A 2 MANOS, MATERIALES, MANG DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 569.28

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

EO1 M2 285.12

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
3N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR SIEEH BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN EEQ’
LOCALIDAD: SANTA LUCIA MIAHUATLAN =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA
LUCIA MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EQ-XX114-2023
gE'T ORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232005/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad [P. Unltario Importe | % |
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 24.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES  (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 12.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G01 PZA 24.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
602 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 12.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
i DA
REGION: SIERRA SUR 3 U VIVIEN
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN ag BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA LUCIA MIAHUATLAN R
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIQ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA
LUCIA MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
AIZ.'I'OREZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232005/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo Concepto | unidad | cantidad [P, Unitario | Importe [ % It

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 297.00

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR uggm BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN =)
LOCALIDAD: LA COFRADIA .
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRAD(A, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN,
No. LICITACION:  EQ-XX114-2023
OF.
UTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232006/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 222.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

{CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 8.10
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
B0z DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 250.56
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 156.60
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE

REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

- KG/CM2., ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: - T,

MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, '
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 3.24
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR ‘?E;)?.J VIVIENDA
SANTA LUCIA MIAHUATLAN EEE#" BIENESTAR

LA COFRADIA )

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.

EO-XX114-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
FISE/1125/232006/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto | Unidad | Cantidad [P. Unitario | Importe |

C

co1

co2

o3

Cco4

D01

D02

EO1

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO_ C-A PROP. 1:5, INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 '265.14
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANQ DE OBRA, ML 79.20
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANOC DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 79.20

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE, = ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ML 156.60

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 375.48

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 426.96

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 213.84

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
7SN

REGION: SIERRA SUR ;]ﬁ%m ‘B’:E’llqilggﬁll

MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN et

LOCALIDAD: LA COFRADIA -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA

MIAHUATLAN.

No. LICITACION: ~ EO-XX114-2023

OF.

AUTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023

NUM. OBRA: FISE/1125/232006/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
0 Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % |
F INSTALACIGN ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 18.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
F02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 9.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM}, CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
a1 PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO = 18.00

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERQO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
602 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PzA .00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR u=uw
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN Eag?.r BIENESTAR
LOCALIDAD: LA COFRADIA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.
No. LICITACION: ~ EO-XX114-2023
Sz}omuum: SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
MNUM. OBRA: FISE/1125/232006/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo Concepto | _unidad | Ccantidad [P.Unitarlo | Importe [ Il
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
Hou MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 22275

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR ugm BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN (G

LOCALIDAD: RIO COMAL =

0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCIA

MIAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX114-2023

OF.

AUTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023

NUM. OBRA: FISE/1125/232007/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto |  Unidad | cantidad [P.Unitarlo | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 123.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y
S0 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 87.00
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE

REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

804 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 86.95

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, '
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPOQ,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANQ EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPQ, M3 1.80
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR
5N | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR ; =u|-_| BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUC(A MIAHUATLAN E J
LOCALIDAD: RIO COMAL -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
OF.
UTORIZAGIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
[Num. 0BRA: FISE/1125/232007/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo [ Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario | Imparte | Il
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 147.30
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

€02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 44.00
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 44.00

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES,  HABILITADO DE  ACERO,  CIMBRADO,

o2 SEPARADORES, ~DESMOLDANTE, ACARREOS,  CORTES, ML .00
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

D01 M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 237.20

TOTALACABADOS

m

CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERQ, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 118.80

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
75N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR uggw BIENESTAR

MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN |\ =

LOCALIDAD: RIO COMAL =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCIA

MIAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX114-2023

::.mmzm 6n:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023

NUM. OBRA: FISE/1125/232007/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % |
F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO)} SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 10.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
£02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 5.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERQO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1 PZA 10.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
€02 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 5.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
r
7
REGION: SIERRA SUR tléﬂﬂl ‘Bng l%};?}A\R
MUNICIPIO: SANTA LUCIA MIAHUATLAN Q=Y IEN
LOCALIDAD: RIO COMAL -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCIA
MIAHUATLAN,
No. LICITACION:  EO-XX114-2023
F.
AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1125/2023
NUM. OBRA: FISE/1125/232007/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | importe | % |
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Ho1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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