VIVIENDA BIENESTAR
75N | VIVIENDA

REGIGN: SIERRA DE FLORES MAGON I!Eélﬂ
MUNICIPIO: HUAUTEPEC =/ BIENESTAR
LOCALIDAD: AGUA COME TIGRE
OBRA:
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO
HUAUTEPEC
No. LICITACION:  EO-XX51-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0695/231347/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
I Cédigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario |  Importe | % |
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

A01 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 123.75
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE
DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES,
BO1 TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, M3 450
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL.600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
BO3 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, ML 87.00
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM
Fy=4200KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, .
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, [
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO4 M2 86.95
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BOS

co1

Cco2

Co3

Cco4

Co5

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN
CAPAS NO MAYORES A 15CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERQ C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 176.90

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 47.25

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 50.50
CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 87.00

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE |
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO N
CON ARMEX 15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: '
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, 'l
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, | '
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO B 25,80 -
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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D

D01

D02

EO1

EQ2

TOTAL ESTRUCTURA
ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON
UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTQO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN[LICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

TOTAL ACABADOS
CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2"

CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 30 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 25 M2, INCLUYE: FIJACION A
SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA

DE 1/4"X1 1/4", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, M2
ACARREQS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

244.60

244.60

140.00

119.35



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA DE FLORES MAGON
HUAUTEPEC
AGUA COME TIGRE

0N | VIVIENDA

=%} | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO

EO-XX51-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023

FISE/0695/231347/2023

HUAUTEPEC

PRESUPUESTO DE OBRA

( Cédigo

Concepto

Unidad |

Cantidad | P. Unitario |

Importe

FO1

FO2

GO1

G02

HO1

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS
DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA
Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO)
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 2 INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQCS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANQO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM,
SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES,
MOSQUITERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10
M. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS,
CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

SAL

SAL

PZA

PZA

M2

10.00

5.00

10.00

5.00

123.75
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO
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No, LICITACION:  EO-XX51-2023
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PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unltarlo |  Importe | %
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EIES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

A01 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 470.25
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE
DESPLANTE {CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES,
BO1 TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, M3 17.10
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL.600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 528.96
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
BO3 CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, ML 330.60
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM
Fy=4200KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA,
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA -\(
EJECUCION, y

B0O4 M2 33041
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BOS

co1

Co2

Co3

Cco4

Cos

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE

LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISGN DE MANO EN

CAPAS NO MAYORES A 15CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, .
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 e
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 15,
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 672.22

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

ML 179.55

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 191.90
CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 330.60

[
[
CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE |
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO N |
CON ARMEX 15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: |

MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, "]l.'-

SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 95.00 |
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TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADC FINO SOBRE MUROS CON
UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,
B EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU b Eeis
CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
002 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, Wi SR
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA
SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2"
CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
E01 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 532.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 30 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 25 M2, INCLUYE: FUACION A
SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA
E02 DE 1/4"X1 1/4", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, M2 453,53
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
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PRESUPUESTO DE OBRA

0 Cédigo

[ Concepto | unidad |

Cantidad | P.Unitario |

importe | % I

FO1

FO2

GO1

G02

HO1

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS
DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA
Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO)
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE
TUBERfA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SAL

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 2 INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM,
SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES,
MOSQUITERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10
M. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS,
CHAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

38.00

19.00

38.00

19.00

470.25



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

MNo. LICITACION:

AUTORIZACION:

SIERRA DE FLORES MAGON
HUAUTEPEC
LOS PINOS

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC

EO-XX51-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023

FISE/0695/231346/2023

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cédigo

I

Concepto

[ unidad |

Cantidad | P.Unitario |  Importe | %

A

A01

BO1

BO2

BO3

BO4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE
DESPLANTE (CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES,

TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA,

M3

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL.600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,

M2

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,

CIMBRADO, SEPARADORES,

DESMOLDANTE,

COLADO, ML

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM

Fy=4200KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA,

M2

INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,

CURADO, DESCIMBRADO, MANO. DE OBRA,

EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

123.75

4.50

139.20

87.00

86.95



VIVIENDA BIENESTAR
N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE FLORES MAGON Mgk

MUNICIPIO: HUAUTEPEC =Y BIENESTAR
LOCALIDAD: LOS PINOS

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC

No, LICITACION: EO-XX51-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0695/231346/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
I Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario |  Importe | % |

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN
CAPAS NO MAYORES A 15CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO5 M3 1.80

TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

co1 M2 176.90

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Co2 ML 47.25

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
co3 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 50.50
CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADQO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
L AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, i L
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE \\]
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO N
CON ARMEX 15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: ]
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES,
Co= DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 25100
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
\
|

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



VIVIENDA BIENESTAR 3

L
REGION: SIERRA DE FLORES MAGON €= ‘% ‘B’{XIIQEEgl'I)'ﬁR
MUNICIPIO: HUAUTEPEC
LOCALIDAD: LOS PINOS
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC

No. LICITACION: EO-XX51-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0695/231346/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédigo | Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON

UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 244.60
CORRECTA EJECUCION.

D01

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA) INCLUYE: SELLADOR,
560 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, = =
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 11/2"
CAL. 18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUB{ERTA, INCLUYE:
EO1 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 140.00

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA
CALIBRE 30 DE 3.05 X 0.80MTS, PARA UNA SUPERFICIE DE
CONSTRUCCION DE HASTA 25 M2, INCLUYE: FUACION A
SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE PIJAS PUNTA DE BROCA
E02 DE 1/4"X1 1/4", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, M2 119.35
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA DE FLORES MAGON
HUAUTEPEC
LOS PINOS

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC

EO-XX51-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0695/2023

FISE/0695/231346/2023

{;’EE,?‘ VIVIENDA
HSsY | BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

i Cédigo

| Concepto

[ Unidad | Cantidad | P.Unitaric | Importe | % I

FO1

FO2

GO1

G02

HO1

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM (3/4'} CON 15 MTS
DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA
Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTER(AS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO)
SENCILLO MARCA ECONOMICA, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE
MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE
TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANQ DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUfA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10
AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y
TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM,
SOPORTERIAS, 2 INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS,
SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP.
1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO
1.50 X 1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM,
SEGUN PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES,
MOSQUITERO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10
M. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS,
CHAPA, WMATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

SAL 10.00

SAL 5.00

PZA 10.00

PZA 5.00

M2 123.75
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