REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.
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No. LICITACION:

AUTORIZACION:
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023

FISE/0671/231307/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

I Codigo

Concepto

| Unidad

Cantidad | P, Unitario Importe %
[ p

A

AO1

801

802

B03

BO4

BOS

PRELIMINARES

TRAZO Y N

IVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

{CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE
CONCRETO

DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,

CIMBRADO,

SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,

VIBRADQ, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO
REFUERZO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O
CURADO,

SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

M2

M3

M2

ML

M2

M3

123.75

4.50

139.20

87.00

86.95

1.80
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PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo

| Concepto | unidad

[

Cantidad [P.Unitarlo | Importe | % I

C

co1

co2

Co3

co4

D01

D02

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ML

ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESC!IMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

TOTAL CUBIERTA

147.30
44,00

44.00

87.00

|
{
208.60 \l I

237.20

118.80
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PRESUPUESTO DE OBRA

I Cédigo

Concepto
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Cantidad
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Importe

F

FO1

FO2

G01

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBER(A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM {3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERQ A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL

SAL

PZA

PZA

10.00

5.00

10.00

5.00
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PRESUPUESTO DE OBRA
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TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
- MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Codigo

| Concepto

Unidad

|

Cantidad

|P. Unitario

Importe |

|

A

AO1

BO1

B02

BO3

B04

BOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

M2

M3

M2

ML

M2

M3

123.75

4.50

139.20

87.00

86.95




VIVIENDA BIENESTAR

@3N | VIVIENDA

REGION: SIERRA SUR REMy

MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA QﬁE_J BIENESTAR
LOCALIDAD; SANTA ANA =

DBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

No. LICITACION:  EO-XX65-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023
NUM. OBRA: FISE/0671/231309/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
| Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad [P, Unitaric | Importe | % I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOQS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 147.30
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 44.00
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE "OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 44,00

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,

- SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREQS,  CORTES, i 700
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

DO1 M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 237.20

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETOQ
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 118.80

TOTAL CUBIERTA
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cédigo

Concepto

| Unidad

Cantidad

|P. Unitario

Importe

|

F

FO1

F02

Go1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM {3/4'} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1

TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,

SAL

CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,

INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y

TAPA

CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERI(AS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, SAL

CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3

SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

PZA

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON

MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES,

MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2,10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANQ,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA

10.00

5.00

10.00

5.00



VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA
LOCALIDAD: SANTA ANA

OBRA:

No. LICITACION
OF.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

i EO-XX65-2023

AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023

HE

=R

VIVIENDA
BIENESTAR

NUM. OBRA: FISE/0671/231309/2023 :
PRESUPUESTO DE OBRA
i Cadigo [ Concepto | unidad | cantidad _[P. Unitario | importe ] % |
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Ho1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DE PRESUPUESTO
II
1 /—.



VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA
LOCALIDAD: LAZO

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

No. LICITACION:  EO-XX65-2023
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0671/231308/2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

| Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unltarlo | Importe |

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 123.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO1 M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. '

CADENA DE DESPLANTE (CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 |

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: ' 1
BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 87.00 i

CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, \ M.

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO4 M2 86.95

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 1.80
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
VILLA SOLA DE VEGA
LAZO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDA

EO-XX65-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023
FISE/0671/231308/2023

N

=
Hill—

“?.n VIVIENDA
# | BIENESTAR

o

LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

PRESUPUESTO DE OBRA

(

Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad _|P. Unitario | Importe | % |

c

co1

o2

co3

co4

Do1

D02

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS, DE CEMENTO, ACABADQ INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA sSU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINI[LICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

M2

ML

ML

ML

M2

M2

M2

147.30

44.00

44.00

87.00 N |

208.60

237.20

118.80



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
VILLA SOLA DE VEGA
LAZO

EQ-XX65-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023
FISE/0671/231308/2023

[

(&)

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

-

o

Kl

VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

1 Codigo

|

Concepto

Unidad

Cantidad

[P. Unitario

|

Importe |

F

FO1

FO2

Go1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES ({APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERQ DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL

SAL

PZA

PZA

10.00

10.00

5.00



VIVIENDA BIENESTAR

@33 | VIVIENDA
REGION: SIERRA SUR =0p
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA nE:?F!'l BIENESTAR
LOCALIDAD: LAZO =

OBRA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA

No. LICITACION:  EO-XX65-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0671/2023
NUM. OBRA: FISE/0671/231308/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
I Codigo | Concepto | unidad | Cantidad |P.Unitario | Importe | % |
TOTAL CANCELERIA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
ﬂ"[“\ VIVIENDA

REGION; 07 - SIERRA SUR B

MUNICIPIO: 516.- SANTO DOMINGO TEOJOMULCO @#J BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- SANTO DOMINGO TEQJOMULCO

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEQJOMULCO, MUNICIPIO

SANTO DOMINGO TEQJOMULCO
Mo. UCITACION:  EO-XX65-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0690/2023
NUM. OBRA: FISE/0690/231331/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | % Il

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPQO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 297.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
801 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 10.80
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, [ ]
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 334.08 [

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU ||/

CORRECTA EJECUCION. [

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON 9 1
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A N
)
|
|

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 .
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: :
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 208.80 | \
CIMBRADO,  SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO, | |
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, f
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA \
EJECUCION. I

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON \
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE \
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

B04 KG/CMZ.‘ ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUVE: M2 208.68

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,

HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

805 NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 432
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION



VIVIENDA BIENESTAR

F[Q VIVIENDA

REGION: 07 - SIERRA SUR H&
=
MUNICIPIO: 516.- SANTO DOMINGO TEOJOMULCO # J BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
No. LICITACION:  EO-XX65-2023

OF.
ATORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0690/2023
NUM, OBRA: FISE/0690/231331/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad |P. Unitario | Importe | % |
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 353.52
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NCCLSARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OCBRA, ML 105.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

co3 HERRAMIENTA,  CIMBRADO, ~COLADO,  DESCIMBRADO, ML 105.60
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU \
CORRECTA EJECUCION. &Y

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE  INTERIOR,  INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO,  CIMBRADO,
£od SEPARADORES,  DESMOLDANTE, ~ ACARREOS,  CORTES, I El
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DO1 M2 500.64

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN[LICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 569.28

TOTAL ACABADOS

£ CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 285.12

TOTAL CUBIERTA



“nealam:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

NUM. OBRA:

fino. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

07 - SIERRA SUR gé%x?l VIVIENDA
516.- SANTO DOMINGO TEOJOMULCO EESJ BIENESTAR

0001.- SANTO DOMINGO TECJOMULCO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO
EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0690/2023
FISE/0690/231331/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

[_codigo

[ Concepto [ unidad | cCantidad [P.Unitario | Importe | %

F

FO1

FO2

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA'Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALCJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.,

SAL 24.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO

POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE

CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,

INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA

CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2

INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE | ‘
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 12.00

CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERfA, PRUEBAS DE A\
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA N
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 24,00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

PZA 12.00



VIVIENDA BIENESTAR
75 | VIVIENDA
REGION: 07 - SIERRA SUR TENT
MUNICIPIO: 516.- SANTO DOMINGO TEQJOMULCO Eag?.-' BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- SANTO DOMINGO TEQJOMULCO -
0BRA: CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO
No. LIOITACION:  EO-XX65-2023
23‘,‘“'“ ciGn;  SF/SPIP/DPIP/FISE/0690/2023
NUM, OBRA: FISE/0690/231331/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Cédigo Concepto [ uUnidad | Cantidad [P.Unltario | Importe |
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 297.00

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

04 - MIXTECA _Ln§ VIVIENDA

|
165.- SAN JOSE AYUQUILA Q*“'#J BIENESTAR
0001.- SAN JOSE AYUQUILA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTOQ DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSE
AYUQUILA

EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0692/2023
FISE/0692/231342/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

| Codigo

| Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | %

A

AO1

BO2

BO3

BO4

BOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 148.50
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 5.40
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 167.04
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 104.40 |
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO, |

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON X ‘|
1

1B
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, I

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 104.34

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 2,16

TOTAL CIMENTACION



VIVIENDA BIENESTAR

O
REGION: 04 - MIXTECA g?gau X}X&%"ggﬁk
MUNICIPIO: 165.- SAN JOSE AYUQUILA =1
LOCALIDAD: 0001.- SAN JOSE AYUQUILA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSE
AYUQUILA
No. LICITACION:  EO-XX65-2023
g&mmmﬁndn: SF/SPIP/DPIP/FISE/0692/2023
NUM. OBRA: FISE/0692/231342/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitarlo | Importe | %
€ ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREQO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 176.76
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 52.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 52.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO, CIMBRADO,

0l SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,  CORTES, it SO0
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO .
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y |
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. {

TOTAL ESTRUCTURA |

D ACABADOS .
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN \
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 250.32

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 284.64

TOTAL ACABADOS

m

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 142.56

TOTAL CUBIERTA



REGION;
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

uNUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

{]
04 - MIXTECA E_Uﬁ VIVIENDA

Sarhd

165.- SAN JOSE AYUQUILA E”E%J BIENESTAR

0001.- SAN JOSE AYUQUILA =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSE
AYUQUILA

EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0692/2023
FISE/0692/231342/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

1 Codigo

| Concepto [ unidad | cCantidad |P.Unitario | Importe | %

F

FO1

FO2

GO01

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM {3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDOQ CALIBRE 12, CAIA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 12.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUfA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2

INTERRUPTORES {APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE | /

BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 6.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE

FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA \\‘
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

{
N
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA i\

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 | \

X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA -_'|
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE I
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO pzA 12.00 \
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON '

MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 6.00



VIVIENDA BIENESTAR

O
REGION: 04 - MIXTECA ngg?u ‘B,}l‘irtliglggﬁll
MUNICIPIO: 165.- SAN JOSE AYUQUILA =Y
LOCALIDAD: 0001.- SAN JOSE AYUQUILA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSE
AYUQUILA
No. LICITACION:  EO-XX65-2023
i;‘mm acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0692/2023
NUM. OBRA: FISE/0692/231342/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Cédigo | Concepto [ Unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | % I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HOL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 148.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR

-

‘___ri,?l VIVIENDA

REGION: 04 - MIXTECA 3

MUNICIPIO: 261.- SAN MIGUEL AMATITLAN Qﬂé':_} BIENESTAR
LOCALIDAD: 0010.- LALAGUNA =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN

No. LICITACION:  EO-XX65-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0693/2023
NUM. OBRA: FISE/0693/231343/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
( Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | %

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

Aol DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 123.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
{CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO1 M3 4.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUVE: MATERIAL, HERRAMIENTA, {
B02 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20 |

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION. \

{
CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON '-i i
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A \
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 1
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE; |
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 87.00
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, }
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA l[
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE

REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

BG4 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 .

MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, '
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

B80S NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 1.80
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL CIMENTACION



VIVIENDA BIENESTAR

2N | VIVIENDA

REGION: 04 - MIXTECA :

MUNICIPIO: 261.- SAN MIGUEL AMATITLAN

LOCALIDAD: 0010.- LA LAGUNA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN

No. LICITACION:  EO-XX65-2023

OF,
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0693/2023
NUM. OBRA: FISE/0693/231343/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
[ cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | %

C ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADQ INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 147.30
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

€02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 44.00
HERRAMIENTA, ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. \ |||
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, N
HERRAMIENTA, CIMBRADO, ~COLADO, DESCIMBRADO, Mt 44.00 '.

CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU |t
CORRECTA EJECUCION. R

Co3

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX |
15X30-4, ACABADO APARENTE  INTERIOR, INCLUYE: |
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO, CIMBRADO,

€04 SEPARADORES,  DESMOLDANTE, ~ ACARREQS,  CORTES, ME 8700
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Do1 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN QBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, "
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 237.20

TOTAL ACABADOS

£ CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,

E01 MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 118.80
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF

NUM. OBRA:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

04 - MIXTECA HE
261.- SAN MIGUEL AMATITLAN
0010.- LA LAGUNA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN

EO-XX65-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0693/2023
FISE/0693/231343/2023

VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cadigo

| Concepto [ Unidad | Cantidad |P. Unitario

Importe | % |

F

FO1

FO2

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4'} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA'Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 10.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRG CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAIA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 5.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER[A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO: DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 10.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA*DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00



VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: 04 - MIXTECA Bl
MUNICIPIO: 261.- SAN MIGUEL AMATITLAN @E#J BIENESTAR
LOCALIDAD: 0010.- LA LAGUNA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN
No. LICITACION:  EO-XX65-2023
OF.
G REARIE SF/SPIP/DPIP/FISE/0693/2023
NUM. OBRA: FISE/0693/231343/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad |P.Unitario | Importe | % I
TOTAL CANCELERIA .
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Ho1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

01 - SIERRA DE FLORES MAGON
330.- SAN PEDRO TEUTILA
0001.- SAN PEDRO TEUTILA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO

TEUTILA
EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0694/2023
FISE/0694/231344/2023

ﬁﬂé'ﬁ,ﬁu VIVIENDA
W) | BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cadigo

| Concepto

| Unidad

Cantidad |P. Unitario | Importe | % It

A

A0l

BO1

BO2

B0O3

B04

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR, DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES,  ACARREOS, = CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

M2

M3

M2

ML

M2

M3

123.75
4.50

|
139.20 i

87.00 |

86.95

1.80



VIVIENDA BIENESTAR
75N | VIVIENDA

REGION: 01 - SIERRA DE FLORES MAGON tlE[ M | BIENESTAR

MUNICIPIO: 330.- SAN PEDRO TEUTILA E_ J

LOCALIDAD: 0001.- SAN PEDRO TEUTILA i

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO
TEUTILA

No. LICITACION:  EQ-XX65-2023

:;}ORIZACIGN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0694/2023

NUM. OBRA: FISE/0694/231344/2023

PRESUPUESTO DE OBRA
I Codigo | Concepto | unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe ] % 1
C ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, [INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 147.30
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 44,00 .'.
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA |
EJECUCION. [ |
| |f

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. \J I{

ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

o3 ML 44.00

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CVi DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADD APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO,  CIMBRADO,
£od SEPARADORES, DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, L 200
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 237.20

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 118.80

TOTAL CUBIERTA



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

01 - SIERRA DE FLORES MAGON 3?5 ?} VIVIENDA

330.- SAN PEDRO TEUTILA %E=#J BIENESTAR
0001.- SAN PEDRO TEUTILA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO
TEUTILA

EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0694/2023
FISE/0694/231344/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cédigo

| Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario Importe | %

F

FO1

FO2

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4'} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 10.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO I

POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE \ |,‘ ‘
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, | f
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA \l\l
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2 (X

INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE IR
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 5.00 I {

CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE 1
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA |

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA \

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS ({38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 10.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERQO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00



VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: 01 - SIERRA DE FLORES MAGON B=M
MUNICIPIO: 330.- SAN PEDRO TEUTILA EEE""E- BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- SAN PEDRO TEUTILA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO
TEUTILA
No. UCITACION:  EQ-XX65-2023
MF.I.TORIZ Acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0694/2023
NUM. OBRA: FISE/0694/231344/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
1 Cédigo | Concepto [ unidad | Cantidad |P.Unitario | Importe | %: I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 123.75
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DE PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

rNo. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

07.- SIERA SUR
277.- VILLA SOLA DE VEGA
0001.- VILLA SOLA DE VEGA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE

VEGA
EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0733/2023
FISE/0733/231396/2023

g’éﬁ,ﬁu VIVIENDA
Was | BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I cedigo

| Concepta

| unidad

Cantidad |P. Unitario | Importe | % |

A

AO01

BO1

802

BO3

BO4

BOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CMY}, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

M2

M3

M2

ML

M2

M3

198.00

7.20 : [ /

|
22.72 |||

139.20

139.12



VIVIENDA BIENESTAR

@5 | VIVIENDA

REGION: 07.- SIERA SUR 31 [

MUNICIPIO: 277.- VILLA SOLA DE VEGA &Egﬁj BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- VILLA SOLA DE VEGA .

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE

VEGA

No. LICITACION:  EO-XX65-2023

g:."TUﬂlZﬂCiéN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0733/2023

NUM. OBRA: FISE/0733/231396/2023

PRESUPUESTO DE OBRA
I Cédigo | Concepto |  unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | %
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 235.68
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. i
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: | |
co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 70.40 ; ’ ]

.'
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA \
EJECUCION. N

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. |
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: \|
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

03 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO,  DESCIMBRADO, ME 70:40 5\
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU .

CORRECTA EJECUCION. \[!
|

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO |
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX '|
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR,  INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADQ,

6ot SEPARADORES, = DESMOLDANTE, = ACARREOQS,  CORTES, ML 0
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 14,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

D01 M2 333.76

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, 'HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 379.52

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 1590.08

TOTAL CUBIERTA



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA;

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

07.- SIERA SUR
277.- VILLA SOLA DE VEGA
0001.- VILLA SOLA DE VEGA

VEGA
EO-XX65-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0733/2023
FISE/0733/231396/2023

o
(GA)

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE

]

VIVIENDA
BIENESTAR

PRESUPUESTO DE OBRA

I Codigo

Concepto

Unidad

Cantidad

|p. Unitario

Importe |

F

FO1

FO2

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SAUDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBER(A POLIFLEX CON GUfA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, OESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 13 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO,
CHAPERQ A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SAL

SAL

PZA

PZA

16.00

8.00

16.00

8.00



VIVIENDA BIENESTAR

(75N | VIVIENDA

REGION: 07.- SIERA SUR H=MM
MUNICIPIO: 277.- VILLA SOLA DE VEGA QEE#J BIENESTAR
LOCALIDAD: 0001.- VILLA SOLA DE VEGA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE
VEGA
No. LICITACION:  EO-XX65-2023
i&rummcuéw: SF/SPIP/DPIP/FISE/0733/2023
NUM. OBRA: FISE/0733/231396/2023
PRESUPUESTO DE OBRA
Il Cadigo | Concepto [ unidad | cantidad [P, Unitario | Importe | % It
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
Ho1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 198.00

TOTAL LIMPIEZA [ |
SUBTOTAL |
1.V.A. 16.00% '

TOTAL DE PRESUPUESTO A

[t
3
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