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nebne 02.-cosna 3 | VIVIENDA
MUNICIPIO: 364.- SANTA CATARINA JUQUILA ey BIENESTAR
LOCALIDAD: 0054.- EL MOSQUITO e
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOSQUITO, MUNICIPIO SANTA CATARINA
JUQUILA
No. LICITACION: EQ-XX69-2023
OF. AUTORIZACION: o /cp10/n01p /ise/0728/2023
NUM. OBRA: FISE/0728/231389/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA i 401:3400
EJECUCION.
TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD1 DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 13.8600
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B-01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENG CAL
600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO,

B-02 INCLUYE:  MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES,
EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 404.8800

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2,

ACABADO COMUN, (NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES, ME 250.6000
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

B-03

CADENA DE 12X13 CM (CD2 RODAPIE) DE CONCRETO HECHO EN OBRA

F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE,

ATIESADORES, SEPARADORES, DESMOLTANTE, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ML 119.8400
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B-04

LOSA DE CIMENTACION, DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO
EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 REFORZADO CON
BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" 2 @ 30 CM FY=4200
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, :
B-05 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, M2 42,6200 (f

ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, [ /
VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. /

FIRME DE 8CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ACABADO COMUN, H
INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ll
o¥5E NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

M2 107.3800
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
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OF. AUTORIZACION:

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo |

Concepto

Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe

B-07

c-01

Cc-02

c-03

D-02

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO CERAMICO HUECO Y
PERFORADO (10X12X24CM)} ACABADO APARENTE, ASENTADO CON
MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 { 1 SACO DE
CEMENTO 50KG, 6 BOTES DE ARENA 19LTS, 1/2 SACO DE CAL 25KG) CON
JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO), ACERO DE REFUERZO
VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200KG/CM2 EN CRUCES DE MUROQS (A3) Y
ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No. 2 @ 2 HILADAS EN "A3", ACERO DE REFUERZO
VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200 KG/CM2 EN MUROS (A1), RELLENO DE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE VARILLA CON MORTERO "TIPO " CEMENTO.
ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES,
DESPEDICIOS, PLOMEO, PERFILADO, ANCLAJES, TRASLAPES, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13CM DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, F'C=200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES,COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

REPISON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X12X10 CM CON
CONCRETO F'C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL No.2, INCLUYE:
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADQ,
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
CUBIERTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2" CAL.18,
ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA
SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL
P7 DE 2.13X0.975 MTS, ATORNILLADA CON BIRLOS PARA TECHO CON
TUERCA Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES,
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

M3 5.6000

M2 592.0600

ML 253.4000

PZA 28.0000

ML 300.4400

M2 325.3600
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Codigo |

Concepto | Unidad | Cantidad | P, Unitario | Importe | % I

E-01

E-02

F-01

F-02

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA POLIFLEX

CON GUIA DE 19MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y

CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO

CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100MM,

SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO MARCA

ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 28.0000
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE

ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX

CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12

AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE

DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE

100X100MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR {APAGADOR) SENCILLOS

QUINZINO, SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, SAL 28.0000
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELER(A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M
CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN PLANOS DE
PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO, MANO DE OBRA, PZA 28.0000
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIECHICIAN

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES,
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. PZA 14.0000

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 401.9400
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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CATALOGO DE CONCEPTOS
It Cédigo [ Concepto [ unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % If
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
G EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA i 872000
EJECUCION.
TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD1 DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
8-01 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 9.9000

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO CAL

600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-TERRENO,

INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, TRASLAPES, M2 289.2000
EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B-02

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE ARMEX 15X30-4
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2,
ACABADO COMUN, [NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 179.0000

CADENA DE 12X13 CM {CD2 RODAPIE) DE CONCRETO HECHO EN OBRA
F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO APARENTE,
ATIESADORES, SEPARADORES, DESMOLTANTE, ACARREOS, CORTES,

B-04 DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, ML 85.6000
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO
EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE DE MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 REFORZADO CON
BASTONES DE 1.00 M DE LONGITUD CON VAR, 3/8" 2 @ 30 CM FY=4200
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES,
B-05 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, M2 173.3000
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, |
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, |

FIRME DE 8CM. DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, ACABADO COMUN,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ‘-‘| |
NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, e P X f
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ‘
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CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo [ Concepto [ Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % I
RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
B-07 MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 4.0000
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA
MURO DE 10 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO CERAMICO HUECO Y
PERFORADO (10X12X24CM) ACABADO APARENTE, ASENTADO CON
MORTERO "TIPO I" CEMENTO-ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25 { 1 SACO DE
CEMENTO 50KG, 6 BOTES DE ARENA 19LTS, 1/2 SACO DE CAL 25KG) CON
JUNTAS DE 1 CM DE ESPESOR (PROMEDIO), ACERO DE REFUERZO
VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200KG/CM2 EN CRUCES DE MUROS (A3) Y
C-01 ESTRIBOS Y GRAPAS DEL No. 2 @ 2 HILADAS EN "A3", ACERO DE REFUERZO M2 422.9000

VERTICAL DEL No. 3 CON Fy=4200 KG/CM2 EN MUROS (A1), RELLENO DE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE VARILLA CON MORTERO "TIPO I" CEMENTO-
ARENA-CAL PROP. 1:3:0.25. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES,
DESPEDICIOS, PLOMEQ, PERFILADO, ANCLAJES, TRASLAPES, ANDAMIOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 10X13CM DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, F'C=200KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 8X8-4, ACABADO
APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
c-02 SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ML 181.0000
AMARRES,COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

REPISON DE CONCRETO BAJO VENTANA DE 150X12X10 CM CON
CONCRETO F’C=200KG/CM2 Y ARMADO CON VARILLA DEL No.2, INCLUYE:
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,

C-03 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, PZA 20.0000
CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D CUBIERTA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2" CAL.18,
ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA
SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE: MATERIALES, ELEVACION DE
D-01 MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 214.6000
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL

P7 DE 2.13X0.975 MTS, ATORNILLADA CON BIRLOS PARA TECHO CON I/
R Fif
) TUERCA ¥ RONDANAS, INCLUYE: MATERIAL, ELEVACION DE MATERIALES, 1o S55%i000 [
EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU it
CORRECTA EJECUCION EJECUCION. N IJ |

TOTAL CUBIERTA \
E INSTALACION ELECTRICA | '
I !
|
|
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CATALOGO DE CONCEPTOS

L

Cadigo

[ Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario |  Importe | % II

E-02

F-02

G-01

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y
CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO
CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO MARCA
ECONOMICA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 20.0000
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE

ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO POLIFLEX

CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE THW CALIBRE 12

AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE DE COBRE

DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS GALVANIZADA DE

100X100MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLOS

QUINZINO, SOQUET DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, SAL 20.0000
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20 M
CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN PLANOS DE
PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO, MANO DE OBRA, PZA 20.0000

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
FIFCLICIAN

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA, MATERIALES,
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. PZA 10.0000

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 287.1000
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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