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R CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA
No. LICITACION:  EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0707/2023
AUTORIZACION:
NOM. OBRA: FISE/0707/231363/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
L Cédigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | importe %
A PRELIMINARES N
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
A0L OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 198.00
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

B01 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 7.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 22
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE
DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE
3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
BO3 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, ML 139.20
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1,00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2., ACABADO PULIDO
- CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, " T
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

BO5 MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 2.88
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL CIMENTACION

C ESTRUCTURA
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA

No. LICITACION:  EO-XX84-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0707/2023

AUTORIZACION:

NOM. OBRA:  FISE/0707/231363/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ

cot DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 283.04
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE:
- ANCLAJES, ~ MATERIAL,  EQUIPO, ~CIMBRADO, ~ COLADO, =
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
€03 ML 80.80

MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
Co4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 139.20
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADQORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cos ML 40.00

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
DOl MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 391.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANQO DE OBRA, EQUIPO,
D02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 391.36
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS [/ I\
E CUBIERTA / | I\,
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AUTORIZACION:
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CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédiga | Concepto | Unidad [ Cantidad [ P.Unitario | Importe | %
SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
E01 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, Mt 224.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40 X 1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1,00 M. DE POLIPROPILENO CON FILTRO UV, DE 1.8
MM DE ESPESOR COLOR BARRO CON GOFRADO, PARA UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE HASTA 23 M2, INCLUYE:
EO2 FUACION A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE TORNIBROCA M2 190.08
No.12 X 2", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREQS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE
Fo1 CORRIENTE  (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, CORTES, SAL 16.00
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE:
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO, SOQUET
DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
FO2 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD SAL 8.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
GOl MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 16.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA
No. LICITACION:  EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0707/2023
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0707/231363/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe % |
PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,
602 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO LD pza 8.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
UMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 198.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN
ESTEBAN ATATLAHUCA

EO-XX84-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0708/2023

FISE/0708/231364/2023

PRESUPUESTO DE OBRA

I Cdigo

| Concepto | Unidad | cCantidad [ P, Unitario | importe | %

A

A01

BO1

B02

803

B04

BO5

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 420.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA

POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15

X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 1530
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO,  INCLUYE:  MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 473.28

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE

DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE

3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADQ, ML 295.80
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANQO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 295.63

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 6.12
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TQTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA
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OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN
ESTEBAN ATATLAHUCA

{INo. LICITACION:  EO-XX84-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0708/2023

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0708/231364/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad [ P.Unitario | Imparte [ % |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOQ
DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
CICCUCION.

co1 M2 601.46

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES,  MATERIAL, EQUIPO, CIMBRADO,  COLADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

o2 ML 160.65

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
€03 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA ™Mb 172.70

SU CORRECTA EJECUCION. ‘

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
Co4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 295.80
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADQO CON ARMEX 15X15-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADQ, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cos5 ML 85.00

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
D01 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE  OBRA,  EQUIPO, M2 831.64
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
D02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 831.64
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN
ESTEBAN ATATLAHUCA

No. LICITACION:  EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0708/2023
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0708/231364/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario | Importe % |
B

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

EO1 ML 476.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40 X 1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE POLIPROPILENO CON FILTRO UV, DE 1.8
MM DE ESPESOR COLOR BARRO CON GOFRADO, PARA UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE HASTA 23 M2, INCLUYE:
E02 FUUACION A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE TORNIBROCA M2 403.92
No.12 X 2", SILICON, ANDAMIQS, MATERIALES, ACARREQS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBER(A
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE
Fo1 CORRIENTE  (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, CORTES, SAL 34.00
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQO
PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE:
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO, SOQUET
DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
FO2 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD SAL 17.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1,50 X \/Y/
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN X
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERQ, i

Go1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO  PZA 34.00 J," h\
PARA SU CORRECTA EJECUCION. A
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ESTEBAN ATATLAHUCA

No. LICITACION:  EO-XX84-2023

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0708/2023

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:  FISE/0708/231364/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad Cantidad | P. Unitario | Importe %
PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,
Go2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO L0 pza 17.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
Hot MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODOLO g2 42075
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO



VIVIENDA BIENESTAR 5
7N | VIVIENDA

REGION: 04 - MIXTECA l&_ﬂj BIENESTAR
MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =l
LOCALIDAD: 0005.- MORELOS
PR CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA
No. LICITACION: EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2023
AUTORIZACION:
[NOM.OBRA:  FiSE/0709/231365/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cadigo | Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
AOL OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 198.00
CORRECTA EJECUCION,
TOTAL PRELIMINARES
8 CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA
POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15
X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
B01 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 7.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
Lo DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 el
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F’C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE
DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR, DE
3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
BO3 ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, ML 139.20
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADQ, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

BO4 M2 139.12

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
BOS MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 288
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: 04 - MIXTECA
MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA
LOCALIDAD: 0005.- MORELOS
OBRA:
ATATLAHUCA
No. LICITACION:  EO-XX84-2023
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2023
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0709/231365/2023

7N
&”*—* BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN

VIVIENDA

CATALOGO DE CONCEPTOS

| cédigo | Concepto | Unidad |

Cantidad

| p. Unitario | Importe % |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ

o DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

o2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, CIMBRADO, COLADO, ML
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,

S MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA Mt

SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
co4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cos ML

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
Do1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

D02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA

283.04

75.60

80.80

139.20

40.00

391.36

391.36




VIVIENDA BIENESTAR mr

L]
REGION: 04 - MIXTECA %ﬂ:‘) BIENESTAR
MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =
LOCALIDAD: 0005.- MORELOS
o CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA
No. LICITACION: EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2023
AUTORIZACION:
(NOM. OBRA: FISE/0709/231365/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe %
SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:
E01 ML 224.00

ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40 X 1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE POLIPROPILENO CON FILTRO UV, DE 1.8
MM DE ESPESOR COLOR BARRO CON GOFRADO, PARA UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE HASTA 23 M2, INCLUYE:
E02 FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE TORNIBROCA M2 190.08
No.12 X 2", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREQS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE

FO1 CORRIENTE  (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, CORTES, SAL 16.00
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE:
CABLE DE COBRE DESNUDQ CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO, SOQUET
DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
£02 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD  gal 8.00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
Go1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 16.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.



VIVIENDA BIENESTAR .
73N | VIVIENDA

1

REGION: 04 - MIXTECA _#5 BIENESTAR

MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =

LOCALIDAD: 0005.- MORELOS

OBRA: .

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN
ATATLAHUCA
No. LICITACION: EO-XX84-2023
F. SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:  FISE/0709/231365/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS

[__cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % ]

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,

G02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODO L0 pzp 8.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
UMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
Ho1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAYTODO L0 \gp 198.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR [
gg () | VIVIENDA

04 - MIXTECA ﬁ#,, BIENESTAR

133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

0006.- NDOYOCOYO (CIéNEGA DE TULE)

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE}, MUNICIPIO
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

\.

EO-XX84-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0710/2023

FISE/0710/231366/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Imparte %

A

A01

BO1

B02

BO3

B04

BOS

C

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 198.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA

POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15

X 30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 7.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO,  INCLUYE:  MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 222.72

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE

DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE

3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO, ML 139.20
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A
BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD
CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO
CON LLANA METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES,
ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO,
COLADO, VIBRADO CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 139.12

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 288
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR ,ﬁ§

(4]

HE ] VIVIENDA
REGION: 04 - MIXTECA EE_# ) BIENESTAR
MUNICIPIO:  133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =
LOCALIDAD:  0006.- NDOYOCOYO {CIENEGA DE TULE)
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

No. LICITACION: EO-XX84-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0710/2023
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0710/231366/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto [ unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe % ]
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28
CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE, JUNTEADO
CON MORTERO C-A PROP, 1.5, INCLUYE: ANDAMIQOS, ACARREO

ot DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 283.04
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
5 ANCLAIES, ~ MATERIAL,  EQUIPO, ~CIMBRADO, ~ COLADO, . =
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO,
co3 ML 80.80

MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X20 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X20-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
coa4 CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 139.20
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC-1" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F’'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-
4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cos ML 40.00

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
DO1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 391.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
D02 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 391.36
EJECUCION,

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA



VIVIENDA BIENESTAR m:qa
) |
= | VIVIENDA
REGION: 04 - MIXTECA 'éa_sy BIENESTAR
MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =
LOCALIDAD: 0006.- NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE)
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

No. LICITACION:  EO-XX84-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0710/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0710/231366/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %

SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL TUBULAR DE 3" X 1 1/2" CAL.
18 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA EL SOPORTE DE LA CUBIERTA, INCLUYE:

E01 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE oOBra, Mt 224.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE 4.40 X 1.07 M. ANCHO
EFECTIVO DE 1.00 M. DE POLIPROPILENO CON FILTRO UV, DE 1.8
MM DE ESPESOR COLOR BARRO CON GOFRADO, PARA UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE HASTA 23 M2, INCLUYE:
E02 FIACION A SOPORTE ESTRUCTURAL MEDIANTE TORNIBROCA M2 190.08
No.12 X 2", SILICON, ANDAMIOS, MATERIALES, ACARREOS, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: CABLE
DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA CUADRADA
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE
Fo1 CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, CORTES, SAL 16.00
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA,
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA S MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 DE DIAMETRO CON 15 MTS DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG, INCLUYE:
CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES {(APAGADORES) SENCILLOS QUINZINO, SOQUET
DE BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
FO2 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD SAL .00
DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA I
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X
1.20 M CON MARCO Y CON CRISTAL CLARO DE 3 MM, SEGUN
PLANOS DE PROYECTO. INCLUYE: MATERIALES, MOSQUITERO,
Go1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PZA 16.00
PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

5 | VIVIENDA

1

REGION: 04 - MIXTECA “ﬁ#i‘l BIENESTAR
C=J

MUNICIPIO: 133.- SAN ESTEBAN ATATLAHUCA =

LOCALIDAD: 0006.- NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE)

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO
SAN ESTEBAN ATATLAHUCA

No. LICITACION:  EQ-XX84-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0710/2023
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA:  FISE/0710/231366/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | _Unidad | Cantidad [ P. Unitarlo | importe % |

PUERTA TIPO MULTYPANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 X 2.10 M.
INCLUYE: CERRADURA ECONGMICA, MARCOS BISAGRAS, CHAPA,

602 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAY TODOLO  pza .00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LUIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 198.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
I1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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