REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR s
75N | VIVIENDA
COSTA HaiH | BIENESTAR
SANTIAGO LLANO GRANDE % J
RANCHO NUEVO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO

GRANDE.
EO-XX98-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1118/2023

FISE/1118/231986/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitarlo | Importe | %

A

A01

A02

A03

AO4

PISO FIRME 24 M2
PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 600.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 48.00

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 600.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 600.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR s
7N | VIVIENDA

=l] 1
COSTA “EI#E-" BIENESTAR
SANTIAGO LLANO GRANDE C=J

SAN FRANCISCO EL MAGUEY
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO

SANTIAGO LLANO GRANDE.
EO-XX98-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1118/2023

FISE/1118/231987/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

Concepto | uUnidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |l

A

AQ1

A02

A03

AD4

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 600.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 48.00

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 600.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 600.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

||OBRA:

NUM. OBRA:

No. LICITACION:
|oF.
AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR )
7N | VIVIENDA

COSTA Ho%H | BIENESTAR
SANTIAGO LLANO GRANDE =
SANTIAGO LLANO GRANDE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO
SANTIAGO LLANO GRANDE.

EO-XX98-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1118/2023

FISE/1118/231988/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A01

A02

A03

AD4

PISO FIRME 24 M2
PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 1,200.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 96.00

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,200.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 1,200.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR =
7SN | VIVIENDA

=hidn
REGION: 02-COSTA lég_ﬂj BIENESTAR
MUNICIPIO: 367-SANTA CATARINA MECHOACAN =
LOCALIDAD: 0001-SANTA CATARINA MECHOACAN
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO

SANTA CATARINA MECHOACAN.
No. LICITACION:  EO-XX98-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1152/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1152/231888/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | 9% I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
A01 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 1.200.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA e

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
AO2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO LB 2000

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,200.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS| COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A04 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 1,200.00
A TIRO UBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
ZIN | VIVIENDA
COSTA “a:-:j BIENESTAR

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC =
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN

ANDRES HUAXPALTEPEC.
EO-XX98-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1153/2023

FISE/1153/231890/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % 1

A

A01

A02

A03

A04

PISO FIRME 24 M2
PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,.

M2 960.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 76.80

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 960.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F’'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 960.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR .
N | VIVIENDA
COSTA HayH | BIENESTAR
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC EgJ
RANCHO VIEJO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRES

HUAXPALTEPEC.
EO-XX98-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1153/2023

FISE/1153/231891/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cddigo

Concepto | unidad | Cantldad [ P.Unitario | Importe | % I

A

AO1

A02

A03

A04

PISO FIRME 24 M2
PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 120.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 9.60

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 120.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION;
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

L

COSTA _#_F BIENESTAR
SAN ANDRES HUAXPALTEPEC C=J

CUBITAN DE DOLORES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUBITAN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRES

HUAXPALTEPEC.

=
ma

dili-s
lalyl

EO-XX98-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1153/2023

FISE/1153/231892/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cddigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

A

AO1

AO2

A03

AO4

PISO FIRME 24 M2
PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 120.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESAR!IO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 9.60

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CtMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 120.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

75 | VIVIENDA

REGION: COSTA HauH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL C=Y

LOCALIDAD: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.
No. LICITACION:  EO-XX98-2023

[OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1098/2023

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1098/231896/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo | Concepto [ unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
i DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, "2 984.00

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ’
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
¢ MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO L .

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 984.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
Ao4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 984.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJIECUCION.

SUBTOTAL
.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

ra

75N | VIVIENDA

REGION: COSTA HgiH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL A\
LOCALIDAD: EL CARRIZO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.
No. LICITACION:  EO-XX98-2023
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/1098/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1098/231897/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
AO1 M2 1,512.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO b 22020

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISGN METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,512.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
Ao4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 1,512.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




|REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR £
_ ﬁgfﬁw VIVIENDA
COSTA 'éﬂﬁj BIENESTAR
SANTIAGO PINOTEPA NACIONZL =)

COLLANTES
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA

NACIONAL.

EOQ-XX58-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/1098/2023

FISE/1098/231898/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A01

A02

AO3

A04

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 624.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 49.92

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 624.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 624.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR 5
(Z | VIVIENDA
COSTA “E_#; BIENESTAR
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EEJ

CERRO DE LA ESPERANZA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO

PINOTEPA NACIONAL.
EO-XX98-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1098/2023

FISE/1098/231899/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

|i Cédigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitaric | Importe | % Ii

A

A01

A02

A03

A04

PISO FIRME 24 M2

P1SO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 480.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 38.40

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 480.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 480.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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