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No. LICITACION:
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AUTORIZACION:
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SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023

FISE/1390/232317/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
Concepto |  Unidad |

i Cédigo [ Importe [ % |
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
A01 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Cantidad  |P. Unitario |

222.75

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO1 M3 8.10

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO2 M2 250.56

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:

BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

156.60

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
804 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

156.51

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISGN DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 3.4
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. ‘

TQTAL CIMENTACION
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[9

Co1

C02

co3

Co4

Do1

D02

m

EO1

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERQO C-A PROP. 1.5, INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 265.14
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 79.20
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 79.20

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE, = ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ML 156.60

ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 375.48

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOQS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 426.96

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 213.84

TOTAL CUBIERTA
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F INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 18.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
F02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 9.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1 PZA 18.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
602 TOLERANCIA DE MAS MENQS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 9.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 222.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

L.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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| Cédigo
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A

A01

BO1

BO2

B03

BO4

BOS

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 24.75
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 0.90

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 17.40
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 17.39

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 0.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR
25 | VIVIENDA
REGION: 04-MIXTECA ngxm BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN =
LOCALIDAD: SANTA CRUZ =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
giz.mmzw Gn:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232322/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitaric [ Importe | |
[4 ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS, DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERQ C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 29.46
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 8.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 8.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE, = ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

Cco4 ML 17.40

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Do1 M2 41.72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS

m

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 23.76

TOTAL CUBIERTA
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

| Concepto

| Unidad | Cantidad [P.Unitarie | Importe |

F

FO1

F02

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA S5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJAY TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1

TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,

SAL 2.00

CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,

INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y

TAPA

CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  sp; 1.00

CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3

SOBRE

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM}, CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

PZA 2.00

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON

MOSQUITERO DESMONTABLE, INCLUYE: MATERIALES,

MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINQ ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUIECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00



VIVIENDA BIENESTAR
) | VIVIENDA
REGION: 04-MIXTECA T
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN Eggﬂy BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA CRUZ
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
2:1.'[ORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
[Num. oBRa: FISE/1390/232322/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | Cantidad [P, Unitario | Importe |
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 24.75
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
753N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA =hap

MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN &naﬂlj BIENESTAR
LOCALIDAD: TIERRA COLORADA =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMON

ZAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX149-2023

i:}ommc;m: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023

[NUM. OBRA: FISE/1390/232323/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo [ Concepto [ Unidad [ Cantidad [P.Unitario | Importe | % Il
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

A0l MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 24.75
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
{CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

B01 M3 0.90

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, .
Eor DESPERDICIQS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, b Ll
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA E!ECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 17.40
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
804 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 17.39

MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

" CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 0.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR
PN
REGION: 04-MIXTECA “ng X}g&%ggﬁn
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN (e
LOCALIDAD: TIERRA COLORADA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN. '
No. LICITACION: ~ EO-XX149-2023
OF.
AUTORIZACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM.OBRA:  FISE/1390/232323/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P, Unitario Importe | %
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 29.46
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 8.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

Co3 ML 8.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES,  HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,

Co4: SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, i R
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODQO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

Do1 M2 41.72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS

m

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 23.76

TOTAL CUBIERTA




" IREGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

OF,

"NUM. OBRA:

I[No. LICITACION:

AUTORIZACION:

04-MIXTECA
SAN SIMON ZAHUATLAN
TIERRA COLORADA

VIVIENDA BIENESTAR

gsumu VIVIENDA
\a#j | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMON

ZAHUATLAN,
EO-XX149-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
FISE/1390/232323/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

| Concepto

| unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | %

E

FO1

FO2

G01

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4'} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDOQ CALIBRE 12, CAJAY TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1

TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,

SAL 2.00

CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES  (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 1.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

PZA 2.00

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00




VIVIENDA BIENESTAR
%10 | VIVIENDA
REGION: 04-MIXTECA =y
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN En#y BIENESTAR
LOCALIDAD: TIERRA COLORADA
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
25}ommc'6~: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232323/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo Concepto | unidad | Cantidad [P. Unitario | Importe | % |
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 2475

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO!
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

hAummszN:

VIVIENDA BIENESTAR
N

04-MIXTECA n=gu,|
SAN SIMON ZAHUATLAN A\
BARRIO JUQUILITA =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
EO-XX149-2023

VIVIENDA
BIENESTAR

SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
FISE/1390/232319/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cédigo

I

Concepto [ unidad [ Ccantidad [P.Unitarioc |

Importe | %

A

AO1

BO1

B02

BO3

B04

BOS

PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

49.50

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, m3
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

1.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENOQ CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 55.68

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

34.80

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, =~ ACARREOS, = CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 34,78

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

0.72

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

5N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA g—
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN 'IQ#B BIENESTAR
LOCALIDAD: BARRIO JUQUILITA -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
25‘1’0R|ZAC|ON: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
HNUM. OBRA: FISE/1390/232319/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo [ Concepto | Unidad | Cantidad |P.Unitario | Iimporte | % Il
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14%28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 58.92
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 17.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 17.60

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO,
. SEPARADORES, = DESMOLDANTE,  ACARREQS,  CORTES, - —
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 83.44

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 94.88

TOTAL ACABADOS

m

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR, 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, =~ ACARREOS, = CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO01 M2 47.52

TOTAL CUBIERTA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

04-MIXTECA
SAN SIMON ZAHUATLAN
BARRIO JUQUILITA

VIVIENDA BIENESTAR

@sxﬂ VIVIENDA
S#4 | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMON

ZAHUATLAN.
EO-XX149-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1396/2023
FISE/1390/232319/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo

| Concepto

| unidad | cantidad [P. Unitario Importe | %

3

FO1

FO2

Go1

GO2

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM {3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAIA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1

TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,

SAL 4.00

CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA S MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 2.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

PZA 4.00

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION

PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00




VIVIENDA BIENESTAR
[ 29N
REGION: 04-MIXTECA 3] 'E aukd X;gﬁ%ﬁgﬁR
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN Q=Y
LOCALIDAD: BARRIO JUQUILITA =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
OF.
N ORI SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
[NUM. OBRA: FISE/1390/232319/2023
) CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | unidad [ cantidad [P.uUnitarlo | Importe | % I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 49.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
75N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA 2 e

MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN EEE#.- BIENESTAR
LOCALIDAD: 5 DE MAYO -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX149-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232318/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitarioc | Importe | % Il

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

A1 MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 49.50
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO1 M3 1.80

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 55.68
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 34,80
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
- KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: i T
MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENOQ DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
B80S NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 0.72
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA ¢ F=prd Y|

MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN Q__é? BIENESTAR

LOCALIDAD: 5 DE MAYO =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX149-2023

OF. .
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
INUM. OBRA: FISE/1390/232318/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto |  Unidad | Cantidad |P. Unitaria | Importe | % I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS, DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 58.92
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 17.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 17.60

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO, CIMBRADO,
03 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, ML 34:80
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANG DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 83.44

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 94.88

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 47.52

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

?’.‘\
REGION: 04-MIXTECA mﬁ_ki}a’ VIVIENDA
' X - HgaH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN =g y
LOCALIDAD: 5 DE MAYO =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN,

No. LICITACION:  EO-XX149-2023
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1390/232318/2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % |

F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAIA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 SAL 4.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
F02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, SAL 2.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBER(A, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1 PZA 4.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
c02 TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA PZA 2.00
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

25N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA n=y

MUNICIPIO! SAN SIMON ZAHUATLAN Q :"’:J BIENESTAR
LOCALIDAD: 5 DE MAYO =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN.

No. LICITACION:  EO-XX149-2023

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232318/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad [P.Unitaric | Importe | % Il
TOTAL CANCELERIA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 49.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA REMu
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN QEE#) BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN MIGUEL &
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN,
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
g:l‘TORIZACIoN: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232321/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Ccantidad [P.Unitarle | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

AO1 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 99.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3 3.60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
B2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 111.36
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 69.60
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’'C=200 KG/CM2, ACERO DE

REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

804 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 60.56

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, '
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
BOS NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 1.44
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

5 | VIVIENDA

REGION: 04-MIXTECA BN
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN QEE#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN MIGUEL
(OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023
2:.1'0R|ZAC|ON: SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232321/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitarioc | Imparte | I
o ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 117.84
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 35.20
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 35.20

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE, = ACARREOS,  CORTES,
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

co4 ML 69.60

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 166.88

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 189.76

TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO1 M2 95.04

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
A5 | VIVIENDA
REGION: 04-MIXTECA n=ky
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN QEE#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN MIGUEL =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
hNo. LICITACION:  EO-XX149-2023
KLFJ.'I'ORIZACION: SF/SPIP/OPIP/FISE/1390/2023
NUM, OBRA: FISE/1390/232321/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P, Unitario | Importe [ % I
F INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
= TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES, o= 800

CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
£02 BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,  gp; 2.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G01 PZA 8.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
- TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA - o
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. |




VIVIENDA BIENESTAR
5N | VIVIENDA
REGION: 04-MIXTECA ngam BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN =Y
LOCALIDAD: SAN MIGUEL -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMON
ZAHUATLAN.
No. LICITACION: ~ EO-XX149-2023
gzl'romza ci6n:  SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
NUM. OBRA: FISE/1390/232321/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad [ cantidad [P.Unitario | Importe [ % I
TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 99.00

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

[0
REGION: 04-MIXTECA €= n?u VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN QEE*;J BIENESTAR
LOCALIDAD: GUADALUPE SABINO {BARRIO EL SABINO) =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO),

MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023

o SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1390/232320/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto [ unidad | Cantidad [P.Unitaric | importe | % I

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES,

A0l MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 24,75
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BO1 M3 0.90

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
B0z DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 17.40
CIMBRADOQ, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADQ, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON

CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE

REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6

MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE

1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200

B804 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: M2 17.39

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ’
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISGN DE MANO EN CAPAS

805 NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, 3 036
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

&

REGION: 04-MIXTECA €=n?4 VIVIENDA

MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN QRE#E J BIENESTAR

LOCALIDAD: GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO) =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO),
MUNICIPIO SAN SIMON. ZAHUATLAN,

No. LICITACION: ~ EO-XX149-2023

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/1390/232320/2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I

Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitarlo | Importe | %

[o ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS, DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRCO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 29.46
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 8.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 8.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO - APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO,

e SEPARADORES, DESMOLDANTE, = ACARREOS, CORTES, M 4730
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,

INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

D01 M2 41,72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

" TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:

EO1 M2 23.76

MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, i/
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, f //
|



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

u )
04-MIXTECA p=hMy VIV
SAN SIMON ZAHUATLAN Ea"#."" BIENESTAR

GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO)

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO {BARRIO EL SABINO),
MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN,

EO-XX149-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
FISE/1390/232320/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Coédigo

|

Cancepto | Unidad | cantidad [P.Unitarlo | Importe | %

3

FO1

FO2

GO1

G02

INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO, HASTA 5 MTS DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM {3/4'} CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12, CAJA Y TAPA
CUADRADA GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, SOPORTERIAS, 1
TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) SENCILLO, MATERIALES,
CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO
DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO
DE TUBERIA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 2.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 15 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG Y CABLE THW CALIBRE 10 AWG,
INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100X100 MM, SOPORTERIAS, 2
INTERRUPTORES  (APAGADORES) SENCILLOS, SOQUET DE
BAQUELITA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,  g5( 1.00
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE AGERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA
ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00




VIVIENDA BIENESTAR

O]
REGION: U4-MIXTECA ggm ‘B’;X DIIEI::‘.hS"'l:EﬁR
MUNICIPIO: SAN SIMON ZAHUATLAN Q=Y
LOCALIDAD: GUADALUPE SABINO {BARRIO EL SABINO) =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO {BARRIO EL SABINO),

MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN.
No. LICITACION:  EO-XX149-2023

OF.
AUTORIZACION:  ST/SPIP/DPIP/FISE/1390/2023
[NUM. OBRA: FISE/1390/232320/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | % I
TOTAL CANCELERIA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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