| VI?IIE_NDA BIENESTAR

ra

N | VIVIENDA

REGION: 01-SIERRA DE FLORES MAGON gl | BIENESTAR
MUNICIPIO: 406-SANTA MARIA CHILCHOTLA E=J

LOCALIDAD: 0122-SAN GREGORIO

losRra: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE (A VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO, MUNICIPIO SANTA MARIA

CHILCHOTLA.

No. LICITACION:  EO-XX160-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE-PF23/1720/2023

AUTORIZACION:

[NGMm. oBRA: FISE-PF23/1720/232769/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto | unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

AO1 M2 624.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
o MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO S A392

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 624.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 624.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
ON | VIVIENDA
#4 | BIENESTAR

E

01-SIERRA DE FLORES MAGON
406-SANTA MARIA CHILCHOTLA

0035-LA TRINIDAD
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD, MUNICIPIO SANTA MARIA

CHILCHOTLA.

A

A

EQ-XX160-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE-PF23/1721/2023

FISE-PF23/1721/232770/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto | Unidad [ cantidad | P.Unitaric | Importe | %

A

AO1

AO2

A03

AO4

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 792.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 63.36

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 792.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES M2 792.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




— VIVIENDA BIENESTAR

2N | VIVIENDA

REGION: 01-SIERRA DE FLORES MAGON l@g” BIENESTAR
MUNICIPIO: 406-SANTA MAR(A CHILCHOTLA C=Y
LOCALIDAD: 0029-SAN MIGUEL NUEVO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARIA
CHILCHOTLA,
Na. LICITACION:  EO-XX160-2023
|oF. SF/SPIP/DPIP/FISE-PF23/1722/2023
|AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE-PF23/1722/232771/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cddigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
AL DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO, M2 120.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AQ2 M3 8.60

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 120.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDC CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 120.00
A TIRO UBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA

REGION: 01-SIERRA DE FLORES MAGON e
\t‘-fﬂ.} BIENESTAR
MUNICIPIO: 406-SANTA MARIA CHILCI IOTLA =
LOCALIDAD: 0105-RICARDO FLORES MAGON
|oera: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO SANTA

MARIA CHILCHOTLA.
No. LICITACION:  EO-XX160-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE-PF23/1723/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE-PF23/1723/232772/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | Unidad [ Cantidad | P.Unitario | Importe | %
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
201 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO, M2 312.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
. EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,

Eos MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 2o

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, [INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA,PARA LA COMPACTACION Y M2 312.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A04 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 312.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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