REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

|AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

(P @ VIVIENDA

08 - VALLES CENTRALES g# BIENESTAR
273.- SAN MIGUEL PERAS Q J

0001.- SAN MIGUEL PERAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL

PERAS
EO-XX162-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0667/2023

FISE/0667/231302/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % |

A

A01

A02

AQ3

AD4

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 528.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 42.24

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANOQ, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENCR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
l.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR -
75N | VIVIENDA

08 - VALLES CENTRALES HeiE | BIENESTAR
494.- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC C=Y

0003.-EL GACHUP[N
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN, MUNICIPIO SANTIAGO

TLAZOYALTEPEC
EO-XX162-2023

SF/SPIP/DPIP/FISE/0696/2023

FISE/0696/231348/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

A0l

A02

AO3

A04

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 528.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 42.24

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR -
gf:_ (N | VIVIENDA
VALLES CENTRALES LE?: BIENESTAR
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC \.. J
SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

A

EO-XX162-2023
SF/SPIP/DPIP/FISE/0697/2023

FISE/0697/231351/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

Concepto | unidad | cCantidad | P.Unitario [ Importe | % Il

A

A01

A02

AO3

AD4

PISO FIRME 24 M2

PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 528.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 42.24

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




“VIVIENDA BIENESTAR

r
24N | VIVIENDA
REGION: VALLES CENTRALES Hask | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC L=
LOCALIDAD: EL PORTEZUELO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SANTIAGO
TLAZOYALTEPEC
No. LICITACION:  EO-XX162-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0697/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0697/231350/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
ol DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 £28.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A02 M3 42.24

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS| COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AO4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




| - - VIVIENDA BIENESTAR -
VIVIENDA
REGION: VALLES CENTRALES BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC
LOCALIDAD: BUENAVISTA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FiIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO
| TLAZOYALTEPEC
No. LICITACION:  EO-XX162-2023
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0697/2023
AUTORIZACION:
[NUM. OBRA: FISE/0697/231349/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitarlo | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

A01 M2 528.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
a2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO i —_—

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




| - VIVIENDA BIENESTAR - .
(SN | VIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES M54 | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

LOCALIDAD: SANTIAGO HUAXOLOTIPAC

loBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, MUNICIPIO

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC

No. LICITACION:  EO-XX162-2023
|0|=, SF/SPIP/DPIP/FISE/0697/2023

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0697/231352/2023

CATALOGO DE CONCEPTOS
[ cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % It
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
_— DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 28.0
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA S2Eh

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A0z MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ™3 4228

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 528.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 528.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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