- VIVIENDA BIENESTAR _ -
| fZN | VIVIENDA

[REGION: 07-SIERRA SUR BIENESTAR
MUNICIPIO: 170-SAN JOSE LACHIGUIR( = J
LOCALIDAD: 0001-SAN JOSE LACHIGUIRI .
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LACHIGUIRI, MUNICIPIO SAN JOSE
LACHIGUIRI.
No. LICITACION:  EO-XX163-2023
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0474/2023
!AUTORIZACION:
: NUM. OBRA: FISE/0474/230928/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédige [ Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
20 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 1.440.00
1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA A

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREOQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A0 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 115.20

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,440.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 1,440.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR ry
75N | VIVIENDA

L
REGION: 07-SIERRA SUR g.g_dj BIENESTAR
MUNICIPIO: 361-SANTA CATALINA QUIER( -
LOCALIDAD: 0001-SANTA CATALINA QUIER(
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIER[, MUNICIPIO SANTA

CATALINA QUIERI.
No. LICITACION:  EO-XX163-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0476/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0476/230929/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
e DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, - o
0 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA .

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A02 M3 86.40

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,080.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 1,080.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR o
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: i)
REGION: 01-SIERRA DE FLORES MAGON g‘g'j BIENESTAR
MUNICIPIO: 545-TEOTITLAN DE FLORES MAGON =
lLOCALIDAD: 0001-TEOTITLAN DE FLORES MAGON
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO

TEOTITLAN DE FLORES MAGON.

[No. LICITACION:  EO-XX163-2023

loF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1137/2023
|AUTORIZACION:
|NL'!M. OBRA: FISE/1137/231844/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo 1 Concepto [ unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

A01 M2 1,200.00
HERRAMIENTA Y TODO (O NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ™3 26300

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, [INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 1,200.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
A4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 1,200.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
5N | VIVIENDA

e L)
REGION: 08-VALLES CENTRALES il‘i:a“ j BIENESTAR
MUNICIPIO: 539-SOLEDAD ETLA =
LOCALIDAD: ~ 0001-SOLEDAD ETLA
OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA.
No. LICITACION:  EO-XX163-2023

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1160/2023
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1160/231927/2023
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PISO FIRMRE

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

AO1 M2 960.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
Al MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO L sl

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 960.00
TRASPALEO FUERA DE LA "OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
AO4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 960.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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