VIVIENDA BIEMESTAR

N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA ) Hosk | BIENESTAR
MURNICIPIO: SANTA CRUUZ NUNDACO kug J
LOCALIDAD: CHALMA YUTACUAN
[oera: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHALMA YUTACUAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.
[No. LICITACION:  EO-XX005-2024
loF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240039/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | unidad | cantidad P. Unitario I Importe ] % ||
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

A01 M2 72,00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 5.76
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y  m2 72.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y -

CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
801 MAQUINARIA'Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 72.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA
L]

REGION: MIXTECA Hgiskl | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO Q‘;E-: J
LOCALIDAD: LOMA RUHU-CUA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA RNUHU-CUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ
. NUNDACO.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240040/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| cédigo [ Concepto - | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 72.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 5.76
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y 2 72.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA'Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 72.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

lloF.

‘NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SANTA CRUZ NUNDACO
NDOSTAYI

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVI
EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024

FEIEF23/0018/240041/2024

(N | VIVIENDA
“@ ) | BIENESTAR

ENDA, EN LA LOCALIDAD NDOSTAY1, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

Concepto

| Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

A01

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES .

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERG FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 48.00

M3 3.84

M2 48.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 48.00

SUBTOTAL PISO FIRME



VIVIENDA BIENESTAR

7R | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Haik | BIENESTAR
MUNICIPIO:  SANTA CRUZ NUNDACO _ s=/
locaupan:  vucuva

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUYA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.

No. LICITACION:  EQ-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240042/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo [ Concepto [ unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

A01 M2 72.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 5.76
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y 2 72.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
801 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 72.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

73 | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Haik | BIENESTAR

MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO =Y

LOCALIDAD: 0JO DE AGUA

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.

No. LICITACION:  EO-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:  FEIEF23/0018/240043/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario Importe % I
P1SO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES .
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 96.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 7.68
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 96.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F’'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 96.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00% V.
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Hgak | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO Gz
LOCALIDAD: PLAN DE SAN ANTONIO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
IAUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240044/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

AO1 M2 48.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE'8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 3.84
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
BS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y 2 48.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA'Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 48.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA ? Hguk | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO Q’.EJ
LOCALIDAD: PLAN DE GUADALUPE
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240045/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Concepto | unidad | cantidad l P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 144.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
AQ2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 11.52
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y  m2 144.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS/ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 144.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, EONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Hgal | BIENESTAR

MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO =Y

LOCALIDAD:  SAN ISIDRO VISTA HERMOSA

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA
CRUZ NUNDACO.

No. LICITACION:  EO-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024

AUTORIZACION:

NUM.OBRA:  FEIEF23/0018/240046/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo l Concepto [ Unidad] Cantidad | P.Unitario | Importe | % ||
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

A01 M2 48.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 3.84
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 48.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASI COMO EL ACARREOQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIAY EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A M2 48.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTA_R

N | VIVIENDA

=1 U
::SIL?S;’IO' Z:Eicé\wz NUNDACO l{‘aij BIENES AR
LOCALIDAD: SAN JOSE YATANDOYO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO,DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YATANDOYO, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240047/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [ P.unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 192.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC ~ M3 15.36
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y w2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLBADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS{ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
801 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTESA M2 192.00
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

L) | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Hguk | BIEFNESTAR
MUNICIPIO: SANTA CRUZ NUNDACO =
LOCALIDAD: SANTA CRUZ NUNDACO
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL'MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0018/240048/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.unitario | Importe | % ][
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANQO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 - M2 96.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
AO2 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 7.68
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y 2 96.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADC Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 96.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
+ TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR 7
N | VIVIENDA
MIXTECA MM | BIENESTAR
SANTA CRUZ NUNDACO & J
YOSONGASHE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONGASHE, MUNICIPIO SANTA CRUZ
NUNDACO.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024

FEIEF23/0018/240049/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I cédigo

]_ Concepto | unidad | cantidad l P. Unitario Importe % ”

A

A01

AD2

A03

801

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 24.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE.8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO

EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 1.92
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y w2 24.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQO DE SOBRANTES A M2 24.00
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

L) | VIVIENDA

=0y
REGION: MIXTECA ‘1_9_35 BIENESTAR
MUNICIPIO: ~ SANTA CRUZ NUNDACO L E
LOCALIDAD:  YOSOO RIUU KUAA (SAN ISIDRO VISTA HERMOSA) [PARAJE]
oBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOO IUU KUAA (SAN ISIDRO VISTA HERMOSA)

[PARAJE], MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.
No. LICITACION:  EQ-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0018/2024
AUTORIZACION:
|NL'JM. OBRA: FEIEF23/0018/240050/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
|| Cédigo | Concepto | Unidad ] Cantidad | P. Unitario | Importe | % M
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 48.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC ~ M3 3.84
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 48.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
8 PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
801 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 48.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
COICOYAN DE LAS FLORES
COoYuL

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COYUL, MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0021/2024

FEIEF23/0021/240053/2024

(Zi | VIVIENDA
{8 | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

[ Concepto | Unidad| Cantidad | P. Unitario | Importe ] % ||

A

AO01

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. .

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y ‘DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
. TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 648.00

M3 51.84

M2 648.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 648.00

SUBTOTAL PtSO FIRME




VIVIENDA BIENESTAR

A | VIVIENDA
N
"x\

REGION: MIXTECA BIENESTAR
MUNICIPIO: COICOYAN DE LAS FLORES

LOCALIDAD: COICOYAN DE LAS FLORES

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES, MUNICIPIO COICOYAN

DE LAS FLORES.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0021/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0021/240054/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto [ Unidad| Cantidad | P. Unitario l Importe [ % ||
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

AO1 M2 1,296.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 103.68
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y w2 1,296.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F’'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES A M2 1,296.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
" TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

MIXIECA BIENESTAR

COICOYAN DE LAS FLORES

LLANO ENCINO AMARILLO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO ENCINO AMARILLO, MUNICIPIO COICOYAN

DE LAS FLORES.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0021/2024

FEIEF23/0021/240055/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

Concepto | unidad | cantidad | P.uUnitario | Importe | % I

A

AO1

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 576.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 46.08

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 576.00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS| COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 576.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR =
' 745N | VIVIENDA
REGION: MIXTECA HsaM | BIENESTAR
[MuniciPiO: COICOYAN DE LAS FLORES \
LOCALIDAD: SANTIAGO TILAPA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA, MUNICIPIO COICOYAN DE LAS
FLORES.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
[or. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0021/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0021/240056/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cadigo | Concepto | unidad | cCantidad [ P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
AOL DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 5 1.464.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA i i

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
42 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO ™3 612

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 1,464.00
TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
B01 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 1,464.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:

lLocaLiDAD:

OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:
INUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

75 | VIVIENDA
MIXTECA HasH | BIENESTAR
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - =Y

SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO

SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.
EO-XX005-2024

SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240075/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario importe | %

A

AO1

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 72.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE-8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 5.76

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADOQ Y CRIBADO PRODUCTQ DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 72.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME .
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASi COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES M2 72.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR =
AN | VIVIENDA
MIXTECA Mgl
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
SAN PEDRO YOSOSCUA )
CONSTRUCCION DE P1SO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YOSOSCUA, MUNICIPIO SAN JUAN

MIXTEPEC DISTRITO 08.

EOQ-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240076/2024

BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P, Unitario | Importe | %

A

AO1

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 288.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 23,04

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 288.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 288.00
A TIRO UBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

MIXTECA
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
yucum(

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

N

tm

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUMI, MUNICIPIO SAN JUAN

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240077/2024

MIXTEPEC DISTRITO 08.

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Cédigo

Concepto

| Unidad |

Cantidad | P.Unitario |

Importe |

A

A0l

AQ2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS

DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

M2

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE:

NIVELACION

CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y

M2

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES

M2

A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

_ TOTA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
L DEL PRESUPUESTO

240.00

19.20

240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

240.00

SUBTOTAL PISO FIRME




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
LA ESCONDIDA

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC
DISTRITO 08.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240078/2024

=% | VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

A

A01

AD2

AD3

BO1

| Concepto [ Unidad | cantidad [ P.Unitarlo | Importe | % I

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 240.00

M3 19.20

M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 240.00

SUBTOTAL PISO FIRME




VIVIENDA BIENESTAR ~ i
I VIVIENDA
REGION: MIXTECA BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
LOCALIDAD: RIO VERDE
losraA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO VERDE, MUNICIPIO SAN JUAN
MIXTEPEC DISTRITO 08.
No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0033/240079/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
1 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 240.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

AD2 M3 19.20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

801 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 240.00

A TIRO UBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
|OBRA;

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

MIXTECA
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
SANTA MARIA TEPOSLANTONGO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MAR(A TEPOSLANTONGO, MUNICIPIO SAN
JUAN MIXTEPEC DISTRITO Q8.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240080/2024

VIVIENDA BIENESTAR

{f;;% VIVIENDA
155 | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo

| Concepta

A

AO01

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE-8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASf COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

| Unidad | cantidad | P. Unitario Importe | % It
M2 264,00
M3 21.12
M2 264.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 264.00

SUBTOTAL PISO FIRME




- _ VIVIENDA BIENESTAR .
N | VIVIENDA
REGION: MIXTECA Hgul | gBIENESTAR
MUNICIPIO: SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 - \-.11:?-.'.‘-' j
LOCALIDAD: 0JO DE AGUA BLANCA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN
MIXTEPEC DISTRITO 08.
|No. LICITACION:  EO-XX005-2024
|QF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024
AUTORIZACION:
|Nl’JM. OBRA: FEIEF23/0033/240081/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Codigo | Concepto [ unidad | cantidad | P. Unitario importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
201 DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 24.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA '

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A02 M3 1.92

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 24.00

TRASPALEC FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y.DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS| COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 24.00

A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

7 | VIVIENDA
5

il BIENESTAR
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
ESCONDIDO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESCONDIDO, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC

DISTRITO 08.
EQ-XX005-2024

SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240082/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

A01

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 144.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 11.52

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 144.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 144.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

|NUM. OBRA:

No. LICITACION:

lAUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
SAN JUAN CAHUAYAXI

Qm VIVIENDA
'} | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CAHUAYAXI, MUNICIPIO SAN JUAN
MIXTEPEC DISTRITO 08.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240083/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

Concepto [ unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AO1

A02

AQ03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLQADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE SOBRANTES
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
l.V.A. 16.00%
" TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 240.00
M3 19.20
M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 240.00

SUBTOTAL PISO FIRME




T VIVIENDA BIENESTAR
VIVIENDA
REGION: MIXTECA BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
LOCALIDAD: SAN LUCAS
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC
DISTRITO 08.
‘No. LICITACION:  EO-XX005-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024
‘AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0033/240084/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % 1l
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

AO01 M2 240.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SURERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
69 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 LD,

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 240.00

TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
] PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,

AD4 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES M2 240.00

A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA
SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
SANTO DOMINGO VIEJO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN
MIXTEPEC DISTRITO 08.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240085/2024

Zi | VIVIENDA
u=#Y | BIENESTAR

L]

<

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

l

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AO1

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. .

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. )

PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM?* DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2 168.00
M3 13.44
M2 168.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

M2 168.00

SUBTOTAL PISO FIRME




|REGION:

MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

Z{W | VIVIENDA
MIXTECA \"‘3_‘? J BIENESTAR
SAN JUAN MIXTEPEC -DTQ. C8 - N

MESON DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MESON DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN JUAN

MIXTEPEC DISTRITO 08.
EO-XX005-2024

SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240086/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

Concepto [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

A

AC1

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 120.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3 9.60

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, ASi COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENCR,
MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES ~ M2 120.00
A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, .CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

IAUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR i
AN | VIVIENDA
MIXTECA &Ez#j BIENESTAR

SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08 -
MESON DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MESON DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN JUAN
MIXTEPEC DISTRITO 08.
EQ-XX005-2024

SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0033/2024

FEIEF23/0033/240086/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo

Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | %

A

AO1

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS

DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 £20:00
EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ

EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 9.60
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y o 120.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA'Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 120.00
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

MIXTECA . Hgaul
() BIENESTAR

SAN MARTIN PERAS

SAN MIGUEL PERAS

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MARTIN
PERAS.

EO-XX005-2024
SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0059/2024

FEIEF23/0059/240137/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

] Concepto | Unidad| Cantidad [ P. Unitario | Importe | %

A

AO1

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 792.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ

EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 63.36
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20

LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y o 792.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO
EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,
REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO
PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE
LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y
CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL
LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
MAQUINARIA'Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 792.00
TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE
LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS
MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

fF:“E,?H VIVIENDA

REGION: MIXTECA Hask | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN PERAS Q".E J

LOCALIDAD: LA ESCOPETA

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS.

No. LICITACION:  EQO-XX005-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0059/2024
AUTORIZACION:
NG, OBRA: FEIEF23/0059/240138/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
|| Cédigo [ Concepto ] Unidad ] Cantidad | P. Unitario Importe % ||
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS
DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A01 M2 696.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 55.68
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y  p2 696.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME ]

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 696.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO

—



VIVIENDA BIENESTAR

Tfa]

RN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA WgeH | BIENESTAR
MUNICIPIO:  SAN MARTIN PERAS ' |\

LOCALIDAD:  AHUEIUTLA

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD AHUEJUTLA, MUNICIPIO SAN MARTIN PERAS.

No. LICITACION:  EO-XX005-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FEIEF23/0059/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FEIEF23/0059/240139/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
|| Cadigo ] Concepto [ Unidad| Cantidad I P. Unitario I Importe [ % ||
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA, BANCOS

DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 960.00
EJECUCION.

A01

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREQ
EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL,
A02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M3 76.80
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE 20
LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON  MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA RARA LA COMPACTACION Y 2 960.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO

EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE ESPESOR,

REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, ACABADO

PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA, GRAVA DE

LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO Y

CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL

LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA MENOR,
BO1 MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A M2 960.00

TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR PRUEBAS DE

LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS FRECUENCIAS

MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-2-02-005 Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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