~VIVIENDA BIENESTAR

)

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN ;;Egm ‘BlllglflglggﬁR
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOAPAM [\
LOCALIDAD: SANTIAGO CHOAPAM -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.
No. LICITACION:  EQ-XX025-2024
2;’T0RIZ aciy:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0276/2024
NUM. OBRA: FISE/0276/240459/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cCantidad |P.Unitario | Importe | % 1l

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 272.25
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 9.90
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 306.24
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, ~ SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

191.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
804 MATERIALES,  ACARREOS, CORTES,  DESPERDICIOS, M2 191,29
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS \
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO5 M3 3.96

TOTAL CIMENTACION .
c ESTRUCTURA



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

O
CUENCA DEL PAPALOAPAN {’FE g?ﬁ X}gﬁ%lg?ﬁn

SANTIAGO CHOAPAM Q
SANTIAGO CHOAPAM .
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.
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CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo

| Concepto | unidad | cantidad |P. Unitario Importe | %

co1

Cco2

co3

Cco4

DO1

D02

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREC DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 324.06
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 96.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EIECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 96.80
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO,  CIMBRADO,

SEPARADORES,  DESMOLDANTE, ~ ACARREOS,  CORTES, ML 191.40
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 458.92

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 521.84

TOTAL ACABADOS
CUBIERTA
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LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,

E01 MATERIALES,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 261.36

HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

F INSTALACION ELECTRICA .
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 11.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA I_EJECUCION.

FO2 SAL 11.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA  13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 11.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
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CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto | unidad Cantidad |P. Unitarlo | Importe | % Il
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PzA 22.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANQ,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA

Go2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 11.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 272.25

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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CATALOGO DE CONCEPTOS

1 cédigo

| Concepto ) | Unidad Cantidad _|P. Unitario Importe | %

A

A01

BO1

BO2

BO3

BO4

BO5

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 74.25
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION )

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 2.70
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION OE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 83.52
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR, DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 52.20

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM OE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 52.17
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.08

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA .
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EO-XX025-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024

FISE/0277/240460/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | Unidad [ cantidad [P. Unitaria Importe %

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE:
ANDAMIOS, ACARREC DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANQO DE OBRA, EQU!IPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

co1 88.38

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

co2 26.40

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

co3 ML 26.40

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X30-4,

ACABADO

APARENTE

INTERIOR,

INCLUYE:

MATERIALES,
SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

Cco4

HABILITADO

DESMOLDANTE,

AMARRES,

DE  ACERO,

ACARREOQS,

CIMBRADO,
CORTES,

COLADO, VIBRADO, CURADO

ML 52.20

DESCIMBRADO, MANOQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
Dot INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

125.16

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

D02 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, M2
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

142.32

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA
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CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad |P. Unitario importe | %

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,

E01 MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES, DESPERDICIOS, M2 71.28

HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

F INSTALACION ELECTRICA )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES,  CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 3.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
{CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 3.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENC DE MORTERC PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 3.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA
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No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0277/2024
NUM. OBRA: FISE/0277/240460/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad |[P.Unitario | Importe % Il
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PZA 6.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

G0z ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERQ AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURQ, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 74.25

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

[
REGION: COSTA g(%ﬂ?u VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL = J BIENESTAR
LOCALIDAD: LO DE MEJ[A -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJ[A, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
E:J'TGRIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024

. CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe % |
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 49.50
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM}, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y

801 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 1.80
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL, 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 55.68
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD} DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
B03 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

34.80

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES OE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
BO4 MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 34.78
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 0.72

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

L

. | {200 | VIvIENDA

MUNICIPIO: SANTIAGD PINOTEPA NACIONAL Q‘E J

LOCALIDAD: LO DE MEJ(A -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJ(A, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA

NACIONAL.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

2;.TORIMCION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024

HNUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024 .

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad Cantidad _[P. Unitario | importe | % |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, [INCLUYE:
col ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 58.92
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

o2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 17.60
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
€03 HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO,  DESCIMBRADO, ML 17.60
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, :

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR,  INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE  ACERO,  CIMBRADO,

co4 SEPARADORES,  DESMOLDANTE, ACARREOS,  CORTES, ML 34.80

DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

DBt HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 B
EJECUCION.
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQS
EXTERIOR (COLOR DEFINIOO EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
2 i ERIALES, MANO DE .
- APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO OBRA "2 e

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ’

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

i £
ot cos fz) | viviENDA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL =Y
LOCALIDAD: LO DE MEJIA -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJ(A, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA

NACIONAL.
No. LICITACION: ~ EO-XX025-2024
2;}0’“2 Acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cadigo [ Concepto | Unidad | Cantidad |P.uUnltarlo | Importe | % Il

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 47.52
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

"TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBER[A POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES,  CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,
FO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PzA 2.00

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAIA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO} DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 2.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTER(AS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 2.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR
7SN | VIVIENDA
REGION: COSTA nagu
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL @"E J BIENESTAR
LOCALIDAD: LO DE MEIIA -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJ(A, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA
NACIONAL.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024 .
OF.
AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0278/2024
NUM. OBRA: FISE/0278/240461/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| codigo | Concepto | Unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % I

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PzA 4.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERQ A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

c02 ECONOMICA, MARCQO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 49.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

: &
woo  wotec ) | yivieNDa
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO Q=
LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN

ITUNYOSO.
No. LICITACION:  E0-XX025-2024
25'70’“2 acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024 )
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | Unidad [ cantidad |[P. Unitario Importe % |

A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

AO1 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 123.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
] CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 4.50
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

87.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1,00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
BO4 MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES, DESPERDICIOS, M2 86.95
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, GOLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO BE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO5 M3 1.80

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

MIXTECA
SAN MARTIN ITUNYOSO
SAN MARTIN ITUNYOSO

CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN

EO-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024

FISE/0279/240462/2024

VIVIENDA BIENESTAR

ITUNYOSQ.

oy
Mg

C=J

VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto

| unidad |

Cantidad _ |P. Unitario

Importe

%

col

Cco2

Co3

co4

D01

D02

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON

PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A  PROP. 1.5,

INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2,
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE

X15 CM.
INCLUYE:
OBRA, ML

HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2,
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO,

X20 CM.
INCLUYE:
OBRA,

DESCIMBRADO, ML

CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X30-4,

ACABADO

APARENTE

INTERIOR,

INCLUYE:

MATERIALES,
SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

HABILITADO

DESMOLDANTE,

AMARRES,

DE  ACERO,

CIMBRADO,

ACARREQS,  CORTES, ML
COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ACABADOS

TOTAL ESTRUCTURA

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

M2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODQO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CUBIERTA

M2

TOTAL ACABADOS

147.30

44.00

44.00

87.00

208.60

237.20




VIVIENDA BIENESTAR

e
REGION: MIXTECA g E E}?} X;XIEI%I;?AAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO S
LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO i -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN
ITUNYOSO.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
25}0'“2 ACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0279/2024
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

. CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad |P.unitario | Importe % Il
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES, =~ ACARREOQS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 118.80
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA

F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4’) CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES,  CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 5.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA OE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO OE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAIA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

0
REGION: MIXTECA ; €§ g?u X%g;%lg?ﬁn
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO ()
LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN
(TUNYOSO.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF. o
AUTORIZACION: SF/SPIP/OPIP/FISE/0279/2024
NUM. OBRA: FISE/0279/240462/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.unitarlo | Importe | % |
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PzA 10.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

GO2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

CUENCA DEL PAPALDAPAN
SAN JUAN LALANA
SAN JOSE RIO MANZO

LALANA.
No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

EO-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
FISE/0280/240463/2024 .

ufm?ﬂ VIVIENDA
H=#Y | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo | Concepto | unidad |

Cantidad [P. Unitario | Importe |

A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2
PARA SU CORRECTA EJECUCION. )

AO1

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEC Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

801

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

B02

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETQ HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO3

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F’C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1,00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADOQ PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EIECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO5 M3

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA

24,75

0.90

27.84

17.40

17.39




VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN 3] 14
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA @E#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN JOSE RIO MANZO -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN
LALANA,
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
OF.
AUTORIZACIGN;  SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024 .
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I cadigo | Concepto | unidad | cantidad |[P. Unitario Inporte | % |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROF. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 29.46
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

o2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 8.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
co3 HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO,. DESCIMBRADO, ML 8.80
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:
MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO,  CIMBRADO,

co4 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, ML 17.40

DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
001 INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 72
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

O
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN {?Eg?ﬁ X;glflglgl'l)' ﬁR
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA S=
LOCALIDAD: SAN JOSE RIO MANZO -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN
LALANA,
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
2lFJ.TORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad |[P. unitario Importe | % I

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,

E01 MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 23.76

HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREQS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBER(A POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM {3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO} DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR} SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQC PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA .




VIVIENDA BIENESTAR

Cl
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN {;FE g?u X}X:I%ggﬁl!
MUNICIPIO: SAN JUAN LALANA =Y .
LOCALIDAD: SAN JOSE RIO MANZO -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE R0 MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN
LALANA.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
2;}0”1 ACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0280/2024
NUM. OBRA: FISE/0280/240463/2024

. CATALOGO DE CONCEPTOS

Il Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe | %

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50

X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA

ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE

ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON pzA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION,

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENCS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA

GO?2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,” HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA l??:i!?l VIVIENDA
SAN PEDRO JICAYAN "__:'_"_-) BIENESTAR
POZO YUTATOMA (BARRIO IUNDASO) =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA {BARRIO RUNDASO),
MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.,

]

EQ-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024

FISE/0281/240464/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Cédigo

| Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe %

A

AD1

B01

BO2

BO3

BO4

BOS

C

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 24.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 0.0
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5080 KG/CM2 CON 2

VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

17.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 17.39
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 0.36

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA
SAN PEDRO JICAYAN
POZO YUTATOMA (BARRIO NUNDASO)

5N
BE#H
QE: '

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA {BARRIO NUNDASQ),
MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.

EO-XX025-2024 .
SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024

FISE/0281/240464/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo

[ Concepto |

Unidad | Cantidad |P.Unitarlo | Importe | %

co1

co2

co3

Co4

DO1

002

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE.TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, [INCLUYE:
ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAIES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO® DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:

MATERIALES,  HABILITADO  DE
SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

DESMOLDANTE,

ACERO,

ACARREOQS,

CIMBRADO,
CORTES,

AMARRES,

COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
ACABADOS .

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ACABADOS
CUBIERTA

M2 29.46

ML 8.80

ML 8.80

ML 17.40

M2 41,72

M2 47.44




VIVIENDA BIENESTAR

rs
. 24N | VIVIENDA
REGION: COSTA ““#m BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAVAN C=D
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA {BARRIO NUNDASO) -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO NUNDASO),

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe % I
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES,  ACARREOS, CORTES,  DESPERDICIOS, M2 23.76
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREQS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEX!ONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUfA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
{CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA QE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 (NTERRUPTOR
(APAGADOR} SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

Fy )

, 75N | VIVIENDA
REGION: COSTA “«3” BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN : E‘E J
LOCALIDAD: POZO YUTATOMA (BARRIO NUNDASO) -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA (BARRIO RUNDASO),

MUNICIP!O SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0281/2024
NUM. OBRA: FISE/0281/240464/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [p.unitarlo | Imparte | % I
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANGO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PZA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G0o1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA, DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

GO2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA :
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

&l
REGION: COSTA ' {;Fé“?q g{gﬁ%ﬁ?ﬁn
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO [
LOCALIDAD:  SANTA MARIA HUATULCO =
oBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA

MARIA HUATULCO.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cédigo | Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % Il
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 24,75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 0.50
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO LOMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

17.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 K&/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
804 MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 17.39
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE " OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANQ EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

B80S M3 0.36

TOTAL CIMENTACION
[ ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

D
f=m | viviENDa
MUNICIPIO: SANTA MAR{A HUATULCO S= J R
LOCALIDAD: SANTA MARIA HUATULCO -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MAR(A HUATULCO, MUNICIPIO SANTA
MARIA HUATULCO.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
23}“'2 acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cedigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario | Importe |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
Co1 ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 29.46
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 8.80
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM,
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
co3 HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO,  DESCIMBRADO, ML 8.80
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR,  INCLUYE:
MATERIALES, HABILTADO DE ACERO, CIMBRADO,

o4 SEPARADORES, = DESMOLDANTE, ~ ACARREOS,  CORTES, ML 17.40

DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS .
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
il INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, i 5K
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

]
REGION: cosTA gg;% VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO @ *J BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARIA HUATULCO
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA
: MARfA HUATULCO.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
2EIIT0RIZ acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto - | unidad | cantidad [P. Unitario importe | % Il

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 23.76
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, [(NCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,
Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PzZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

-

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREQS, *  DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GU[A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA  13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARRECS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALCJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

&
REGION: cosTA ;;En?n VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO %"‘"E#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARIA HUATULCO =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA
MARIA RUATULCO.
No. LICITACION:  EQ-XX025-2024
2;'“3”2 RGO, SF/SPIP/DPIP/FISE/0282/2024
NUM. OBRA: FISE/0282/240465/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto [ unidad | Ccantidad |P.Unitario | Importe | % |
SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PZA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LiSA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

GO2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24,75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZATION:
uuum. OBRA:

VALLES CENTRALES

SAN ANTONIO HUITEPEC

SAN ANTONIO HUITEPEC
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN

EQ-XX025-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024

FISE/0289/240474/2024

VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA

3 T
%
() BIENESTAR

ANTONIO HUITEPEC.

CATALOGO DE CONCEPTOS

i Codigo

Concepto | unidad | Cantidad [P.Unitario | Importe | %

A

A01

BO1

802

803

BO4

BO5

C

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 24.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CIMENTACION

TOTAL PRELIMINARES

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y
EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 0.90
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANQ DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML

CIMBRADO,

SEPARADORES,

17.40
DESMOLDANTE,COLADO,

VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:

MATERIALES,

ACARREOQS,

CORTES, DESPERDICIOS, M2 17.39

HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIC PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS /

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,

M3 0.36

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

ESTRUCTURA

TOTAL CIMENTACION



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VALLES CENTRALES
SAN ANTONIO HUITEPEC
SAN ANTONIO HUITEPEC

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN

EQ-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
FISE/0289/240474/2024

VIVIENDA BIENESTAR

ANTONIO HUITEPEC.

SR
M.kl

C=J

VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

l Cédigo

| Concepto

[ unidad ]

Cantidad

|P. Unitario | Importe |

%

co1

Cco2

co3

Cco4

MURQ DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.

ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2

1:5,

INCLUYE:

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION..

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO

DE  OBRA, ML

HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
DE  OBRA,

ANCLAJIES, MATERIAL,
HERRAMIENTA,

EQUIPO, MANO
CIMBRADO,  COLADO,

DES

CIMBRADO,

CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X30-4,

ACABADO

APARENTE

INTERIOR,

INCLUYE:

29.46

ML 8.80

MATERIALES,
SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

HABILITADO

DE  ACERO,

CIMBRADO,

17.40

DESMOLDANTE,

ACARREOS,

CORTES, ML

AMARRES,

COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Do1 M2 41.72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MURQOS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA



VIVIENDA BIENESTAR
R
REGION: VALLES CENTRALES ' n=ty VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC Q"‘E#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN
ANTONIO HUITEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
2;}0"'2 Acion:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024 )
Inum. oBRA FISE/0289/240474/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
Il Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.Unitarlo | importe % I

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
EO1 MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 23.76
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

*TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M, DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

r_'|
REGION: VALLES CENTRALES m_:.tfﬂ VIVIENDA
; HWaiH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN ANTONIO HUITEPEC @“‘E J
LOCALIDAD: SAN ANTONIO HUITEPEC
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN

ANTONIO HUITEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0289/2024
NUM. OBRA: FISE/0289/240474/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % Il
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PZA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

602 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

r_'t
25N | VIVIENDA
REGION: COSTA B
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO Qa-___: BIENESTAR
LOCALIDAD: SECTOR H TRES
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA
HUATULCO.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad [P.Unitario | importe | % I

A PRELIMINARES .
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 24.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL -INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

B01 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 0.90
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

-]

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,
BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

17.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
804 MATERIALES, ~ ACARRECS, ~ CORTES,  DESPERDICIOS, M2 17.39
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BOS M3 0.36

TOTAL CIMENTACION
C ESTRUCTURA




B VIVIENDA BIENESTAR
L3
7N | VIVIENDA

REGION: COSTA ;]E#u BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO -E' .

LOCALIDAD: SECTOR H TRES -

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA

HUATULCO.

No. LICITACION:  EQ-XX025-2024

OF.

AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024

NUM., OBRA: FISE/0290/240475/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo [ Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % |

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:

co1 ANDAMIOS, ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

29.46

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES,

MATERIAL,

EQUIPO,

MANO

DE  OBRA,

€03 HERRAMIENTA,

CIMBRADO,

COLADO,

DESCIMBRADO,

ML 8.80

CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE  INTERIOR, INCLUYE:

MATERIALES,
co4 SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

HABILITADO

DESMOLDANTE,

AMARRES,

DE  ACERO,

ACARREQS,

CIMBRADO,
CORTES,

COLADO, VIBRADO, CURADO

ML 17.40

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCIURA
D ACABADOS ’

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D01 M2 41.72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA



VIVIENDA BIENESTAR

[
REGION: COSTA EEE% VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO [\, BIENESTAR
LOCALIDAD: SECTOR H TRES . -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA
HUATULCO.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P.unitarlo | Imparte % Il
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,

E01 MATERIALES, ~ ACARREOS, ~ CORTES, =~ DESPERDICIOS, M2 23.76

HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4'} CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,

Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTER(AS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

£
REGION: cosTA EEE?I VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO ST J BIENESTAR
LOCALIDAD: SECTOR H TRES =
0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTQ DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA

: HUATULCO.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
izzl'ORIZACIéN: SF/SPIP/DPIP/FISE/0290/2024
NUM. OBRA: FISE/0290/240475/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codigo | Concepto . [ unidad [ cantidad [P.Unitarlo | Importe [ %

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50

X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA

ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE

ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PzA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

G01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEQO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA

GO2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.”

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

ILV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA EECE)% VIVIENDA
SAN PEDRO JICAYAN Qﬁﬂ:} BIENESTAR

CHUPARROSA =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.

EO-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024

FISE/0296/240481/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | unidad | cantidad [P.Unitario | Importe | %

A01

BO1

802

803

BO4

BO5

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 222.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 8.10
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE

POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO

CONCRETO-TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 250.56
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES,
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPC,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

ML 156.60

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES, -  DESPERDICIOS, M2 156.51
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 3.24

TOTAL CIMENTACION
ESTRUCTURA



VIVIENDA BIENESTAR

ra
| &
oein ZN | VIVIENDA
=
SAN PEDRO JICAYAN {‘;:#J BIENESTAR
CHUPARROSA =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.

REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

MNUM. OBRA:

EQ-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
FISE/0296/240481/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
Unidad |

Il Cédigo | Cantidad

Concepto |
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREOQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

[P, Unitario Importe % I

265.14

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

c02 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

79.20

CASTILLO k-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

co3 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

79.20

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X30-4, ACABADO  APARENTE INTERIOR, INCLUYE:

MATERIALES,  HABILITADO  DE
coa SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

DESMOLDANTE,

ACERO,

ACARREOS,

CIMBRADO,
CORTES,

AMARRES,

COLADO, VIBRADO, CURADO

ML 156.60

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DO1 M2 375.48

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 426.96

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

ol
woo o | () | viviena
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN Q:"'E"J
LOCALIDAD: CHUPARROSA
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN,

No. LICITACION:  EQ-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cadigo [ Concepto | unidad Cantidad |P. Unitario Importe % |
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES, = ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 213.84
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA :
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUA DE 19 MM ({3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES,  CORTES,  ACARREQS,  DESPERDICIOS,
Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 9.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBER(A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM {3/4'} CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTER(AS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO) DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 9.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA  13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 9.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

2 |
, @3N | VIVIENDA
REGION: COSTA ““«:” BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN =Y
LOCALIDAD: CHUPARROSA ,
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.

No. LICITACION:  EQ-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0296/2024
NUM. OBRA: FISE/0296/240481/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Codigo | Concepto [ unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % Il
SUMINISTRO Y COLOGCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
Go1 DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROGHE CENTRAL CON PZA 18.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERC A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

Go2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 9.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 222.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

ILV.A, 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

[
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN . ;’fﬁ gaw ‘B{;;—:’IEI%I;]'I?QR
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOAPAM E-:':- J
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
23}0'“1 ACIGN:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cdigo | Concepto [ unidad | cantidad [P. unitario Importe % |

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES OE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC

A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 24.75
PARA SU CORRECTA E!ECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA; MANO DE OBRA, M3 0.0
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENOQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

802 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 27.84
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR. DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
803 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

17.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR, DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
804 MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 17.39
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE ,OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS
NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

805 M3 0.36

TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA




VIVIENDA BIENESTAR

25N | VIVIENDA

BIENESTAR

REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

CUENCA DEL PAPALOAPAN b “ng

SANTIAGO CHOAPAM E-:':.. J

SANTO DOMINGO LATANI

CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

EQ-XX025-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
FISE/0299/240484/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
Concepto [ unidad | cantidad
MURQ DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:
co1 ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

I Cédigo | [p. Unitario | Importe | % |

29.46

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
co2 ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO; -MANO DE OBRA, ML
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES,

MATERIAL,

EQUIPO,

MANO  DE

OBRA,

co3 HERRAMIENTA,

CIMBRADO,

COLADO, DESCIMBRADQ,

CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

ML 8.80

15X30-4,

ACABADO

APARENTE

INTERIOR,

INCLUYE:

HABILITADO  DE

MATERIALES,

co4 SEPARADORES,
DESPERDICIOS,

DESMOLDANTE,

AMARRES,

ACERO,

CiIMBRADO,

ACARREOS,  CORTES,
COLADO, VIBRADO, CURADO

ML 17.40

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADC FINO SOBRE MURQS CON UN
ESPESOR DE 2 CM, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANG DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 41.72

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

D02 M2 47.44

TOTAL ACABADOS
E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

o
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN .(,;%‘g?u ‘B’}gl{é}lggAAR
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOAPAM Q‘g : J
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
25'1,“'2 ACiON:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
NUM, OBRA: FISE/0299/240484/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I codigo | Concepto | unidad | cantidad |P. Unitario importe | % Il
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
E01 MATERIALES, ~ ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 23.76
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD OE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GU(A DE 19 MM (3/4) CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOQS,  DESPERDICIOS,

FO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 1.00
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO} DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES,  CORTES,  ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 1.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GU(A DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
(APAGADOR) SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIQOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 1.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA




VIVIENDA BIENESTAR

&)
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN g = g?; gllg gIEE::lg ¥ﬁR
MUNICIPIO: SANTIAGO CHOAPAM %-E J
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LATANI .
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO
CHOAPAM.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024
g:I.TORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0299/2024
NUM. OBRA: FISE/0299/240484/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % I
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50
X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA
ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE
ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON
PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO
Go1 DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROCHE CENTRAL CON PzA 2.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM, INCLUYE: CERRADURA

G02 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 24.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

ILV.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

rn
REGION: MIXTECA éi)ﬁ- VIVIENDA
' : HasH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO IBUITLAN PLUMAS =i
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS -
OBRA: CONSTRUCCIGN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO

SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe | % Il

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

AO1 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 123.75
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15X30 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y

BO1 EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 4.50
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE
POLIETILENO CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO
CONCRETO-TERRENOQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA,

BO2 DESPERDICIOS, TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, M2 139.20
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NEGESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2
VAR, DE 3/8" Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE:
BO3 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML
CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,
VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

87.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE
REFUERZO A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6
MAYOR A Fy=5000 KG/CM2, REFORZADO CON BASTONES DE
1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE 3/8" @ 30 CM Fy=4200
KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
B804 MATERIALES, ~ ACARREQS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 86.95
HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

NO MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. .

BOS M3 1.80

TOTAL CIMENTACION
c ESTRUCTURA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS /



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
' 3
MIXTECA EEH?I VIVIENDA

SANTIAGO [HUITLAN PLUMAS EEE# ) BIENESTAR
SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO
SANTIAGO (HUITLAN PLUMAS.
EO-XX025-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
FISE/0447/240686/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Codigo

| Concepto | unidad | cantidad [p. Unitario Importe %

Co1

co2

Co3

co4

DOo1

D02

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADQ INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE:

ANDAMIOS, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, M2 147.30
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, ML 44,00
HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO,. DESCIMBRADO, ML 44.00
CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X30-4, ACABADO APARENTE INTERIOR,  INCLUYE:

MATERIALES, HABILITADO DE  ACERO,  CIMBRADO,

SEPARADORES,  DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, ML 87.00
DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4,
INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROQS
EXTERIOR {COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 237.20

TOTAL ACABADOS
CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

ra
REGION: MIXTECA ’Féiﬂ VIVIENDA
: Haaikd
MUNICIPIO: SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS Q}JE#J BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS -
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO

SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS.
No. LICITACION:  EO-XX025-2024

OF.
AUTORIZACION: SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto [ unidad | cantidad [P.Unltario | Imparte [ %

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON
VARILLA DE 3/8" @20 CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES
DE 1M DE LONGITUD CON VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE:
TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES,
€01 MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, M2 118.80
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA
TERMOMAGNETICA DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE
12 AWG PARA PREPARACION A CONEXION CON ACOMETIDA,
MATERIALES, ~ CORTES,  ACARREOS,  DESPERDICIOS,
Fo1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE PZA 5.00

CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE
TUBER[A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE
(CONTACTO} DUPLEX, CHASIS, TAPA DE 2 VENTANAS,
MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3, SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO2 SAL 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE
CABLE THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA
CUADRADAS GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA
GALVANIZADA 13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR
{APAGADOR} SENCILLO, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE
CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS OE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO3 SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
G CANCELERIA



VIVIENDA BIENESTAR
ra
REGION: MIXTECA =0 VIVIENDA
; HasH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO THUITLAN PLUMAS )
LOCALIDAD: SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS . =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO
SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS.

No. LICITACION:  EO-XX025-2024

e SF/SPIP/DPI 2
AUTORIZACION:  SF/SPIP/DPIP/FISE/0447/2024
NUM. OBRA: FISE/0447/240686/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
l Codigo | Concepto | unidad | cantidad [P. Unitario Importe % It

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50

X 1.20 M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA

ANCHO DE 1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE

ENSAMBLE DE ACERO ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON

PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO

DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE BROGHE CENTRAL CON PZA 10.00
MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10
FABRICADA A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON
UN ESPESOR DE 40 MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE
MADERA DE PINO ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO,
CHAPERO A BASE DE MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN
ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA
TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE: CERRADURA

GO2 ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL
CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION
PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHABAS, MATERIALES,
MANOC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
HO1 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DE PRESUPUESTO
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