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MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA \'E J

LOCALIDAD: CHEPILME

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0283/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0283/240466/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,
BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 40.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION -
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A

BO1 BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 1.90
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

802 TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, M2 36.30
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO3 ML 36.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
~ SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4 M2 12.10

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. )

BOS M3 0.80

TOTAL CIMENTACION
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OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN
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No. LICITACION:  EO-XX026-2024
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AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0283/240466/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON

cot MORTERQ C-A PROP. 1.5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE M2 63.90
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,

o2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, ML
COLADO, DESCIMBRADQ, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

55.25

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
Co3 DESMOLDANTE, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 36.00
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANQO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE:  TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
D01 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 22,95
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LOSA
E P1SOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJIADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EO1 ML 16.50

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 4.60
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.,
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[ Cédigo [ Concepto [ unidad | cantidad | P.Unitario [ Importe | % I

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

€03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 164.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:
SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
E04 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA A R

EJECUCION. .

TOTAL PISOS Y ACABADOS

F CANCELERfA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

Fo1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 5.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,.HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 5.00
EJECUCION.
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G02

G03

G04

GO05

GO6

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO

DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL,"MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA

PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON

CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20

MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA

PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON

CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20

MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON

TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES

DE FUACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU JGO
CORRECTA EJECUCION.

5.00

5.00

5.00
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GO7

GO8

G09

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO 'CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE PZA 5.00
BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R}) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POUETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, PZA 5.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE
4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN

MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE

CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA

LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A, DE

20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE PZA 5.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
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I Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % I
HO1 INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 5.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 27.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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A

A01

801

B02

B03

BO4

BOS

XAy

SANITARIO CON BIODIGESTOR

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,

BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 8.00
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION i

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30
CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A

BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 038
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 7.26

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 7.20

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 2.42

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. ’

M3 0.16

TOTAL CIMENTACION
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C

co1

€02

Co3

D01

EO1

E02

ESTRUCTURA

MURQ DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREOQ DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 12.78

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 11.05

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 7.20
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE:  TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 4.59
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LOSA
PISOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA; EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 3.30

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO

ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:

MATERIALES, ACARREQOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,

NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 0.92
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.




~ VIVIENDA BIENESTAR -
753 | VIVIENDA

REGION: COSTA HasH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA €=

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ -

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0287/2024
AUTORIZACION:
LNOM. OBRA: FISE/O287/240472/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

€03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANC DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 32.92

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS

INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:

SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 ST
EJECUCION.

EO4

TOTAL PISOS Y ACABADOS
F CANCELER(A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA
ro1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS (38 MM), CUN |URNILLUS DE ENSAMBLE DE ACERD
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
F02 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 1.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 1.00
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR £
75N | VIVIENDA
N

REGION: COSTA 'EE“JHI BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA =

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD S8ENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN|

PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0287/2024
AUTORIZACION:
NUIM. OBRA: FISE/0287/240472/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO
DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:
602 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO  gp| 1.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO03 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 1.00
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNIGN MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
Goa CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM-(PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
GOS CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 1.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON
TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES
DE FIJACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO
G06 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU JGO 1.00
CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

74N | VIVIENDA
REGION: COSTA Has#H | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA E'J
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0287/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0287/240472/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto [ Unidad | Ccantidad | P.Unitaric | Importe | % I

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
GO7 CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE PZA 1.00
BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION ({UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
GO08 CIICK CON ARILIO DF 18", SF CONSINFRA TRAZQ, FXCAVACION, PZA 1.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE
4" { DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
G09 20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE PZA 1.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR A
AN | VIVIENDA

REGION: COSTA Hai4H | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA C=d

LOCALIDAD: BENITO JUAREZ .

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0287/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0287/240472/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
HO1 INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAIA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 1.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 5.40

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

ra

75N | VIVIENDA
REGION: MIXTECA ) HasH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSQ =
LOCALIDAD: SAN MARTIN [TUNYOSO
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024
AUTORIZACION:
[num. oBRA: FISE/0294/240479/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | _Unidad | Cantidad | P.uUnitario | Importe | % I
SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,
BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 24.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CO DE 15 X 30

CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A

BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 1.14
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2 M2 21.78

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15%30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3

B03 Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES,  DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 21.60

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:

BO4 MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 7.26

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BOS M3 0.48

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

ra
AN | VIVIENDA

REGION: MIXTECA HasH | BIENESTAR

MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO =0

LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO :

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO.

No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0294/240479/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.unitaric | Importe | % It
C ESTRUCTURA

MURQ DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON

o1 MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREQ DENTRO Y FUERA DE M2 38.34
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,
co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

ML 33.15

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, GHAFLANES, SEPARADORES,
co3 DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 21.60
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE:  TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
D01 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 13.77
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LOSA
E PISOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
€01 INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ML 0.90

CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 2.76
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR -
) | VIVIENDA

REGION: MIXTECA HgxH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO Q=

LOCALIDAD: SAN MARTIN [TUNYOSO

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0294/240479/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE

MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

£03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 98.76

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:
SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

EO4 M2 111.93

TOTAL PISOS Y ACABADOS

P CANCELERIA )
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

o1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 3.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 3.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 3.00
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR 4
N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Hool | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO - EE J

LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO

O8RA; CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYQOSO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: F|SE(0294/240479/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % If

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO
DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:

Go2 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 3.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO3 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 3.00
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
Go4 CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 3.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, -MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
GO5 CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 3.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON
TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES
DE FIJACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO
G06 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 1GO 3.00
CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR
A5 | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Ha#Y | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO =

LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0294/240479/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo | Concepto | _unidad | Cantidad | P.Unitarlo | Importe | % Il

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
GO7 CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE PZA 3.00
BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA; NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
Go8 CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, PZA 3.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBER{A DE PVC DE
4" ( DE 2.00 A 6,00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1,00 M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
G09 20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE PZA 3.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR -
ﬂ’.::i,?,‘ VIVIENDA
avr

REGION: MIXTECA My BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN MARTIN ITUNYOSO €=

LOCALIDAD: SAN MARTIN ITUNYOSO

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO,

MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0294/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0294/240479/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
{ Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
Ho1 INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUfA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTER{AS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOQS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 3.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 16.20

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




“VIVIENDA BIENESTAR =
=R | vIVIENDA

|REGION: COSTA \‘:,jt 7, BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN =

LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN

PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/(1295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad [ P.Unitaric | Importe | % I
SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,
BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A1 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 40.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30

CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A

BORDE DE ZANJA, UMPIEZA, MANO OE OBRA, EQUIPO, M3 1.90
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2 M2 36.30

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADOQ,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO3 ML 36.00

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B04 M2 12.10

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BO5 M3 0.80

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR -
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA HgsH [ BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN =

LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN

PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % |
C ESTRUCTURA "

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON

cot MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE M2 63.90
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 Fy=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,

co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 55.25

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15%25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
co3 DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 36.00
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA .
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE:  TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
D01 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 22.95
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LOSA
E PISOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EO1 ML 16.50

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 4.60
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR =
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA HgeH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN =/

LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MESORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN

PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

£03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 164.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINLICA EN MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:
SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
0 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 186.55

EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS

F CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

Fol ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENQS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMIGA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS {38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 5.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 5.00
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR .
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA HguH [ BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN . &E J

LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN

PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA; FISE/0295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad [ cantidad | P.Unitario | Importe | % I

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO
DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:
602 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 5.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBQ DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

G03 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 5.00
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERQ RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UN!ION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
604 CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 5.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, -MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TENMP. AMBIENTE 20° C), CON
GO5 CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 5.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON
TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES
DE FIJACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO
G06 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU JGO 5.00
CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR 5
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA Ha#M | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN L

LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN

PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DJAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION OE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
Go7 CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y- PREPARACION A PIE DE PZA 5.00
BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO {NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
G08 CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, PZA 5.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE
4" ( DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANG DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M- INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO “B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
G09 20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANQ DE PZA 5.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR -
i | VIVIENDA

REGION: COSTA '@‘3) BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN =
LOCALIDAD: CHUPARROSA

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN
: PEDRO JICAYAN.
Mo. LICITACION:  EQ-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0295/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0295/240480/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo [ Concepto * [ Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
HO1 INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 5.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 27.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR =
N | VIVIENDA

CosTA %aﬁgej BIENESTAR
SAN PEDRO POCHUTLA =

EL TOLOLOTE
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN
- PEDRO POCHUTLA.
EO-XX026-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024

FISE/0297/240482/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo

Concepto ° [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | lmporte | % It

A0l

BO1

802

B03

BO4

BOS

SANITARIO CON BIODIGESTOR

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,

BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 64.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30

CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A

BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 3.04
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 58.08

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 57.60

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADb, VIBRADO  CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 19.36

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.28

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR =
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA Ha#H | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA C=7

LOCALIDAD: EL TOLOLOTE -

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA,
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/D297/240482/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto |” Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON

co1 MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREQ DENTRO Y FUERA DE M2 102.24
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , {NCLUYE: ANCLAJES,

co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ML 88.40

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
€03 DESMOLDANTE, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 57.60
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
D01 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 36.72
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTALLOSA
E PISOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULARY),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EO1 ML 26.40

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 7.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR =
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA ' HaaH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA C=

LOCALIDAD: EL TOLOLOTE

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0297/240482/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | unidad [ Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

£03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 263.36

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:
SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
E02 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 298.48

EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS

F CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70%2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

Fo1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 8.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS {38 MM}, CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 8.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,"HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 8.00
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

L
75N | VIVIENDA
REGION: COSTA {E_#u BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA C=J
LOCALIDAD: EL TOLOLOTE
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
Mo. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0297/240482/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO
DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:

G2 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO O gaL 8.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CQN TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

G03 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 8.00
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERQ RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {(UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
Goa CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

8.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERQ RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
GOS5 CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 8.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON
TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES
DE FIJACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO
GO6 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 1GO 8.00
CORRECTA EIECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR -
7NN | VIVIENDA

REGION: COSTA Ho¢k | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA ME J

LOCALIDAD: EL TOLOLOTE

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024
AUTORIZACION:
&N UM. OBRA: F|5E£029?f240432/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % I

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POUETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
Go7 CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE PZA 8.00
BANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R} VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER L/QUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
G08 CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, PZA 8.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE
4" ( DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO (O NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
G09 20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE PZA 8.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR [
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA . “E‘j#'." BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO POCHUTLA =Y

LOCALIDAD: EL TOLOLOTE

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIP{O SAN

PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION:  EQ-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0297/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0297/240482/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo [ Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | % It
Ho1 INSTALACION ELECTRICA

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 8.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. :

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 43.20

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

A

AN | VIVIENDA
REGION: COSTA . ““g l-| BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN C=2
LOCALIDAD: SAN PEDRO JICAYAN
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0298/240483/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |l
SANITARIO CON BIODIGESTOR
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,
BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 64.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15 X 30

CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A

BORDE OE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 3.04
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2 M2 58.08

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
B03 Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, ML 57.60
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-1Q/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:

804 MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 19.36

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BOS M3 1.28

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR 1
(7N | VIVIENDA

=0
REGION: COSTA '{sﬁ:u BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN " =
LOCALIDAD: SAN PEDRO JICAYAN
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0298/240483/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE

co1 o
g LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA,"EQUIPO, HERRAMIENTA Y L £y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,
co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO, ML 88.40

COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. ’

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETO HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
co3 DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 57.60
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CM2,
INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
DO1 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 36.72
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LOSA
E PI1SOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORJADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 {TRIANGULARY),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EO1 ML 26.40

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 7.36
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR o2
ﬁﬁh’h VIVIENDA

REGION: COSTA i —#I'J BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN C=Y

LOCALIDAD: SAN PEDRO JICAYAN

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0298/240483/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

£03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 263.36

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS

INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:

SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA e 298.48
EJECUCION.

E04

TOTAL PISOS Y ACABADOS

F CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

Fo1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 8.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE
1.5 PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 8.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANQ DE OBRA, EQUIPO,

GO1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 8.00
EJECUCION.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA
SAN PEDRO JICAYAN
SAN PEDRO JICAYAN

CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,
MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.

EO-XX026-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024

FISE/0258/240483/2024

=5 | VIVIENDA
Y | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Codigo

| Concepto

| " Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |

G02

GO03

G04

GO5

G06

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO
DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO DE PVC DE 2", INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION {UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, .MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBER(A A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
“AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON
TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES
DE FIACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SAL 8.00

SAL 8.00

SAL 8.00

SAL 8.00

JGO 8.00




~ VIVIENDA BIENESTAR =
7N | VIVIENDA

REGION: COSTA Hgokl BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN EE J

LOCALIDAD: SAN PEDRO JICAYAN

OBRA; CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0298/240483/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
607 CONEXIGN A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE PZA 8.00
8ANO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBERIA A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA {24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
£-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. )

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
GO8 CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, PZA 8.00
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBERIA DE PVC DE
4" ( DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00'M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
G09 20 A S0 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE PZA 8.00
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECLICION

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA
REGION: COSTA H5sH | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO JICAYAN C=J
LOCALIDAD: SAN PEDRO IICAVAN
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN,

MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0298/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0298/240483/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il
HO1 INSTALACION ELECTRICA ¥

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTER(AS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREQS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 8.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODC LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA

H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQU!PO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 43.20

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR .

73N | VIVIENDA
VALLES CENTRALES "2_#“ BIENESTAR
SANTA LUCIA DEL CAMINO : =

SANTA LUCIA DEL CAMINO
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUC(A DEL CAMINO,
MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO.
EQ-XX026-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0448/2024

FISE/0448/240687/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unltario | Importe | %

A

AO1

801

BO2

BO3

BO4

BOS

SANITARIO CON BIODIGESTOR

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES,

BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 16.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15 X 30

CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A

BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 0.76
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600 EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 14.52

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 Y 2 VARS. DEL No. 3
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,” AMARRES, CIMBRADO,
DESCIMBRADO,  SEPARADORES, = DESMOLDANTE, COLADO,
VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 14.40

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10 MAYOR A Fy=5000
KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO,
AMARRES, TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

M2 4.84

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 0.32

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR =
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REGION: VALLES CENTRALES 'Lﬁ#"" BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA DEL CAMINO C=2

LOCALIDAD: SANTA LUCIA DEL CAMINO

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO,

MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO.
No. LICITACION:  EO-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DP!P/FISE/0448/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0448/240687/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | uUnidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % |
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CM. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO COMUN, JUNTEADO CON

co1 MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ACARREO DENTRO Y FUERA DE M2 25.56
LA OBRA, ANDAMIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2 , INCLUYE: ANCLAJES,
co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

ML 22.10

CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X25 CM. DE CONCRETQ HECHO EN
OBRA, ACABADO APARENTE, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON
ARMEX 6X16, INCLUYE: MATERIALES, CHAFLANES, SEPARADORES,
co3 DESMOLDANTE, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, ML 14.40
CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ESTRUCTUTRA
D LOSA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA, 6X6-10/10, MAYOR A FY=5700 KG/CMZ2,
INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO, ANCLAS O
DO1 SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, M2 9.18
HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTALLOSA
E PISOS Y ACABADOS
RODAPIE DE 10X10 CM. FORIADA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2
Y REFORZADA CON ARMEX SECCION CASTILLO 6X6 (TRIANGULAR),
INCLUYE: MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EO1 ML 6.60

FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, ACARREOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
E02 NIVELACION, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 1.84
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR A
N | VIVIENDA

REGION: VALLES CENTRALES Hgs#H [ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA LUCIA DEL CAMINO ) =

LOCALIDAD: SANTA LUCIA DEL CAMINO

OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMING,

MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO.
No. LICITACION:  E0-XX026-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0448/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA; FISE{OIQAQE(’EQUES?/ZUZJI
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

APLANADO EXTERIOR E INTERIOR ACABADO REPELLADO SOBRE
MUROS CON UN ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA

€03 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 65.84

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
INTERIOR Y EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE:
SELLADOR, APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EG2 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA L ety

EJECUCION.

TOTAL PISOS Y ACABADOS

F CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.70X2.10 FABRICADA
A BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO
ESTUFADA Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE
MADERA DE PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA

o1 ELECTROSTATICA BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2
MM. INCLUYE: CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN
LAMINA DE ACERO AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO,
PERFORACION PARA PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 0.30X0.90
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO OE
1.5 PULGADAS {38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8X1%, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
FO2 COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO PZA 2.00
DE BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA

G INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA
SALIDA SANITARIA PARA LAVABO CON TUBO DE PVC PARA
SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

GOo1 HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 2.00
EJECUCION. .




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR _ =
: fZ | VIVIENDA
VALLES CENTRALES Q:E:-: J BIENESTAR

SANTA LUCIA DEL CAMINO =
SANTA LUCIA DEL CAMINO
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO,
MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO.
EO-XX026-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0448/2024

FISE/0448/240687/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo

| Concepto | unidad [ Cantidad | P.Unitario | Importe | % It

G02

GO3

G04

GO5

G06

SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBO DE PVC PARA SANITARIO

DE 4", Y TUBO VENTILA CON TUBO 'DE PVC DE 2", INCLUYE:

MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO SAL 2.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA SANITARIA PARA CESPOL CON TUBO DE PVC PARA

SANITARIO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA SAL 2.00
EJECUCION.

SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO, MEDIANTE TUBERIA A BASE DE
POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM {PP-R) VIRGEN, UNIDA POR
TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA
PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON
CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20
MM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SAL 2.00

SALIDA HIDRAULICA PARA W.C. MEDIANTE TUBERIA A BASE DE

POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM.{PP-R) VIRGEN, UNIDA POR

TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA RESISTENCIA A LA

PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP. AMBIENTE 20° C), CON

CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL SAL 2.00
"AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-226/2-CNCP DE 1/2" (20

VM) DE DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, TAZA CON

TANQUE Y LAVABO CON LLAVE INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIALES

DE FIJACION, MANGUERAS DE ALIMENTACION, MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 1GO 2.00
CORRECTA EJECUCION.
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GO7

G08

GO09

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE 450 LTS, TRICAPA, DE 95
A 100 CMS DE ALTO, 80 A 90 CMS DE DIAMETRO, CON TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", LA CAPA INTERNA DEL TINACO DEBERA
TENER PROPIEDADES QUE INHIBAN LA FORMACION O
REPRODUCCION DE BACTERIAS MEDIANTE EVIDENCIA EMITIDA POR
LA FDA; QUE CUMPLA CON LA NORMA: NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-
2012, FABRICADO CON POLIETILENO CON CUMPLIMIENTO DE
GRADO ALIMENTICIO CONFORME A LA FDA, CON CONEXION DE
SALIDA DE POLIETILENO DE 11/2" TERMOFUSIONADA. INCLUYE:
CONEXION A MUEBLES SANITARIOS Y PREPARACION A PIE DE
BARO, PARA LA CONEXION DOMICILIARIA MEDIANTE TUBER(A A
BASE DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM (PP-R) VIRGEN,
UNIDA POR TERMOFUSION (UNION MOLECULAR) DE ALTA
RESISTENCIA A LA PRESION DEL AGUA (24 KG/CM2 A TEMP.
AMBIENTE 20° C), CON CAPA PROTECTORA EXTERNA "UV", CAPA
INTERNA ANTIBACTERIAL "AB" QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-
E-226/2-CNCP3/4" DE DIAM. MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

PZA 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE
600 LTS RP-600 CON FONDO CONICO QUE FACILITA LA EXTRACCION
DE LODOS DIGERIDOS MEDIANTE VALVULA DE PASO Y SIN
NECESIDAD DE EXTRAER LIQUIDO EN EL PROCESO (NO REQUIERE
ENERGIA ELETRICA), FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD CON TAPA TIPO CLICK CON ARILLO DE 18"; QUE CUMPLA
CON LA NORMA: NOM-006-CONAGUA-1997, INCLUYE: REGISTRO DE
LODOS PREFABRICADO OCTAGONAL DE FONDO PLANO
PERFORADO, DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD Y TAPA TIPO
CLICK CON ARILLO DE 18", SE CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION,
AFINE Y RELLENO, ADEMAS DE CONEXIONES DE TUBER(A DE PVC DE
4" ( DE 2.00 A 6.00 MTS) Y 2" (HASTA 8.00 MTS) DE DIAM. PIEZAS
ESPECIALES, MATERIALES Y MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 2.00

POZO DE ABSORCION DE 1.00 X 1.00 M. INCLUYE EXCAVACION EN
MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, SE
CONSIDERA TRAZO, EXCAVACION, AFINE Y RELLENO DE ARENA
LIMPIA QUE PASE LA MALLA No. 4 Y GRAVA TRITURADA T.M.A. DE
20 A 50 MM, PARA FILTROS, INCLLUYE; MATERIALES Y MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA 2.00

TOTAL INSTALACION HIDARAULICO - SANITARIA




VIVIENDA BIENESTAR -
75N | VIVIENDA
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No. LICITACION:  EQ-XX026-2024
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AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0448/240687/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
HO1 INSTALACION ELECTRICA
SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 5 MTS DE TUBO
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 10 M DE CABLE
THW CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTER(AS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
CHASIS, TAPA DE 1 VENTANA, SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE
20 W, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERDICIOS,
HO1 CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE SAL 2.00
ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EIECUCION,
TOTAL INSTALACION ELECTRICA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
HO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M2 10.80

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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