REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
7N | VIVIENDA
COSTA HWgsH | BIENESTAR
SANTA MARIA HUATULCO
LA ERRADURA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ERRADURA, MUNICIPIO

SANTA MARIA HUATULCO.

NE

EO-XX047-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024

FISE/D518/240781/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

[ Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitarioc | Importe | % 1l

A

AD1

AQ2

AQ3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 792.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 63.36
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 792.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREC DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 792.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
75N | VIVIENDA

REGION: COSTA "_E:,:ul BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO Sz
LOCALIDAD: HACIENDA VIEJA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA
HUATULCO.
No. LICITACION:  EO-XX047-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0518/240782/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

360.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
] PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 360.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR = —

i fZN | vIVIENDA
REGION: COSTA ‘.-gjﬁ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO =/

LOCALIDAD: CUAPINOLITO (AZULILLO)
|UBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAPINOLITO {AZULILLO), MUNICIPIO SANTA
MAR(A HUATULCO.
No. LICITACION:  EQ-XX047-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024
|AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0518/240783/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | Uunidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 288.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 23.04
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

288.00

SUBTOTAL PRELIMINARES

B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASf COMO EL ACARREQO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 288.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
N | VIVIENDA

REGION: COSTA Lt BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA HUATULCO :
LOCALIDAD: TODOS SANTOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TODOS SANTOS, MUNICIPIO SANTA MARIA
HUATULCO.
No. LICITACION:  EQ-XX047-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0S18/240784/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitaric | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A0 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 192.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 15.36
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 192.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES

B P1SO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 192.00

SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION!
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra -
75N | VIVIENDA

COSTA 3 {0}
SANTA MARIA HUATULCO ‘Lﬂ-‘-'_:fr ) BIENESTAR

CUAJINICUIL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAIINICUIL, MUNICIPIO SANTA MAR(A
HUATULCO.
EO-XX047-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024

FISE/US18/240785/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il

A

A01

AQ2

AO03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

168.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
VIVIENDA
COSTA
SANTA MAR(A HUATULCO
CHACALMATA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHACALMATA, MUNICIPIO SANTA MARIA
HUATULCO.

EO-XX047-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0518/2024

FISE/(518/240786/2024

BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

Concepto [ _Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | %

|

A

AO1

AQ2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 120.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 9.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 120.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 120.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE (A OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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