VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA
REGION: MIXTECA U] BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA )
LOCALIDAD: LA REFORMA JUQUILA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.
No. LICITACION:  EO-XX055-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0517/240774/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepta | unidad | cantidad | P.Unitario Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AQ2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
] PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS/ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

[No. LICITACION:
OF.
AQTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

MIXTECA
SANTIAGO JUXTLAHUACA
LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO
SANTIAGO JUXTLAHUACA.

EO-XX055-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240775/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Cddigo

l

Concepto | uUnidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il

A

AO1

AD2

AO3

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 312.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 24.96
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 (BS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 312.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADQ PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 202200
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No, LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

%
MIXTECA BI b u
SANTIAGO JUXTLAHUACA 22") BIENESTAR

SAN MIGUEL CUEVAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.
EO-XX055-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240776/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo

| Concepto | unidad [ cantidad | P.Unitarie | Importe | % I

A

AD1

AD2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 384.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 30.72
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 384.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS/ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE W 384.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
(AN | VIVIENDA

MIXTECA Hga BIENESTAR
SANTIAGO JUXTLAHUACA e

- =
SANTIAGO NARANJAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.
EO-XX055-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240777/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

[ Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | %

A

A01

AQ2

A03

801

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 336.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 26.88
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 336.00
TRASPALEQO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 336.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA HeuH BIENESTAR

MUNICIPIO: SANTIAGO JUXTLAHUACA ‘%E_ J

LOCALIDAD: SAN FLORENCIO MARTIR

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MARTIR, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.

No. LICITACION: EO-XX055-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA! FISE/D517/240778/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cddigo | Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA FIFCUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERC FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 168.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECIHO CN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE mz2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD!
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
INUm. oBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
(75N | VIVIENDA

MIXTECA Ha
SANTIAGO JUXTLAHUACA gg'g) BIENESTAR

SANTIAGO JUXTLAHUACA

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO
JUXTLAHUACA.

EO-XX055-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240779/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

| Concepto | Unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % I

A

AO01

AD2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 504.00
CORRECTA EIFCUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 40.32
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 £04.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
[IECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 50200
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:

[Municipio:
|Locaupap:
|0BRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR =
(AN | VIVIENDA
AL, 244 | BIENESTAR
SANTIAGO JUXTLAHUACA ©=
TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL)

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL),

MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA.

EO-XX055-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0517/2024

FISE/0517/240780/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Codigo

| Concepto [ unidad | Cantidad | P.Unitarie | Importe | % I

A

A01

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 456.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 3618
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 456.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 456.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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