REGION:
MUNICIPIO:

lLocaLipap:
(OBRA:

No. LICITACION:
||OF,
|AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR -
(73N | VIVIENDA

MIXTECA Haikl
SAN PEDRO TEOZACOALCO o{%‘" ) BIENESTAR

SAN PEDRO TEOZACOALCO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEQZACOALCO, MUNICIPIO SAN
PEDRO TEQOZACOALCO.
EO-XX083-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0546/2024

FISE/0546/240823/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

l

Cédigo

| Concepto | Unidad | cantidad [ P.Unitario | Importe | % Il

A

A01

AOQ2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

UMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 15.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
VIVIENDA

REGION: MIXTECA BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN PEDRO TEOZACOALCO

LOCALIDAD: BUENAVISTA

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO

TEQZACOALCO.

No. LICITACION:  EO-XX083-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0546/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0546/240824/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AO2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 240:00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

REGION: MIXTECA Haikl

MUNICIPIO: SAN PEDRO TEOZACOALCO () BIENESTAR

LOCALIDAD: SAN ISIDRO

OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN PEDRO

TEOZACOALCO.

No. LICITACION:  EQ-XX083-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0546/2024

AUTORIZACION:

[NUM. OBRA: FISE/0546/240825/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | unidad | Ccantidad | P.Unitario Importe | % Il
PISO FIRME 24 M2

A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

AO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 240.00
TRASPALEQO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
8 PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIVMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPLO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

N | VIVIENDA

MIXTECA WSsH | BIENESTAR
SAN PEDRO TEOZACOALCO Cs/

SAN JOSE RIO MINAS
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO
TEOZACOALCO.

(s

EO-XX083-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0546/2024

FISE/0546/240826/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

[

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

AD1

AQ2

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2
PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 360.00
TRASPALEQO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

|AUTORIZACION:

[NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

MIXTECA U]
SAN PEDRO TEOZACOALCO \fg:t ) BIENESTAR

SAN ANTONIO EL PROGRESO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN
PEDRO TEOZACOALCO.
EO-XX083-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0546/2024

FISE/0546/240827/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo

| Concepto | unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

A

AO1

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LUIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 360.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 28.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 360.00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE e 360.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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