REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD;
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:
e

VIVIENDA BIENESTAR

©
VALLES CENTRALES :?Ell?l VIVIENDA
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO .\.‘-53 BIENESTAR
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.
EQ-XX094-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2024

FISE/0709/241244/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

i Cadigo

| Concepto [ unidad | cantidad [ P.Unitario | Imparte %

A

A0l

BO1

B02

BO3

BO4

BO5

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE

ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 4.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO

CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE

ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"

Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,

SEPARADORES, = DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA-DE-CIMENTACION DE10 CM DE-ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2, ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 86.95
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADQ, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

oh

4REGION: VALLES CENTRALES {?E[lu VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO T BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC =

0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.
No. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2024
AUTORIZACION;
NUM. OBRA: FISE/0709/241244/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto [ unidad | cantidad P. Unitario Importe % I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

€08 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA L 19730
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

- MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO o S

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
Co3 COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 44.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
DO MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

. M2 208.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN[LCA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
002 APLICACION A 2 MANQS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 237.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS




VIVIENDA BIENESTAR

i
REGION: VALLES CENTRALES ‘ﬁ;E!)%: VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO e b BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC CsY

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

No. LICITACION:  £0O-XX094-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2024
AUTORIZACION:

FISE/0709/241244/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
][ Codigo [ Concepto | Unidad ] Cantidad | P. Unitario Importe % ]|
E CUBIERTA
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOQS, CORTES,
EQL DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADOQ, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 PZA 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,

02 SOBRE CAVIDAD DE -ALOJAMIENTO- DE- TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUfA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
FO3 ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO SAL 5.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.,

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VALLES CENTRALES

VIVIENDA
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO *J BIENESTAR
SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC W=

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO
HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.

EO-XX094-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0709/2024

FISE/0709/241244/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Cadigo

Concepto l Unidad ] Cantidad | P. Unitario Importe %

G

GO1

GO2

HO1

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: PZA 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURQ, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA SOLA BIENESTAR
LOCALIDAD! SANTA MARIA SOLA
OBRA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MAR(A SOLA, MUNICIPIO
SANTA MARIA SOLA.
No. LICITACION:  EO-XX094-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0774/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0774/241341/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 148.50
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
801 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 5.40
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
802 TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 167.04
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
BO3 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO, CURADO, ML 104.40
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION; DE 10-CM-DE ESPESOR CON-CONCRETO-
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
BO4 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 104.34
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADQ, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BOS

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

o

REGION: SIERRA SUR :?EH;E VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA SOLA =a BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARIA SOLA =

0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO

SANTA MARIA SOLA,
Na. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0774/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0774/241341/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
|I Cadigo | Concepto ] Unidad ] Cantidad P. Unltario Importe % ||
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,

ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA m2 d6e8
EJECUCION.

o1

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

C02 ML 52.80

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, {NCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

. NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 52.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTFS, DFSPERDICIOS, AMARRES, COIADO, VIBRADO, CURARO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

co4 ML 104.40

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
Dol MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M2 250.32
TODQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
D02 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ, M2 284.64
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS




VIVIENDA BIENESTAR
75N

REGION: SIERRA SUR "E[}w VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTA MARIA SOLA o9 BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTA MARIA SOLA = -}

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO

SANTA MARIA SOLA.

No. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0774/2024

AUTORIZACION:

NUM, OBRA: FISE/0774/241341/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto | Unidad | Ccantidad [ P.Unitario Importe % I
E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
E01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 142.56
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4")
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 PZA 6.00

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERC PROP. 1:3,

£02 SOBRE- CAVIDAD - DE- ALOJAMIENTO DE- TUBERIA, PRUEBAS- DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 6.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
FO3 ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO SAL 6.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL INSTALACION ELECTRICA
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MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
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NUM. OBRA:
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VIVIENDA
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CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO

SA
EO-XX094-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0774/2024

FISE/0774/241341/2024

NTA MARIA SOLA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo

Concepto

G

GO1

G02

HO1

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS {38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINC ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELER(A
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

L.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

| Unidad Cantldad P. Unitario Importe
PZA 12.00
PZA 6.00
M2 148.50




VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

SIERRA SUR
SAN FRANCISCO SOLA
QUIALELA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA.

EO-XX094-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0794/2024

FISE/0794/241347/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto Unidacd Cantidad P. Unitario Importe % I
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
A0l OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A BORDE DE
801 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 4.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL 600, EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
802 TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
BO3 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANOC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA' DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETOD
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
BO4 DESPERDICIOS, HABIUTADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 86.95
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADQC, MANO DE O8RA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON' MATERIAL PRODUCTO DE (A
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANQO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPOQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

BOS M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: SAN FRANCISCO SOLA BIENESTAR
LOCALIDAD: QUIALELA

0BRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA.
No. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0794/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0794/241347/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Codigo [ Concepto [ unidad | cantidad [ P.Unitario Importe | % |
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO

10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,

JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,

ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 2 187:30
EJECUCION.

o1

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
o2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO

ML 44,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO
o3 ML 44.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADQOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1.4, INCLUYE:
DO1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

M2 208.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
D02 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO, M2 237.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

No. LICITACION:

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR ﬁﬁi?ﬁ VIVIENDA

SAN FRANCISCO SOLA 1 g BIENESTAR
QUIALELA -

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA.

EO-XX094-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0794/2024

FISE/0794/241347/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadiga

I Concepto | unidad | Cantidad [ P.Unitario Importe | %

E

E01

FO1

FO2

FO3

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20

CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE iM DE LONGITUD CON

VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADQ, CURADO, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1.3,
SOBRE-- CAVIDAD—DE—ALOJAMIENTO- DE TUBERIA; -PRUEBAS—DE - --
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX

CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW

CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS

GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA

13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,

SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,

ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO sa( 5.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS

DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

No. LICITACION:

AUTORIZACION:
NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
SAN FRANCISCO SOLA
QUIALELA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA,

EQ-XX094-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0794/2024

FISE/0794/241347/2024

VIVIENDA
BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

0 Cédigo

Concepto

Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe I

%

G

GO01

G02

HO1

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEQ DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERfA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

PZA 10.00

PZA 5.00

M2 123.75




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: VALLES CENTRALES VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO BIENESTAR
LOCALIDAD: EL CERRO DE LAS HUERTAS

OBRA:; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO OF LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA

CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.

No. LICITACION:  EO-XX094-2024

oF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0874/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0874/241464/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cadigo | Concepto [ unidad | cantidad [ P.Unitario | Imparte % |
A PRELIMINARES

TRAZO VY NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

AQ1 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
BO1 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 4.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
BO2 TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
BO3 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE-CIMENTACION; DE-10-CM- DE ESPESOR -CON- CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOQS, CORTES,
BO4 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 86.95
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADOQ, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

O~
REGION: VALLES CENTRALES : fEliE VIVIENDA
MUNICIPIO: HERGICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO -“;’FJ BIENESTAR
LOCALIDAD: EL CERRO DE LAS HUERTAS '
0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA

CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.
No. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0874/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0874/241464/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo ] Concepto Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | %
c ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREQ DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

0% EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 2 147:30
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
o) ML 44,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO
co3 ML 44.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

D01
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 208.60

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
002 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 237.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS




VIVIENDA BIENESTAR

o
REGION: VALLES CENTRALES ‘?5 % VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO <paf BIENESTAR
LOCALIDAD: EL CERRO DE LAS HUERTAS a3
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA

CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.
No. LICITACION:  EO-XX094-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0B74/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0874/241464/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| Cédigo | Cancepto | unidad [ cantidad | P.Unitario Importe % I
E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
E01 DESPERDICIOS, HABILTADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

FO1 PZA 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA  DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERQ PROP. 1:3,

FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
FO3 ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO SAL 5.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

F.my

{9 ]
REGION: VALLES CENTRALES {?EH ' VIVIENDA
MUNICIPIO: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO t E#J BIENESTAR
LOCALIDAD! EL CERRO DE LAS HUERTAS N

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA
CIUDAD EJUTLA DE CRESPO.
No, LICITACION:  EO-XX094-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0874/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0874/241464/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ codigo ] Concepto Unidad | Cantidad [ P.Unitario Importe % I
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM}, CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
GO1 BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: PZA 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADQ EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
G2 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




L/l

‘ONY1d 30 OY3NNN

/

v20Z-$60XX-03
‘NOIDVLIDIM 3a oN
¥ OXINY
‘NOIOVYZIYO1NY 30 40 30 ON
vzoe

WYHO3d

SOYL3N
‘NOIOV100V
VYAvOIaNI v
YIvos3

«¥u OX3ANY
avanvool

«Vu OX3INY
“OIdIDINAR

ﬁ VOINQLOALINDYY <pz<#@
ONYd 30 Qgil

O134ONOD 3A YSOT NO2lgvl
k- 02° A9 oqi5010ud

“YANIIALA ¥ 30 OLNIIWYHOrIAN
713 Vivd OOVIWHY OLIHIONOD
30 ¥$01 30 Y.IA3I8ND A 0Avs3d
NODJIEVL 30 SOHNW 30 3SvE ¥ W 02
ORCLIWYOQ OLHYND 30 NORINYLSNOD
‘0L03A03d

ﬁ 208D Z3ANIW 3 ¥YISO DY w

‘SOLO3IA0™L A SOIQNLS3 3A '01ldd

OEOWO(?WJJNOMOH.GN—(
“SODINDTL dX3 30 NOIOVYHOZUNIZA 014

"OLSNC IAYONY TINNYIWWI oM
‘OL1d A NOIJY3INY1d 30 JOL03Id

NoEI0E VRIZS "W INDRINT 20
‘NIIQIA 30 TYH3INIO YOL1o3NIA

VIYOLSIH NS OONYWYOISNYYL O183Nd NN

AVLSINATIL

’

061 "0S3

VOINOLO31INDYV VINVId

A =10le 0 P Z BUO0 e
¥ 0%
k L
S N L 88 |
T wed AT 051 1 gg0 7 051

)

£S0] U0IDI9A0J4

kL

é

=X
g i

R ¥

W —

I

NV

AN

bz 0

510
|5

1

Ll
|
Al

uid /1/
A
J;L{ll

ek

bzo

Il P
@@ oL 1 @L\
%0 005 bz

A ©U02 s 7 9U0D

X 8100

0

/i




Lz

‘ONY1d 30 O43IWNN

N, S

Y202-¥60XX-03
‘NOIOVLION 30 oN
«V. OX3INY
‘NOIOVZIYOLNY 30 '40 330 oN
vzoz

'WYHO3d

SOALINW
‘NOIOVY.LOJV
YAVYIIaNI v
YIvOos3

WY OX3ANY
‘Avanvool

Y. OX3aNY
OldIDINOIA

A

ﬁ IVdIONIId YAVHO VS
“ONY1d 330 OdLL

QL13YINOD 33 ¥SOT NO2Iavl
L= 02°09 og010ud)

—~

WANIFIAIA v 30 OLNIIWVHOraw
T3 VHvd OQYWYEY O135ONOD
30 VSO 3aVLRHIAIEND A 0AVSId
NO2JIgY1 30 SO¥NW 30 ISVE V¥ T 02
ORIOLIWNOA OL¥VND 3d NOIDINALSNOD
‘0103A04d

ZNYD ZIANIW "3 YYISO DAV
‘SOLO3A0Md A S0OIJNLS3 30 '0LdA

0_10w0<>>m._1_mumoq.dm<
{SO2IND3L dx3 30 NOIOWHDILINI3Q 0Ldd

S

. ¥

"oLsnr JAYONY T3NNYWW3 "oN
‘OLLd A NOIJVINY1d 30 ¥OL1234Id

‘NIIBIA 30 TYAANISD 0103

(_‘m‘\r"ﬁ

NOIRIAOY YRIZd "W 3NORINT .u_omng

YIYOLSIH NS OONYINYOISNYYL 0193Nd NN

AVISANATA
VANAIAIA

(.

-
-

1§}
¥

=1
>k
1

7
&

06:1 "0S3

.Z-2Z231400

qu.-..l *
060 R _
ey _
¥o[a + Yan
08z 022
0z
Ao Ty S T O )
0L
Pzt 00 9
|
i 079

0G:1 054
TVdIONIYd VAVHOVS

- s
o
TN I 001
° 4
oZaz
052 o5
ozt
o L
520 S
.
o S
Ll Ll l
1 60 B 054 1
T
oz 00 ‘b8
L }
4 05 1




05°) 083

: . A A3L¥00

ONYId 30 DHINON
\ J &

R

( ¥Z0Z-VEOXX-03 |
NOIwW L2 3a oN

Y. OX3NY "

INCIOWZIHOLNY 3073030 ON 17 4 A

vzoz

¥Ho3d

soulan

NOIDWL10DY

Vav2IONI V1

¥ivas3d

M. OX3NY

Oyaryoon )

M. OX3NY 0zq

L Sidiainnn ) S RN

ST gaz

AR T T TIT]

\H

i

; G
o L741)
) LR
T >

iy T A, RO I
S31¥02 m
ONYId S0 OdiL G s

0T

a1 4
Jele

—

b
.3‘. Q‘_

CII™INGD2 30 ¥SOT NOJIavL
Lo 02-03 oaporond

06-1 083

X-X31400

WONSAIN ¥ 30 DLNIWTHOT 3N
T3 vvd OOVINEY OL3HINGD
30 w07 30 YAHIEND A 00YS3d
NOINEYL 30 SOHNN 30 I5VE ¥ TH 0T
ORCLIWE0T CLEYND 30 NOIIORHLSNOD
‘O1TIADNA

N_-_muuumzw_.‘.m—!d.uwo‘ﬂﬁq
SOLIZA0H A SOIONLST 3070140

P |
4"|°»|’
B

SOUNIEL &x3 30 NOTOYEDISINI ST D100

‘OLSOr IRFONY TINNYINWE 21 ge ofd

ﬁ ORIOSO VAAZT 71 I9HOF ‘DHY
ﬁ ‘041d A NGIYINIH 30 50193810

N2MHA0E YIH3d W 3IN0HRNS 30
NIIEIN 30 WHINID SOL03HI0
NIHCLSIH NS CONYWEDISNYEL OT83Nd NN

AVISANAIE oz
VANAIAIA A

=S
s

=l
7

NN

0}
”
]
i

[+

e

AV K
L -'
s

-

S

u

@,




LY

NVl 20 CHINON
\ k

( YZOZ-P6OXX-03 |
NQIZYLIDNSE oN
. OX3NY
NOIVZIMOLNY 50 30 3 oN
vzoz
YH2a4
SouIIW
NOIDYLOOY
YAYDIaNI ¥
¥Tvas3
Y. OXINY
OYarTY OO
¥ OXINY
OIIDINAN

v3LOZY Ezq._ﬂq
‘ONY 4 30 QdlL

CIIHONDD 30 ¥YSOT NODIEYL
b= 02700 pyyoigud

ﬁ
ﬁ

“wONGIAN V1 30 OLNIWVEOrIN
3 YHvd OOVINEY D13HDNOD
30 Y507 30 VINIIEN3 A 0OVS3d
NODIEVL 3T SOHNN 30 ISR ¥ T 0T
QHOLNEOT CLEYNI2 30 NGEDIRMISNDD
CLIBAOHY

gmUdmzw%Mmd.Uwﬁdzd
SCLIFA0YL A SOIUNLS3 30 'Tldg

ORIOSO YAATT 71 FOHOM DHY
SOCIDEL ‘o E BO NCISYHOZINIEE 0LdG

‘GLENT INLONY TINNYANZ 0N
Olle A NOIDVINYID 30 BOLTFHI0

NOEO0Y YE3d "W 3NDIHNT "204,
‘NIigin 30 TWHINSD WO Lo3NId

VISOLSIH NS QONYWHOISNYHL TI83Nd NN

HVISANAId
<QZH§

JrP
\Jor.

'l

LS

061 "0S3

V310ZV 34 VINV1d

L
1 =

155

Y \\\\\

=N

7

\ \

x\\

N\ S £\ .\.
o

3 3 i W

5 s z N

= = = 7

z = z _,mmw
S~ = &= \
\

\

£ o

k= b
A




€LiL

‘ONV1d 30 OH3NNN
J

( $Z0Z-¥60XX-03 |
NOIOVLION 3a oN
Y. OX3NV
INOIDVZINOLNY 3 "40 30 ON
yz0T
YHO34
soyLaw
‘NOIJVYLOOV
YavoIaNI V1
YVIvOos3
V.. OX3NY
avarwool
V. OXaNY
L OIdIDINA

ﬁ Y310ZV "LON¥1S3 VINVId
:ONVId 30 OdIL

ﬁ O13¥ONOD 30 ¥SOT- NODJIavL
b-02-09 501044

YANIIAIA VT 30 OLNIIWTAOrIW
T3 Vivd OQVARY OLIYONCD
30 vS01 30 V143IBN2 A 0Avs3d
NO2JIgVL 30 SOUNW IQ ISVE ¥ TW 02
ORIOLINYOQ QLAVND 3A NODONULSNOD
‘0103A0dd )/

ZNYD ZIAN3W "3 YYOSO DAY
‘SOLO3ADMd A SOIQNLS3 30 '01dd

O_N_Om0<>>m|_l_m010ﬂ.cm<
“SODINOTL dX3 3d NOIOYYDIINI 3 'OLdd

"OLSNr IAYJONY JINNYWWI 21N
‘OLLd A NOIDY3NYId 30 JOLO3HIa

NS00 VN34 "W INTRHNT 404
NIIEIA 30 TVAENID ¥OL03dIa

VIYOLSIH NS OONYWHO4SNVYL 0783Nd NN

AVLSIANAIE
VANAIAIA

06:1 "0S3
V3102V
30 ViIN1O0NAU1LS3 VINVd

|

7 [

L
005

bl .* ke le L
B4 6o K o5t T 090 7
L L l L bl LL
£, T 05t 1 dedl ]

A N-u A
C- —

A 20
"SIV SWO

0Z®@ € "ON 130 OY3I0OY NOD ANLIONOT
30 SLW 00'L 30 SINOLSVE A "SOQILNIS
SOEWY N3 "'SWD 0Z VAV ¥V (€ ON)
£ 30 VTIVA NOO YAYWYY ‘ZTWO/OM
00z =04 OL3™ONOD NOD ‘MOS3dS3
3@ WO O0b 30 VvAL0ZVY 3IQ VSOl

\\lll.!l:..i/

S %

—t

[
/
(

\

v

L
w1 ez % €11




R

NN

cLi8

‘ONVd 30 O¥IWNN

Y202-r60XX-03

INOIOVLION 30 °N

wYu OX3NY

‘NOIOVZINOLNY 30 40 34 °N
veoz

WHO34

SOYLIN

*NOIOY 100V

vavoIanNi v

VIVOS3

«¥. OX3ANV

‘QvaIvoo

OX3aNVY
‘OIdIDINNW

moo<m<u<.0m< <._.z<._¢
L ONYId 30 OdIL

_\ QL13YINOD 3d VSOT NQIIavL
b-02-ad “oa_hoSmL

WANIIAIA V1 30 OLNIIWVHOrIW
T3 vavd OQvINY OLIHONOD
30 ¥S0T 3Q Y1H3IEND A 0dvs3d
NO2IgVL 30 SOYNA A ASVA ¥ W 02
ORIOLINEOQ OL¥VND 3A NOIDINYLSNOD
‘0L33A0dd

NDMUNNDZNE.WE(UwO.Gm<.
‘SOLD3IAOUd A SOIQNLST 30 '0Ldd _

0_~_0m0<>>ml_|_mmuw_0_..cw_< _
“SODINOIL dX3 30 NOISYHOILINIZA '0Ldd |

" -oLsnr IANONY TANNYWWI .o_._#

*011d A NOIOVINYTd 30 ¥0.L03Id

[Z3N91HA0Y YRIZA "W 3NDRNT "40dd)
‘NIHQIA 30 TYHINTO mo._.omm_ng

YIYOLSIH NS OONVNYOISNYYL 071830d NN

AVLISANAIL
VANIIAIA

D206 10> opoDI|dD ‘[01u240w oWSTL [9p Sound 3p opYIES - 7
o1y opequy

DRSS myaTuss 3 oE

[Ea) opegEry

{oury opoqmy - 2
Joo1 opoquoy - 1

S3NO3Yd N3 SOQvEY Y

apuaudp opoqUY -

(puqo LD UILIYSP D 40|0)) SOUTW Z D TMIA TR - €
Iouty opoqeoy
oww
dosadsa ap WO 7 ‘pi] DUIID-0JUTWSTI DPPZAU ued oury opouoidy -2
QI CpEGEYY
g1 doig puaap
© oyumuPd oudldol Uod oprayunl Wa RZXPIXQOT opesad uodiqny oJnw- 1
(D21 oppqERY

1oty opoamY - €

W SOUNW N SOQVEYIY

021 0pDqERY - T

©31)D43W DUD|| Wed op1jnd OPDQDID ‘UYISDLUAWIR IP DSOT -2
[oul} opoquIY

“DPD21PUI DJO3 Tj DYSDY ‘OP1IIpaWny
2ppwonaad wogz p sudod ua Josadss Ip swd Qp Ip ‘ounw
2p upsid DY CUILIPL |IP |DNUDW LOIDLIDAIOT A LOIIDIBAIN -1

|0121L1 OpPPQOdY

fouty opoqeoy -7
o121t opoqesy - 1

SOSId N3 S0QYavoY

@

06:} "0S3

SOAavavoVv 34 VLNV1d

L ~
4 03
¥ +
2 89 €
pg o bk L L
¥ 60 4 051 LTI 051
pu. N
BS0| U0IDJ3A0Jd Joeo
LMS
¢ oo+ LdN
VYVKWYI3Y
oLE
P
LMS
Joeo
L L \@ L v
A o S 47
L v
\__m..,m 003 xi_\
4 075 A




cLiZL

‘ONV1d 30 OY3WNN

_ $202-v60XX-03
INOIDVLIOMN 3a oN
wY. OX3INV

INQIOVZINOLNY 34 40 30 ‘ON

20z

| YHO34
SOYLIN

INOIOYLODY

vavoIaNI v

VIvOsS3

| WV, OX3ANY
:gvarvool 7

| WV, OX3NV
L OIIDINAN

T S3TvuNLONY1S3 S311viad)
oMY e 30 OdlL

OL13HONOD 3A ¥SOT- NODIgvL
- 0Z2-09 oy 010ud

WVANIWIA v 3d OLNIINTIOran
13 Yyvd OQVARY OL34ONOD
3Q ¥SO1 30 Y1¥3IGNI A 0Avsad
NO2JIgVL 30 SONNIW 30 ISVE ¥ ZW 02
ORIOLIWGEOQ OLEVND 30 NOIDINULSNOD
‘0103A0¥d

=

ZNA2 Z3ANIW T AVYOSO ‘DAY |
‘SOLJ3ACYHd A SOIANLS3 30 OLdd _

OQvs3d NODIgVL

020 Jﬂ

0€0

oo Lh
SLo 020

vSO01 40 311vL13d

SOJINJZL dX3 30 NOIDVEOILNIZA Oldd

"OLSNrr IAYONY T3NNYWWI D11
‘OLlld A NQIOVINY1d 30 ¥0L103da

ﬁ ORIOSO YAATT 71 IIOr DAY H
h

Z3ANDRIQoN VY4 "W INDRINT .mON_Lw
— ‘N3I9IA 30 TIVHINIO J0103IA |

YIMOLSIH NS OONVINYO4SNYYL 0783Nd NN

AVLSANAIY
VANTIAIA

=18
\ u_ﬂ.ll =
¢

lED

N

')

\_\m—.o +
NN
I | ozo
//w“ 0€°0
5 0Lo

B
HAMDNATE S VISV
NOZ ¥OI41i X3 OQWNVIY

©Q7$3d NODIgYL

.\

NOI

H N
U0+ L'dN
St
09¢
s
S0
S oL L |.__.__
(44
30 13AIN 130 Orvay SO § Yav100 L L6°0

3S YHY30 30 'QVO V1 Y1¥3Nd N3

JVINIWID 30 371v1L4d

510 010
A

N NN NN I I NS
AR
NI =% /\mv/\o\\/ /\\\f\//\m\\..v/\

e [ RO | 0z

| S0y
YNIYV-OINIWID VIDZIV
NOD ¥OI¥31X3 'OQYNYTdY

ol RO
x| SR [ //ﬁ/f\\\w\//\ .W;\W/W
‘ - | CHTUNTE bhO—.O

WD R AT RO
g(wm&ZOU_m(h

%

SIATVIANLIONAYLSE SIATIVLIA




T

€LICt

‘ONV1d 30 O3WNN

| ¥Z0Z-y60XX-03
‘NOISVLI2IT 3d ON

«Vu OX3INY

‘NOIOVZINOLNY 30 "40 30 °N
vz

WHO3d

SOYLIN
NOIDVYL0OV

~

J

mmzo_u<om_0mn_mmw
‘ONY1d 330 OdIL

R

)

QLIFONOD I YSOT- NODIgvL
b~ 02- 02 o y010ud

13 VIvd 0QUANEY O13HINOD
30 ¥$071 30 YNNI A OQVs3d
NOJIVL 30 SOYNW 30 ISYE ¥V ZW 0Z
ORJOLIWNOA OLAVNT 3 NOIDONULSNOD
‘0L03A0Md /

ZNYD Z3ANINW "3 AYOSO "OAY
:SOLD3ACYHd A SOIONLS3 30 0ldd

VAN3IALA V130 OLNIIWVHOran %

—

O_N_OWO<>>NJJNGKO_...OM<
SODIND3L dx3 34 NQIDWYS3LINI 30 0Ldd

2011ld A NOIOYINY1d 30 HOL03dId

= N T T

"QLSNr IAHONY TINNVIWNG .o_n_w

NORIACYA VIRI3d "W INDING "JOd
‘NIIFIA 30 TvY3N3O J0103dIa

YIHOLSIH NS OONYIWHOJISNYYL O183Nd NN

AVILSANAIL
VANHIAIA

“eso} A sainw Jod eJl BUSQN) BT =

1°d"N 12p SjW 0z’ 9p BJM|E BUN B BJR20|02 35 Jopebede |3 -
“1"d’N [9p S)W 0G0 3P EJN}JE BUN B URIBDO|0D 35 SOOBIUOD SO -
wur g| ap xapljod 3p 9SEQ B UEIAS -

YOI410313 NOIOVIVLSNI

0Z'L X 0G"L 8P OIUILN[E 3P BUBJUIA -
WW 7 SOUSL SBLI 9P eIDUeI2|O} eun
U3 edue|q B213235041933 eamjuld U cpeqgede Un U ‘epeyniss ould op
elapew ap aseq e osadeyd ‘oueyainijod ap 03janu un A ‘epeyniss ould
2p eJBpEW Bp JOpIIseEq UN 3p 95eq B BYIAY Wl Oy 3p Josadsa un uod

seled sequie Jod es|| ujwe| Sp Iseq e epe3lqe) 0T Z X 06°0 2P eXand -

YI¥313ONVO

~wo/By 00Zp=~A4 B sWa 0Z@ £ ©ON |ap 0Jaze uoa pnunbuoj ap s
00°L 8p sauoiseq A Sfy swo 0ZD £ 'ON [3p 01328 UOD EPBZIO)EL A LuiBy
002 =2.4 0}aIoUOD UED Josadsa ap SWI Ol 9P 0}2JOUOD 3p BSO| 2P 3SEq VY -

v3102v 3a VSOl
“Jous)xa 2 Us einjuid esealde s} 85 SOINW SO| v -
¥l
doJd BUSIE - OJUSLIEY B[DZBW UOD JOUBIX3 |8 U ueieuejde 25 SOINW SO7 -
.00, 0 oInW ap
|e10} EIN|E €] EISBY 'GLXGL A 0ZXG| OPEUUE 0j3I0U03 3P UBJSS SO||l)SEd 507 -
S
doid euale-0juBLLA] BPZALW U0 Josadss ap SWO ('L 8P UBIas sejunf se =
. Sw2 BTXPLX0L
op opesed ugaiqe] ap 9seq e Josadss Ip SWD G| 8P UBJSS SOINW 507 -
SOdNN
“N°L'N @p swo gz ap peplpunjoid eun e eiejue|dsap as UpIaR)USWII BT -
'3jUslliesijoucw SEPE|AD (Wa/BY 00Zy =A< £ ON 19p "1eA Z £
ALo/BY 000G =A4 JoAeWw H-QEXS| XBULIE UOD EPEULE ‘OF X G| 2p sjueldsap
ap seuspes A Aoy Qp0s =A4 JoAew g/g - gXg EPEP|OSOJORR E[lew
ap 9seq B EIaS Opeule (3 'Josadss 3p WO | Sp UOMEJUSWID 2p BSO] UT -
“ooiuebio [eualew ap a.q) Alepejgey
eA euuoejerd) auuy ousus) 3Jgos BIBjUB|dSSP BS  UOEUBWID BT =
NOIJDVLINIWIO
‘0}21oU03 [o JeiDEA Sp $3JUE OpIXO ap 2iqy A oidw| Jejs? e13gap 0I9JE |J -
‘S82MU3 SOY2IP 8p SWD (0] SO| 2P SAYUE 1U 'SI|BINDMNISS SOjusWal

op 90MUD |3 U3 'SE|IUEA 3P 30MUD |9 UI sejjuea Jewledus elegap 8s oN -

“UDIDIRUIP BLUSIL BUN US 0ZJ3M)3I 3P 0JIDE (3P %EE [P Sew eiedejsENR 8s ON

W6y QOZp= A4 U0D £ "ON [9p 2490y (BSOT

(W9/B 0p05= A4 J0KBW $-0EXG L XBULY (0JUSIWELISD 3P BUSPED

“Ao/BY 000§=Ad B JOKBWH-GLXGL A $-0ZXG| Xauly H SO|lised

NEu\@.._ 00Zv= A4 sefluen Z A ,woBx 0005= A4 10fBW $-0EXG | XBuLY :sjue|dss( ap euaped
“awn/By 0p0g= A4 -ohew g/9

- gXg BPEPEPIOSOND3[S E|[EW UOIDBJUALID 3P BSOT (BJ3S JEZIMN B DJ2de |3

“optoodal 3iguiele UoD SOpEULIE SO| UeleInBase s SOJUSILIACLL SBUAS Bled

opebaifie ap owixew

{a A @)usiqwe olpaw [ap PEpPIWINY E| BJUSND U3 OPUEWO} opeuoplodoid ojaued glezipn 3s
“0}a40UDI |B ElDUBIAYPE

ebuey ou anb esed oyace sp eiugno as K owold e epejealu ‘eidwl| JBISS BISGSP EIJWID BT
sojund SOU3I0 U SBUOJUAAS] 3sJefop UBJQap 'BIGWI B| 3P [SAIU |9 JETYUSA BIBY

“eanjesadwa) e A epawiny amipadns B] 0pUSIUSIVEL ‘SEIP 2 SP OWIUIW UN tod Jgs opeina |3
‘w2 g°g = eso Aso[uses ‘seusped

IUBJI3S SOJUSILLLIGNI3) SO} OPBULE 0}2I3UOS 3P SOUS.L 3P SO U]
oidwy A openpeJb %4 ap “xew opebaibe un eJE;

LWa/By poZ= 2,4 eso

“o/BY 00Z= 0,4 SOINSeD

w8y 00Z= 2,4 Seuapen

“9/6% 00Z= 2,4 UCIDBJUBWID 3p BSOT
Wby 0pZ=0.4 ‘ds3aQ 9p seuspe [Blss JBZ||IN @ CjaIouod |3

0O134ONOD

0ze

ap |aMIU [3p ofeqe SW2 § BJE|oD 9S 'Buand Sp oj|e]9p 'OJUSILEL3Y 3P BUIPED B| UD JRIIPISUCD
-gwo6y goZ = 2.4 9)810U0D

A (wosBy §o0s =A-4 J0ABW pOEXG] X3ULE 3p 9SBQ B URISS OF X G| 3P SOJUSILIELIDD 3p SEU3pED
009 ‘|22 ouspieNad 8p BJSS 0J8IOU0D 3p 0)OEIUCD US dIR1adNs el BPO) BIEC BlgUEld B
-soajuojasyinble soue|d sof Us asieaylaA uelagap soued A safa B §2)00 5B

selp

nbe capow £ 0}235U02 |3 SBISLASISal B
(e1ep U3
“olnqip je 35U Bjoo €

87 op pPEp? E| B URjuasald as anb so| Uos SOPED!

"S0J}8W U3 S3UQIFIEIOI. €

SO US ESUOIDEICTY

STIVHINTD SIANOIOVIIHIOALST

S3ANOIOVIIHIO34SS




1z

S YZ0Z/vovLvZ/v.80/3SId ¥202/¥/80/331/dIdQ/dIdS/4S SYLY3INH SY130 04¥32 13 0d$3HD 33 v1LNr3 3d avanio vOION3H 14
S YZ0ZiL¥ELYZ/vEL0/3SId ¥Z02/v6L0/3S14/dIdA/dIdS/dS Y1EvIND V108 OOSIONYYA NVS &
OHOLINYOQ
v20Z-P60XX-03 oL¥vD
9 R ZATAIR e AR A NI TE K] ¥20Z1v220/3S14/d1dQ/dIdS/4S Y10S VIYVN VINYS Y10S VIMYIN VINVS (4
[ ¥Z02/PYeLyei60,0/3SI4 ¥202/60L0/3S14/d1dQ/dIdS/dS O3d43LTYNHIHOIHO VLNV VINYS 0d$3¥0 3A v1LNM3 3d Avanio vOI0u3IH T
. {SINOI1DDV) . . R
NOIDVLDIT3A'ON |NOIDDVIA0diL| vy80 "WNN NOIDVZIY0LNY 33 ODI40 30 'ON avanviol OIldRINN ON

«Vu OX3INV

SODINDIL STANIIAAJXI 3a NOIDVHDILNI 3d OLNIWVIANVL3A
01S3NdNS3dd A NOISYINY1d 20 NOIDO3dId

HY1SINIIG VANIIAIA

YOVXVO 30 Oav.is3 7130 ONA3IZ09

YVLSINIIL | &
VAN3IIAIA ST




