VIVIENDA BIENESTAR

0
REGION: SIERRA SUR IEK;‘E VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - BIENESTAR
LOCALIDAD; SANTO DOMINGO TEQJOMULCO C=J
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO
Na. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0759/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0759/241296/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cadigo | Concepto | Unidad [ cantidad [ P, Unitario Importe | % i
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A0l OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 198.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
B01 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO L 7,20
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO

CAL 600, EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPG, HERRAMIENTA Y M2 222572
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B0O2

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE

ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"

Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,

SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO,  CURADO, ML 139.20
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO3

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 SERLT
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

BOS MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 2.88

TOTAL CIMENTACION




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

[‘J .
SIERRA SUR E?:[] VIVIENDA
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO ,-E:-'“ BIENESTAR
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEQJOMULCO, MUNICIPIO
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO.
EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0759/2024

FISE/0759/241296/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cadigo

I Concepta |  Unidad | Cantidad | P, Unitario | Importa % |

C

co1

C02

o3

Co4

D01

D02

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 235.68

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO

CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO ML 70.40
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

ML 70,40
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO

EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,

ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO

DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,

CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 139.20
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 333.76
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VIN[LICA EN MURQS

EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 379.52
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL ACABADOS

CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

[':hv
REGION: SIERRA SUR {?5 ¥ [ VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO TEQJOMULCO b BIENESTAR
LOCALIDAD: SANTO DOMINGO TEQJOMULCO S=J
OBRA; CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.
No, LICITACION:  EO-XX102-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0759/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0759/241296/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

ﬂ Cédigo i Concepto | Unidacd ] Cantidad ] P. Unitario Importe [ % ||
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 150.08
COLADQ, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
Fo1 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 8.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA  DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJIAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 8.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HCNRAMICNTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
FO3 PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS SAL 8.00
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
(OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR apztﬁ\& VIVIENDA
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO Tk

weJ BIENESTAR
SANTO DOMINGO TEQJOMULCO o =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO
SANTO DOMINGO TEOJOMULCO.
EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0759/2024

FISE/0759/241296/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

|

Cddigo

Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | Imparte

G

GO1

G02

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1,5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PZA 16.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PZA 8.00

TOTAL CANCELERIA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 198.00

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
. ra
REGION: SIERRA SUR {?E‘il?i VIVIENDA
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO - .E‘.._f‘.:J BIENESTAR
LOCALIDAD: YOSONDUCHI :
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE
GUERRERO.
No, LICITACION:  EO-XX102-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0749/241354/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepta | unidad | cantidad | P.Unitario Importe [ % ]l
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE

ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 4.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO

CAL 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
B03 SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO,  CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 86.95
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

BOS MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,

AUTORIZACION:
NUM. OBRA;

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
PUTLA VILLA DE GUERRERO
YOSONDUCHI

f_:_% VIVIENDA
H=4Y | BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE

GUERRERO.
EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241354/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

| Concepto ] Unidad

| Cantidad | P.Unitario | Importe | %

C

Cco1

€02

Cco3

Co4

Do1

D02

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

ML
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN

ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION. :

TOTAL ACABADOS

147.30

44.00

44.00

87.00

208.60

237.20




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OHRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR {. VIVIENDA
PUTLA VILLA DE GUERRERO ,

BIENESTAR
YOSONDUCHI

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCH!, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE
GUERRERO.

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241354/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Il Codigo

| Concepto | Unidad [ cantidad | P.Unitario | Importe %

E

EO1

FO1

FO3

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESQOR, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20

CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON

VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILTADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBER{A POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA

POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW

CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,

SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,

TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,

DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,

SORRF CAVIDAD NF AINIAMIENTO NF TLIBFRIA, PRLIEBAS DE SAL 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX

CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW

CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS

GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA

13MM, SOPORTER[AS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,

SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,

ACARREQOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO SAL 5.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS

DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

AN
REGION: SIERRA SUR HE thy VIVIENDA
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO % E#J BIENESTAR
LOCALIDAD; YOSONDUCHI =
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE

GUERRERO.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024
AUTORIZACION:

INuM. OBRA: FISE/0749/241354/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
| Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad [ P. Unitario Importe % Il
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO .50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: i 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
G02 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

ILV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF,

No. LICITACION:

AUTORIZACION:
:NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
PUTLA VILLA DE GUERRERO
SAN ANDRES CHICAHUAXTLA

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA

VILLA DE GUERRERO.
EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241355/2024

VIVIENDA
BIENESTAR

R
[ =t
S/

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo

Concepto | Unidad |

Cantidad | P. Unitario | Importe | % I

A

A01

BO2

Bo3

BO4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A BORDE DE
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENQ, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE

ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"

Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO, ~ VIBRADO, ~ CURADO, ML
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABIUTADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE
RECOCIDQ, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3

TOTAL CIMENTACION

148.50

167.04

104.40

104.34

2.16




VIVIENDA BIENESTAR
oF
REGION: SIERRA SUR {fg[i% VIVIENDA
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO AT § BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN ANDRES CHICAHUAXTLA =S
0BRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA
VILLA DE GUERRERO.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024
oF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0749/241355/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

| Concepto | Unidad

Cantidad

| . Unitario |

Impaorte %

C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP; 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

o1 M2 176.76

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAIJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

€02 ML 52.80

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

C03
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 52.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

co4 ML 104.40

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DO1 M2 250.32

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN. OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D02 M2 284.64

TOTAL ACABADOS




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: PUTLA VILLA DE GUERRERO 1.-) BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN ANDRES CHICAHUAXTLA =

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA

VILLA DE GUERRERO.
Na. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0749/241355/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe [
E CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
E01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 142.56
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4")
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO1 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 6.00
FUNCIONAMIENTO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 6.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
FO3 ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO SAL 6.00
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA



VIVIENDA BIENESTAR

a1
REGION: SIERRA SUR 7 S& VIVIENDA
MUNICIPIO: PUTLA ViLLA DE GUERRERO b BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN ANDRES CHICAHUAXTLA ==/
DBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO PUTLA

VILLA DE GUERRERO.
Mo. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0745/241355/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe % Il
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: PzA 12.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE' MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
G02 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 6.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELER{A
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION, M2 148.50

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

.
Ld

SIERRA SUR lgrni‘e‘ VIVIENDA

PUTLA VILLA DE GUERRERO L BIENESTAR

SANTO DOMINGO DEL ESTADO =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA

VILLA DE GUERRERO.
EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241356/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codiga [ Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % It
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
A01 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION,

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ Y EXTRACCION A BORDE DE

ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 450
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO

CAL 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y . 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
B03 SEPARADORES,  DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO,  CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILTADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 8635
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

805 MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




REGION:
MUNICIPIO:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
PUTLA VILLA DE GUERRERO
SANTO DOMINGO DEL ESTADO

o —F—

VIVIENDA
BIENESTAR

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA
VILLA DE GUERRERQ.

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241356/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

] Concepto

| unidad | cCantidad [ P.Unitario |

Importe [ %

C

€01

C02

co3

co4

DO1

D02

ESTRUCTURA

MURQ DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERQ, CIMBRADQ, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOQS,
CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

ACABADOS

APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,
APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPQ,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL ACABADOS

M2 147.30

ML 44,00

ML 44.00

ML 87.00

M2 208.60

M2 237.20




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA;

No. LICITACION:
QF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

O
SIERRA SUR :?E ‘I.:‘} VIVIENDA
PUTLA VILLA DE GUERRERO HfSE BIENESTAR
SANTO DOMINGO DEL ESTADO =
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA
VILLA DE GUERRERO,

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241356/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ Cédigo

I Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario Importe % I

E

EO1

FO1

FO2

CUBIERTA

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN

OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20

CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON

VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,

ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANQ DE OBRA,

EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4)
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA

POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW

CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,

SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,

TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOQS,

DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,

SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERJA. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL 5.00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR VIVIENDA
PUTLA VILLA DE GUERRERO

BIENESTAR
SANTO DOMINGO DEL ESTADO

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA
VILLA DE GUERRERO.

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0749/2024

FISE/0749/241356/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I Codigo | Concepto | Unidad [ cantidad | P.Unitario | Importe % I
G CANCELERIA
SUMINISTRO Y COLOCACION OE VENTANA DE ALUMINIO 1,50 X 1.20
M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5
PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO
ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE
BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: 2 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERQ
G02 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOQ LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

L.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO! VILLA SOLA DE VEGA BIENESTAR
LOCALIDAD: EL COMUN

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0779/241365/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Codigo | Concepto [ Unidad [ cCantidad [ P.Unitario | Imparte %

A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

AO1 OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 297.00
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE (CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE

BO1 ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LK 10.80
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

= TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y L 33408
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
803 SEPARADORES, DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO,  CURADO, ML 208.80
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES,  ACARREOS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 208.68
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO

BOS MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

M3 4.32

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

“REGIC)N: SIERRA SUR {fg"f% VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA - .E_#:J BIENESTAR
LOCALIDAD: EL COMUN R =

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM, OBRA: FISE/0779/241365/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Codigo | Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERQO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREC DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

co1l M2 353.52
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO ML 105.60
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
co3 COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 105.60

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15%X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,
coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 208.80
DESCIMBRADO, MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

) ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

bo1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y e 500.64
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILCA EN MUROS
EXTERIOR ({COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

D02 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 569.28
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

32
REGION: SIERRA SUR :?E(i‘& VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA g = BIENESTAR
LOCALIDAD: EL COMUN ==
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241365/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cédigo | Concepto | Unidad [ Cantidad | P, Unitarip | Importe %

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREQS, CORTES,
€01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 285.12
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,

TOTAL CUBIERTA

F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,

FOL SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 12.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBER[A
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE {CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREQCS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 12.00
FUNCIONAMIENTO, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
FO3 PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS SAL 12.00
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF,
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR {?_:ih% VIVIENDA
VILLA SOLA DE VEGA Q#J BIENESTAR
EL COMUN =

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024

FISE/0779/241365/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cadigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario Importe %

G

GO1

G02

HO1

CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: i 24.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEQ DE POLIURETANG, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 12.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELER(A
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 297.00

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

L.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA BIENESTAR
LOCALIDAD: YOGANITA

(OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EQ-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241366/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cadigo | Concepto |  Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe | % I
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

A0l OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 123.75
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES

B CIMENTACION .

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR

MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15X30 CM),

INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE

ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO M3 4.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO

CAL 600, EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-

TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,

TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 139.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO2

CADENA DE DESPLANTE {CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE

ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"

Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,

ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,

SEPARADORES, ~DESMOLDANTE,COLADO,  VIBRADO, CURADO, ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

803

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO

HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE

DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM?2,

REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE

3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2. ACABADO PULIDO CON LLANA

METALICA,  INCLUYE:  MATERIALES, ~ ACARREOS,  CORTES,

DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE M2 86.95
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO

CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

BO4

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON FISON DE MANO EN CAPAS NO

BOS MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANQ DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M3 1.80

TOTAL CIMENTACION




VIVIENDA BIENESTAR

O\
REGION: SIERRA SUR g;’a;n\lu VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA : E_:_r:j BIENESTAR
LOCALIDAD: YOGANITA =
0BRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
Mo, LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241366/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad | P.Unitario Importe % |]
[« ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1.5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Cco1 M2 147.30

CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 Fy=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,

o2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO ML 44.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO

Co3
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 44.00

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, FC=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREQS,
coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML 87.00
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

o1 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 208.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN OBRA), INCLUYE: SELLADOR,

D02 APLICACION A 2 MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 237.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION; SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIP|O: VILLA SOLA DE VEGA BIENESTAR
(LocaLiDAD: YOGANITA

OBRA;

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

QF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA! FISE/0779/241366/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo [ Concepta | Unidad | Cantidad | P.Unitario Importe | % |
LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
E01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
Fo1 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE PZA 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4") CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUELITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREQS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
FO3 PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS SAL 5.00
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA BIENESTAR
LOCALIDAD: YOGANITA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241366/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cadigo | Concepta | unidad | cCantidad | P.Unitario Importe pi |
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. NCLUYE: PzA 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GO1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
G02 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

1.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD;
OBRA:

Na. LICITACION:

OF,
AUTORIZACION

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR
VILLA SOLA DE VEGA
SAN AGUSTIN

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO

EO-XX102-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024

INUM, OBRA; FISE/0779/241367/2024

VIVIENDA
BIENESTAR

DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

|

Cédigo

|

Concepto

| Unidad [ Cantidad [ P. Unitario Importe % Il

A

A01

BO3

BO4

BOS

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA POR
MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE {CD DE 15X30 CM),
INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO Y EXTRACCION A BORDE DE
ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTILLA A BASE DE POLIETILENO
CAL. 600. EN TODA LA SUPERFICIE DE CONTACTO CONCRETO-
TERRENO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,
TRASLAPES, EMPALMES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X30 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2 , ARMADO A BASE DE
ARMEX 15X30-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2 CON 2 VAR. DE 3/8"
Fy=4200 KG/CM2, ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, CIMBRADO,
SEPARADORES, = DESMOLDANTE,COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

LOSA DE CIMENTACION, DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO
HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO A BASE
DE MALLA ELECTROSOLDADA, 6X6-6/6 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
REFORZADO CON BASTONES DE 1.00 M DE LONGUITUD CON VAR. DE
3/8" @ 30 CM Fy=4200 KG/CM2..ACABADO PULIDO CON LLANA
METALICA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOQS, CORTES,
DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES TRASLAPES, ALAMBRE
RECOCIDO, ANCLAS O SEPARADORES, CIMBRADO, COLADO, VIBRADC
CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO
MAYORES A 15 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CIMENTACION

M2 123.75
M3 4.50
M2 139.20
ML 87.00
M2 86.95
M3 1.80




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN AGUSTIN

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241367/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cdédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad ] P. Unitario | Importe % —||
C ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO
10X14X28 CMS. DE CEMENTO, ACABADO INTERIOR APARENTE,
JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS,
ACARREO DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA,

Co1 M2 147.30
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
CASTILLO K-2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
co2 MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO ML 44.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CASTILLO K-1 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CM. ARMADO
CON ARMEX 15X20-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE: ANCLAJES,
MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO,
co3 COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 44.00

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X30 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X30-4,
ACABADO APARENTE INTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO
DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE, ACARREOS,

coa CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO ML
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

87.00

TOTAL ESTRUCTURA

D ACABADOS
APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS CON UN
ESPESOR DE 2 CM. CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE:

001 MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 208.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS
EXTERIOR (COLOR DEFINIDO EN, OBRA}, INCLUYE: SELLADOR,

D02 APLICACION A 2 MANQS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, M2 237.20
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU CORRECTA
EJECUCION,
TOTAL ACABADOS

E CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: SIERRA SUR ﬂ‘%fi’i& VIVIENDA
MUNICIPIO: VILLA SOLA DE VEGA e BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN AGUSTIN s/

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/Q779/241367/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
I Cédigo | Concepto | unidad | cCantidad [ P.Unitario | Importe % I

LOSA DE AZOTEA DE 10 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO HECHO EN
OBRA DE F'C=200 KG/CM2 Y REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @20
CMS EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 1M DE LONGITUD CON
VAR. 3/8" @20CM, INCLUYE: TRASLAPES, ALAMBRE RECOCIDO,
ANCLAS O SEPARADORES, MATERIALES, ACARREOS, CORTES,
E01 DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES, GOTERO, CIMBRADO, M2 118.80
COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CUBIERTA
F INSTALACION ELECTRICA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QOD DE 2
ESPACIOS 50 A DE EMPOTRAR, INCLUYE PASTILLA TERMOMAGNETICA
DE 15 AMP, 2 M DE TUBERIA POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4')
CON 4 M DE CABLE THW CALIBRE 12 AWG PARA PREPARACION A
CONEXION CON ACOMETIDA, MATERIALES, CORTES, ACARREOS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO1 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE P7A 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, HASTA 4 M DE TUBERIA
POLIFLEX CON GUIA DE 19 MM (3/4') CON 8 M. DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG , INCLUYE: CAJA CHALUPA GALVANIZADA 13MM,
SOPORTERIAS, 1 TOMA DE CORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX, CHASIS,
TAPA DE 2 VENTANAS, MATERIALES, CORTES, ACARREQS,
DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO PROP. 1:3,
FO2 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA, PRUEBAS DE SAL 5.00
FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA, HASTA 4 M DE TUBO POLIFLEX
CON GUIA DE 19 MM DE DIAMETRO CON 12 MTS DE CABLE THW
CALIBRE 12 AWG, INCLUYE: CABLE, CAJA Y TAPA CUADRADAS
GALVANIZADA DE 100 X 100 MM, CAJA CHALUPA GALVANIZADA
13MM, SOPORTERIAS, 1 INTERRUPTOR (APAGADOR) SENCILLO,
SOQUET DE BAQUEUITA, FOCO LED DE 20 W, MATERIALES, CORTES,
ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, RELLENO DE MORTERO
FO3 PROP. 1:3 SOBRE CAVIDAD DE ALOJAMIENTO DE TUBERIA. PRUEBAS SAL 5.00
DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL INSTALACION ELECTRICA




VIVIENDA BIENESTAR

7N
REGION: SIERRA SUR HE VIVIENDA
MUNICIPIO; VILLA SOLA DE VEGA L Ej»‘;} BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN AGUSTIN =
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.
No. LICITACION:  EO-XX102-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0779/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0779/241367/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto ] Unidad | Cantidad | P.Unitario | Impaorte 1 % ]l
G CANCELERIA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO 1.50 X 1.20

M FABRICADA EN ALUMINIO 6063 TEMPLE 5 CON UNA ANCHO DE 1.5

PULGADAS (38 MM), CON TORNILLOS DE ENSAMBLE DE ACERO

ZINCADO DE 8 X 1 %, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN

COLOR BLANCO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, CERRADO POR MEDIO DE

BROCHE CENTRAL CON MOSQUITERO DESMONTABLE. INCLUYE: L 10.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 0.90 X 2.10 FABRICADA A
BASE DE LAMINA LISA POR AMBAS CARAS CON UN ESPESOR DE 40
MM HECHA A BASE DE UN BASTIDOR DE MADERA DE PINO ESTUFADA
Y UN NUCLEO DE POLIURETANO, CHAPERO A BASE DE MADERA DE
PINO ESTUFADA, CON UN ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA
BLANCA CON UNA TOLERANCIA DE MAS MENOS 2 MM. INCLUYE:
CERRADURA ECONOMICA, MARCO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO
G02 AL CARBON CON PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA CON PZA 5.00
PERFORACIONES PARA SUJECION AL MURO, PERFORACION PARA
PESTILLO, 3 BISAGRAS REMACHADAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL CANCELERIA
H LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO
HO1 PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 123.75

TOTAL LIMPIEZA
SUBTOTAL

.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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