VIVIENDA BIENESTAR rA
@3N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE JUAREZ f’.a._e.‘-j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN -=

LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN ATITLAN

OBRA;

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241397/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe] % |
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 89.67
PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO
BO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 6.09
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,
B02 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANQO DE OBRA, M2 4.48
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM,
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS,
BO3 INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO,  PZA 28.00
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
BO4 CORTES,  DESPERDICIOS, ~ AMARRES,  CIMBRADO, . 75.60
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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@i{ﬁ VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ _E_:¢:; BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN ATITLAN
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EQ-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241397/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
Il Cédigo | Concepto | unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe] % ||

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 4.55
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
FC=150 KG/CM?* DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4”,
NIVELACION CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL
DE PISO, COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
At COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREO DE Los M2 20
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO
co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 66.50
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
C02 q ML 90.30
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
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EO-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024

FISE/0819/241397/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Codigo

Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Importe| %

|

Cc03

Co4

D01

D02

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4,
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 37.80

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,
DESMOLDANTE,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS,
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE CIMENTACION

ML 18.90

CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"

CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO

NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:

MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ML 105.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66
X 1.10 MTS. FIIACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 89.67

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR
(74N | VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ g“fj BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =
LOCALIDAD: SAN SEBASTIAN ATITLAN
DBRAS CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.
No. LICITACION:  EO-XX107-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241397/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
(l Cédigo Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % |
E AREA DE ESTUFA
BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
10/10. EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO
LATERAL DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE
E01 TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO  PZA 7.00
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,
TOTAL AREA DE ESTUFA
F LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 89.67

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
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REGION: SIERRA DE JUAREZ ﬁ!g:_-:j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN -
LOCALIDAD: SANTIAGO ATITLAN
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EQ-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241398/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
l Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % ||
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A01 DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 153.72
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO
RO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 10.44
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,

BO2 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 7.68
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM.
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOQS SENTIDOS,
B0O3 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO, PZA 48.00
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
804 CORTES,  DESPERDICIOS, ~ AMARRES,  CIMBRADO,  pL 129,60
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR ﬁ[';‘%

=V VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ El."-'-l?tu BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =
LOCALIDAD: SANTIAGO ATITLAN
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241398/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo [ Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % ||

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

B0S NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, w3 7.80
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM? DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/47,
NIVELACION CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL
DE PISO, COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMQ EL ACARREQ DE LOS
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B-06 M2 87.24

c ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ
co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 114.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

02 ML 154.80

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4,
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
e ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO, ML 64.80
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
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REGION: SIERRA DE JUAREZ *_’-____‘j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN ~=
LOCALIDAD: SANTIAGO ATITLAN
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN,

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241398/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[t Cédigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe] % ||

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,

e DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES,  DESPERDICIOS, ML 2040
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL DE CIMENTACION
D CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"
CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:
Do1 MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ML 180.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66
X 1.10 MTS. FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

D02 M2 153.72

TOTAL CUBIERTA




VIVIENDA BIENESTAR FA
75N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE JUAREZ .'!E,#u BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =

LOCALIDAD: SANTIAGO ATITLAN

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241398/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe] % ||
E AREA DE ESTUFA

BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
10/10. EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO
LATERAL DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE
E01 TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO  PZA 12.00
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.
TOTAL AREA DE ESTUFA
F LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 153.72

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR oY
753N | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE JUAREZ :_!'_‘-erj BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =

LOCALIDAD: EL RODEO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241399/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P. Unitario [ Importe] % |

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,

Co DESMOLDANTE,  ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ML 200
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL DE CIMENTACION
D CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"
CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:
DO1 MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ML 120.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66
X 1.10 MTS. FUACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES,

D02 ] M2 102.48
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL CUBIERTA
E AREA DE ESTUFA

BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
10/10. EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO
LATERAL DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE
EOL TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO  PZA 8.00
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERC C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL AREA DE ESTUFA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
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AUTORIZACION:

NUM. OBRA:
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SIERRA DE JUAREZ
SANTIAGO ATITLAN
EL RODEO

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL RODEOQ, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

EO-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024

FISE/0819/241399/2024

Fﬂ VIVIENDA
" | BIENESTAR

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cédigo

[ Concepto

| unidad | cCantidad | P. Unitario | Importe|

%

|

A

A0l

BO1

BO2

BO3

BO4

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE

REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 102.48
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES

CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN

OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE

(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO

Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 6.96
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO

SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,

INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 5.12
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRFCTA FIFCHICIAN

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM.

DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON

VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS,

INCLUYE: MATERIALES, ACARREQS, NIVELACION, CIMBRADO, PZA 32.00
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON

CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A

BASE DE ARMEX 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,

ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,

CORTES, ~ DESPERDICIOS, ~ AMARRES,  CIMBRADO, . 86.40
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,

DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

UTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR m

SIERRA DE JUAREZ E
SANTIAGO ATITLAN

EL RODEO

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL RODEQO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

33 VIVIENDA
2+ | BIENESTAR

-
"\.J

.m"

EO-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024

FISE/0819/241399/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

If Codigo

Concepto | uUnidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % |

BO5

B-06

co1

Co2

Co3

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 520
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM?* DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4",
NIVELACION CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL
DE PISO, COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 58.16

ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON

MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQO

DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 76.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.

ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:

ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 103.20
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4,
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO,  SEPARADORES, DESMOLDANTE,
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 43.20




VIVIENDA BIENESTAR

rma
g’._:i?l VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ -‘,:_;-*J BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =
LOCALIDAD: EL RODEO
ORA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.
No. LICITACION:  EO-XX107-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241399/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % ||

F LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 102.48

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR -
@53 | VIVIENDA

— ]
REGION: SIERRA DE JUAREZ :’-_E_«_wt"’ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN L E
LOCALIDAD: EL POTRERO
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241400/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
( Cédigo [ Concepto | uUnidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % ||
A PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO

A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 320.25
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION

EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEO

BO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 21.75
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,

B02 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 32 16.00
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM.
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS,
BO3 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO, PZA 100.00
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
804 CORTES, ~ DESPERDICIOS, ~ AMARRES,  CIMBRADO, L 270.00
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR {F

1175

i | VIVIENDA

REGION: SIERRA DE JUAREZ E’Ej’r‘“ BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =

LOCALIDAD: EL POTRERO

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EQ-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241400/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
[l Cédigo [ Concepto | Unidad | cCantidad | P.Unitario | Importe] % |

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

BOS NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 16.25
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM* DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4”,
NIVELACION CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL
DE PISO, COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

B-06 M2 181.75

c ESTRUCTURA .
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON
MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREO
co1 DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 237.50
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
€02 HERRAMIENTA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, ML 322.50
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4,
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES, DESMOLDANTE,
C03 ML 135.00
ACARREQS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.




VIVIENDA BIENESTAR

(75N | VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ f"’-‘_;#j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN -z
LOCALIDAD: EL POTRERO
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241400/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
Il Cédigo | Concepto | unidad | cantidad | P. Unitario | Importe] % ||

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO
HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX
15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,
HABILITADO DE  ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,

C08 DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, DESPERDICIOS, Mt Ble=0
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL DE CIMENTACION
D CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"
CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO
NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:
D01 MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ML 375.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66
X 1.10 MTS. FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4". INCLUYE: MATERIALES,

D02 . M2 320.25
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
TOTAL CUBIERTA
E AREA DE ESTUFA

BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
10/10. EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO
LATERAL DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE
EO1 TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO  PZA 25.00
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 15,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL AREA DE ESTUFA




VIVIENDA BIENESTAR

ra
ﬁg(% VIVIENDA
REGION; SIERRA DE JUAREZ Q;_;'j*} BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO ATITLAN =
LOCALIDAD: EL POTRERO
FBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN.
No. LICITACION:  EO-XX107-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0819/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/0819/241400/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo Concepto | unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe] % ||

F LIMPIEZA

LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
FO1 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 320.25

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA
REGION: SIERRA DE JUAREZ ﬁ_’_ﬂ_:_-.‘-j BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC -=
LOCALIDAD: SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC
OBRA:

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARJA TLAHUITOLTEPEC.

No. LICITACION:  EO-XX107-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/0820/2024
AUTORIZACION:

NUM. OBRA: FISE/0820/241401/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

(l Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe] % |
A PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION MANUAL, PARA ESTABLECER EJES DE
REFERENCIA, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO
A0l DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO M2 102.48
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE PRELIMINARES
B CIMENTACION
EXCAVACION PARA CEPA, EN MATERIAL INVESTIGADO EN
OBRA POR MEDIOS MANUALES PARA CADENA DE DESPLANTE
(CD DE 15 X 15 CM), INCLUYE: AFINE DE TALUDES, TRASPALEQ
BO1 Y EXTRACCION A BORDE DE ZANJA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, M3 6.96
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=100 KG/CM2,

B02 INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 5.12
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ZAPATA AISLADA DE 40 X 40 CM. EN CIMENTACION DE 10 CM.
DE ESPESOR CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON
VARILLA DE 3/8 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS,
BO3 INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO,  PZA 32.00
COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CADENA DE DESPLANTE (CD) DE 15X15 CM DE SECCION CON
CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO A
BASE DE ARMEX 15X15-4 MAYOR A Fy=5000 KG/CM2,
ACABADO COMUN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
804 CORTES, ~ DESPERDICIOS, ~ AMARRES,  CIMBRADO, . 86.40
SEPARADORES, DESMOLDANTE, COLADO, VIBRADO, CURADO,
DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM, OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR
fg;% VIVIENDA
SIERRA DE JUAREZ n=s 7 BIENESTAR
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC -

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC,

EO-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0820/2024

FISE/0820/241401/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cadigo

Concepto | unidad | cantidad [ P. Unitario | Importe] % ||

BOS

B-06

Co1

C02

co3

RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS

NO MAYORES A 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, M3 590
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION.

PISO FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA
F'C=150 KG/CM* DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
ARENA LIMPIA, GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4”,
NIVELACION CON MATERIAL DEL SITIO, PARA LLEGAR NIVEL
DE PISO, COMPACTACION, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS
MATERIALES HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA,
HERRAMIENTA MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE
OBRA, ACARREO DE SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 58.16

ESTRUCTURA
MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON 10X14X28

CMS. DE CEMENTO, ACABADO APARENTE, JUNTEADO CON

MORTERO C-A PROP. 1:5, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREQ

DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, M2 76.00
EQUIPO, HERRAMIENTA .Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

CASTILLO K DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X15 CM.
ARMADO CON ARMEX 15X15-4 F'y=5000 KG/CM2, INCLUYE:
ANCLAJES, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA,  CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO,
CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 103.20

CADENA INTERMEDIA "CI" DE 15X15 CM DE CONCRETO HECHO
EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15X15-4,
ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO DE
ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,  DESMOLDANTE,
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, COLADO,
VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

ML 43.20




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
=i | VIVIENDA
SIERRA DE JUAREZ I,.\E:-:j BIENESTAR

SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC -—=
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC.

EO-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0820/2024

FISE/0820/241401/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Cdédigo

[ Concepto | unidad | Cantidad | P, Unitario | Importe] % ||

Cco4

Do1

D02

CADENA DE CERRAMIENTO "CC" DE 15X15 CM DE CONCRETO

HECHO EN OBRA, F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX

15X15-4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES,

HABILTADO DE ACERO, CIMBRADO, SEPARADORES,

DESMOLDANTE,  ACARREOS,  CORTES, DESPERDICIOS, Mt 2150
AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO DESCIMBRADO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL DE CIMENTACION

CUBIERTA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL TUBULAR DE 3"X11/2"

CAL. 18, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y TODO LO

NECESARIO PARA SOPORTE DE CUBIERTA, INCLUYE:

MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE ML 120.00
OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO

PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVATEJA DE 3.66
X 1.10 MTS. FIJACION A SOPORTE ESTRUCTURAL, MEDIANTE
PIJAS PUNTA DE BROCA DE 1" X 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

M2 102.48

TOTAL CUBIERTA




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

OF.

AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

No. LICITACION:

VIVIENDA BIENESTAR oy
(75N | VIVIENDA

SIERRA DE JUAREZ f:_ﬁi‘ j BIENESTAR
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC =
SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA
LOCALIDAD SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC.

EOQ-XX107-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/0820/2024

FISE/0820/241401/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo

Concepto | unidad | cantidad [ P. uUnitario | Importe] % |

E

E01

FO1

AREA DE ESTUFA

BASE PARA ESTUFA, MEDIANTE LOSA DE 7 CMS DE ESPESOR
DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F'C=200
KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-
10/10. EMPOTRADA A MURO PARA RECIBIR ESTUFA. MURO
LATERAL DE 1.00 MTS DE ALTURA Y 0.75 MTS DE ANCHO, DE
TABICON PESADO DE 14 CMS DE ESPESOR ACABADO  PZA 8.00
APARENTE, JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:5,
INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

TOTAL AREA DE ESTUFA
LIMPIEZA
LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 102.48
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
TOTAL LIMPIEZA

SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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