VIVIENDA BIENESTAR
Ao | v NDA
REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN HED IVIE
MUNICIPIO:  SAN JUAN LALANA v BIENESTAR
LOCALIDAD:  SANJOSE RIO MANZO . :
DBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA,
N, LICITACION:  EO-XX112-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0861/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:  CIDCF24/0861/241443/2070
CATALOGO DE CONCEPTOS
[ Cédigo [ Concepto | Unidad | Cantidad [ P.uUnitarie | Impaorte | %
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

A0l
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 99.00

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0,00 A 2,00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

AO2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 2.60
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADQ Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 576
EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE -ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 16.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0S NFCFSARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M3 aa
TOTAL PRELIMINARES
8 ESTRUCTURA
SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
E01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION. ML 38:40

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

802 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 100.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
B03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 100.80
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 244 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
804 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 102.40
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

ILV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
REGION: COSTA VIVIENDA
MUNICIPIO: SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL BIENESTAR
LOCALIDAD: EL ALACRAN
OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ALACRAN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,
o, LICITACION:  EO-XX112-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0862/2024
AUTORIZACION:
Inuna. oBRA: CIDCE24/0862/ 201443/ 3024
CATALOGO DE CONCEPTOS
g Codigo | Coneepto [ Unidad | Cantidad | Punitatie | importe | % |
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

Aol
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.

M2 173.25

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0,00 A 200 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 4,55
CORRECTA EIECUCION,

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 10,08
EJECUCION

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 040 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 28.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0S NFCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. = -
TOTAL PRELIMINARES
i ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
801 EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 67:20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

802 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 175.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
B03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 176.40
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
o4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 17920
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




NUM. OBRA:

REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD!
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

SIERRA SUR

VIVIENDA
PUTLA VILLA DE GUERRERO BIENESTAR
LA LAGUNA GUADALUPE

REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO.

EO-XX112-2024
SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0863/2024

CIDCF24/0863/241444/2024

CATALOGO DE CONCERTOS

Codigo

| Concepto Unidad | Cantidad | 7 Unitaria Imparte

A

A01

AQ2

A03

A4

A05

BO1

B02

BO3

Bo4

TECHUMBRE

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

M2 49.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO

EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQ PARA SU M3 130
CORRECTA EJECUCION

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,

INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 2.88
EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4

VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL

CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,

COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 8.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO M3 0.64
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. '
TOTAL PRELIMINARES
ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 15,20

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X

11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 50,00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A

UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL, 18, INCLUYE: REFUERZOS,

COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 50.40
EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0,975 MTS, QUE CUMPLA CQN LA NORMA MMX.C-027-QNMCLE-2001, ATORMILLARA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 51,20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

1.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
Y
[
jEGioN:  cosTA ffsrﬁ VIVIENDA
MUNICIPIO!  SANTIAGO PINO 1EPA NACIONAL W BIENESTAR
LoCALIDAD:  LO DEMEIA
oBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJ(A, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
No. LICITACION: EQ-XX112-2024
oF. SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0865/2024
CINCF 24086574 1445 /2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
| cédige | Cancepta | Unidad | Cantidad [ Pounitario | Importe [ |
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

M2 346.50
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

AD2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 9.10
CORRECTA EJECUCION
PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 20.16

EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 040 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
AO4 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 56.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION - =
TOTAL PRELIMINARES
8 ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
BO1 EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ML 13440

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

802 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO 1O ML 350.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
Bo3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 352.80
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
BOA ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 358.40
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

.V.A. 16,00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




IREGICN:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
DBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

COSTA
SAN PEDRO POCHUTLA
CHEPILME

{fé‘lﬁ} VIVIENDA

.

]
=P

BIENESTAR

REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.

EO-XX112-2024
SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0866/2024

NUM. OBRA: CIDCFIA/0REG/ 2 1446/2034

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cadigo

[ Concepto [

Unidad

Cantidad

P. Unitario
=

| Irggalte

A

A01

A02

A03

A04

AO5

801

BO2

BO3

TECHUMBRE

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL PRELIMINARES
ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERQO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL, 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE
ESMALTE, MATERIALES, MANOQ DE OBRA, EQUIPQ, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

L.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO

M2

M2

PZA

M3

ML

ML

ML

173.25

4.55

10,08

28.00

2.24

67.20

175.00

176.40

179.20




VIVIENDA BIENESTAR

o
Lo
REGION; COSTA “{‘?3 "a VIVIENDA
MUNICIPID:  SAN PEDRO POCHUTLA ..__ﬁﬁj BIENESTAR
LOCALIDAD:  BENITO JUAREZ (N
oaRA; REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.
No. LICITACION: EO-XX112-2024
oF. SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0864/2024
ALTORIZACHON:
INUM, OBRA: __ CIDCE24/0864)301447 /9024
CATALDGO DE CONCEPTOS
! Cadigo [ Concepto | Unidad | Cantidad | P Unitario Imparte %
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

A0l
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 2475

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0,00 A 2,00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 0.65
CORRECTA EJECUCION ’

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 144
EJECUCION,

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0,40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 4.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

405 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, . 032
TOTAL PRELIMINARES
B ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
Bo1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, ML 9,60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

Ho3 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 25.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
803 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 25.20
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
BO4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 25,60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

L.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: cosTA {I?EL{;EI VIVIENDA
MUNICIPIO:  SANTIAGC JAMILTEPEC g:-:J BIENESTAR

LOCALIDAD: SANTA ELENA COMALTEPEC

CRRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC.
No. LICITACION: EO-XX112-2024
OF, SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0867/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: CFUCFEﬂ!UEﬁ]’E 24144 EIZ.UZJI
(ATM;_QGO DE CONCEPTOS
Il Codigo | Concepta | Unidad | Cantidad [ P unitario | Importe | %
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

Aol
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 247.50

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2.00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 6.50
CORRECTA EJECUCION,

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 14.40
EJECUCION

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 40.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0S NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION. E =
TOTAL PRELIMINARES
8 ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
BO1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML oy

SUMINISTRO Y COLOCACIGN DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

802 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 250.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
B03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 252.00
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS5. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004, ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,

BO4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 256.00

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

LLV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR
PN

REGION: COSTA n=0y VIVIENDA
MUNICIPIO:  SANTA MARIA HUATULCO E-ﬂﬁj BIENESTAR
LOCALIDAD:  CRUCECITA “E

oBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUCECITA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO

No, LICITACION:  EO-XX112-2024

OF, SF/SPIP/DPIP/CIDCF 24/0868/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS
I cadigo | Concepta | Unidad | Cantidad | P uUnitario | Imparte | % |
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

Aol
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 24.75

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2,00 M, DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 0.65
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 1.44
EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 4.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION M3 932
TOTAL PRELIMINARES
B ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
BOZ EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML /60

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

BOZ ESMALTE, MATERIALES, MANQO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 25.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
BO3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 25.20
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0975 MTS QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004, ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
BO4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 25.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

I.V.A, 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

iy
o
REGION: COSTA {fg[] o VIVIENDA
MUNICIPIO:  SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL -_91'3J BIENESTAR
LOCAUDAD:  MANCUERNAS S
OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
No: LICITACION:  EO-XX112-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0869/2024
AUTORIZACION:
CATALOGO DE CONCEPTOS
I cédigo I} Concepto | Unldat | Cantldad | P Unitaric. | Importe ]
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

A0l
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 27225

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2,00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A2 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 7.15
CORRECTA EJECUCION.

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 15.84
EJECUCION

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0,40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADOQ, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PZA 44.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

403 NCCESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. e il
TOTAL PRELIMINARES
B ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE; PLACA DE ACERO 0.15 X 0,15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO ¥ NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
B01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. . RCEC

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL, 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

BO2 ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 275.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
[LE] MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 277.20
EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX:C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
BO4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 281.60
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

L.V.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN VIVIENDA
MUNICIPIO:  SANTIAGO JOCOTEPEC BIENESTAR
LOCALIDAD:  RIO CHIQUITO

oBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO IOCOTEPEC

No. LICITACION: EO-XX112-2024

oF. SF/SPIP/DPIP/CIDCF24/0870/2024

AUTORIZACION:

NUM. OBRA; __CIDEF24/0870/241451/2024

CATALDGO DE CONCEPTOS
Cédigo | Concepto | Unidad | Cantidad I P Unltario ] Imparte |
TECHUMBRE
A PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y
REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO

A0l
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

M2 198.00

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL INVESTIGADO
EN OBRA POR MEDIOS MANUALES, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE:

A02 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M3 5.20
CORRECTA EJECUCION

PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, NIVELACION, MAESTREADO Y COLADO,

A03 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M2 11.52
EJECUCION.

DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.40 X 0.40 X 0.40 MTS, ARMADO CON 4
VARILLAS DEL # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2, A @ 10 CM, 4 ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 AL
CENTRO, INCLUYE: CIMBRADO, HABILITADO DE ACERO, COLOCACION DE ANCLAS,
A04 COLADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PzA 32.00
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION,

RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO CON
PISON DE MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO

A0S NELESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION M3 56
TOTAL PRELIMINARES
i ESTRUCTURA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA DE ACERO A BASE DE PTR DE 2 1/2 "X 2
1/2" CAL. 14, INCLUYE: PLACA DE ACERO 0.15 X 0.15 MTS DE 3/8", COLOCACION A
PLOMO Y NIVEL, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
B0l EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION, ML 76.80

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO LONGITUDINAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X
11/2" CAL. 18, INCLUYE: COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE

802 ESMALTE, MATERIALES, MANQ DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO ML 200 00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUERO TRANSVERSAL PARA FORMAR TIMPANO A
UNA SOLA AGUA A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1 1/2" CAL. 18, INCLUYE: REFUERZOS,
COLOCACION A NIVEL, SOLDADURA, ANDAMIOS, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES,
BO3 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ML 201.60
EIECUCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE FIBROCEMENTO TIPO RURAL P-7 DE 2.44 X
0.975 MTS. QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-027-ONNCCE-2004. ATORNILLADA
CON BIRLOS PARA TECHO CON TUERCAS Y RONDANAS, INCLUYE: MATERIALES,
BO4 ELEVACION DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EN GENERAL

M2 204.80
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TOTAL ESTRUCTURA
SUBTOTAL

LV.A. 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO
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