VIVIENDA BIENESTAR = —

; fgi;‘?ﬁ VIVIENDA
REGION: MIXTECA b BIENESTAR
MUNICIPIO: SANTIAGO NUNDICHE =
LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO

NUNDICHE.
No. LICITACION:  EO-XX140-2024
|oF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1074/2024
[AUTORIZACION:
INUM. OBRA: FISE/1074/241701/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1l Cadigo | Concepto [ unidad | cCantidad [ P.Unitario | Impaorte | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AQ3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 168.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO UIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN (A CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PiSO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

MIRHeSR BIENESTAR

SANTIAGO NUNDICHE
HIDALGO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE.

EO-XX140-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1074/2024

FISE/1074/241702/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ codiga

| Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % Il

A

AO01

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANOC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19.20
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 240.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




- VIVIENDA BIENESTAR N
féi% VIVIENDA
REGION: VALLES CENTRALES - !:_1‘: BIENESTAR
MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ =
LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ
OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE
JUAREZ.
No. LICITACION:  EO-XX140-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1084/2024
AUTORIZACION:
NUM. OBRA: FISE/1084/241727/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto [ Unidad | Cantidad [ P.Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A01 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
A02 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

A03 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
BO1 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 144.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR =
7N | VIVIENDA

REGION: CUENCA DEL PAPALOAPAN MW | BIENESTAR
MUNICIPIO: SAN JOSE CHILTEPEC A

LOCALIDAD: ARRQOYO FRIJOL

OBRA:

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.
No. LICITACION:  EO-XX140-2024

OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1106/2024
AUTORIZACION:
[NUM. 0BRA:  FISE/1106/241751/2024
CATALOGO DE CONCEPTOS
1 Cédigo | Concepto | unidad | cantidad [ P.Unitario | (mporte | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

A0l EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
202 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREOQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
801 MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 144.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




IREGION:
IMUNICIPIO:
ILOCALIDAD:
|OBRA:

No. LICITACION:
OF,

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA
BIENESTAR

(7
CUENCA DEL PAPALOAPAN I EE
SAN JOSE CHILTEPEC E=
BUENOS AIRES

e

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.

EO-XX140-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1106/2024

FISE/1106/241752/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cdédigo

| Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % I

A

AO1

AO2

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, (NCLUYE:

ACARREQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 168.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
P1SO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




|REGION:
IMUNICIPIO:
ILOCALIDAD:
|OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

) | VIVIENDA
VALLES CENTRALES T BIENESTAR
SAN PEDRO IXTLAHUACA w=y

SAN PEDRO IXTLAHUACA

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO
IXTLAHUACA.

EO-XX140-2024

SF/SPIP/DPIP/FISE/1116/2024

FISE/1116/241763/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo

| Concepto | uUnidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

AO1

A02

AO3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

UMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 1152
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 144.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 144.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LLV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:

OF.
AUTORIZACION:

NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

VIVIENDA

CUENCA DEL PAPALOAPAN BIENESTAR

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN
JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

EO-XX140-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1129/2024

FISE/1129/241780/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Caodigo

| Concepto | unidad | cantidad [ P, Unitario | Importe | %

A

AO1

A02

A03

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 336.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 26.88
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIQO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 336.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASi COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 336.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




L e

\\\.

/ /
\\_\ \ \.. Z
i

47 cll

‘ONV1d 3d OY3NNN

L. o,

¥202-0v1XX-03 |
‘NOIOVYLIDIT 3d oN
Y. OXANY
INOIDYZI¥OLNY 3a 40 34d ©N
vzo0z
WHO3d
SON1IN
‘NOIDVLOOV
vavOIaNI V1
YIvos3
.¥.. OXaNV
{avanvool
Y. OXaNV
_O_&_O_ZDEn_

~ VIINOLI3LINDYY VLNV Id
ONYId 30 OdtL

b-dd w
Odl1010¥d

“ZW #Z 30 IWAAY OSId 30 NOID2NAULSNOD

‘0103A0¥d,

ZNYD ZAAN3W "3 VYISO DAY
‘SOLO3A0Md A SOIANLST 3A OLdd
Du

* “YANIIAIA V11 30 OLNIINYHOraW 13 viivd
Fs

ORIOSO YAAIT "1 3DYOr "DAY
F-HWOU_ZUW._. n_xmmn_ZO_U(mUm._.Z_mn_O._.u

OLSNr IAMONT TANNYWWI "1
TOLLd A NCIDVINYTd 3Q HOLI3NHIC|

Z3N9RAOY VRIS "W INDRINI "J0ud
‘NIIGIA 30 IWAINID ¥OL038Id

VIYOLSIH NS OONYINYOISNYYHL 0783Nd NN

AVISANATE
VANHIATA

VAVLINIWTTINI
ES 3aNoa olLs
7130 S3Avais3o3N Syl 3d
OAdN3IANId3AA NVIHIVA JWAIL
OSld 30 Svaidaw sv1 V10N

s 053
OdIl VLNV1d

¢ND/OM 0§1=0.d O13FHONOD

O R M P S el

T e N e e e o

0L/01 - 9X9 vava10sOdLO0313 VTIVIN

ooy

N

-+ oo'e

oo'e =

00'9

0€0




Ar4

‘ONY1d 30 OY3WNN

$Z0Z-0vLXX-03 |
‘NOIDYLIDIT 3d oN
V.. OX3NY.
NOIOWZINOLNY 3G 40 30 oN
vyzoz
VHO3d
Sod1IN
NOIDV 102V
vavoIaNI v
Baliext]
Y. OX3NY
‘gvalTy201
V., OXaNV

“O_&_O_ZDEL

H mm_zO_o<0_u=0mn_mmp
‘ONYd 30 OdlL

ﬁ I-4d u
‘0dI10L0Hd,

"VONIIAIA V1 30 OLNIIWVIOr3W 13 Vivd
“ZW ¥Z 30 3N 0SId 30 NOIDDNAULSNOD

O103A0H4

ZNYD ZIANIW "3 ¥YISO DAY
:S0LI3A0¥d A SOIANLS3 30 OLd

SOJINDIL dX3 3¢ NOIDYNDILNI3Q OLd

OLSNI IANONY TINNVWWT o1

h Du
h ORJOSO YAATT 71 IDYOr "DYY w
B a

OLlld A NOIOVANY1d 30 BOLD3IHIC

Z3NDHA0Y YRIFL "W INDIINT "40Ud
‘N3IEIA 30 TYYINIO $OLOFMIA

VIYOISIH NS OANYIWHOISNYYL 0183Nd NN

AVISANHIA
VANTIATA

(soJ1awUad SOP SewW) ‘W Z+ 9P BIDULID|0) BUN UOD ‘(SO413WHIUSI OYd0) W) g 3p esas awulj osid ap sosadsa |3 -

“40S3ds3
‘eaiuedlo eualew A sesesd ‘sijedfe ‘sopioe ap aiql] ‘ouewiny ownsuod |3 esed eyde 13s aqag -

vnov
‘¥00Z-TTT-2-XWu ew.ou e} uod ejdwnd
anb 213 ‘oonseid ‘esspew ‘eduedio eudlew ‘owl| ‘e|tose owod sezaundwy ap 3uql ‘epedind 9p %) ww g7
2@ ("e'w"}) opedoide ap owixew OoUBWE] UN UOJ UQISal B Sp ‘epequId ‘epeiniii]l odueq ap BABIS asiez||iin e1aqag -

VAVYD
‘(eped|nd ap ,8/¢) sos1owijiw
0T B JOUudW J3s Ip 3gap owlixew ouewe} |3 ‘y00Z-TTT-2-Xwu ewlou e| uod ejdwnd anb 218 ‘odnseld ‘esapew
‘ediuedlo ellew ‘Owl| ‘ejj1IDJe OWOI SIIUBUIWIRIUOD 3P d4qI| JBISS Ap 3qap anb g| ‘ooueq ap euase esez|n 3§ -

VNIV

‘0T0Z-IDNNO-FTH-D-XIAN BUBDIXSW BWIOU B} 3P SEJIISIIIIeIRD
SB| BUN3J 9nb OpedIsw {2 U3 1UISIXD BIJBW JAINDIEND 3p ‘YOE DdD o1sandwiod puejuod 0luaWad eIBZIIIN 3S O[OS

"OLN3INID
‘S0J}2WIUSD
0T B S2J0ABW 1U SOJ13WIIUDD § B S9IoUdW 135 ueipod ou SOIUSIWIUIASIL SO "opeAesua 01240U0d |9 uod sopeindala
sauuly sosid SO JINHISNS BISQIP S OlIBJIUOD 0Sed UJ %8 |B S240Aew O S3|endt 43S UeJaqap selp T Ip Sof
anb seanualw ‘9%, |e JoAew O |end1 43S QP SBIP £ SO| B SAU3WINAAS 9p ssAesud Sof ap BIDUR1SISAI B] ‘Zwd/3y
0ST=2,} 3p ‘selp 8z so| e ouiolesoqge| |3 ua seqanud 3p epluaiqo sjdwis ugisaidwod el B BIDUILSISL BUN JIU)
9(3p sepeuqey SepualiAla se| ap awiy osid |9 sinnsuod esed 321110 3s anb odinespiYy 013I0U0D [P BIDUIISISIA B -

JIAIYIS OSId 13ad O134ONOD 134 VIDON3ILSISIH

*012JoU03
9p W Qg eped sod s|dwis uoisaudwod e e 01343U0D 3P SaUSWIIAASS 9p SAesus A OJUDIWIUDIASL Bp BganNld -

‘eaniesadway ap soiqued Jod sopedoncad
seinsly A sojusjwelsiide Jeyas esed gw gT BISEY 9p SBSJE U BJBUOIIIDS S BPUBIAIA B] 9p awuly osid |3 -

"0T/0T - 9X9 EPEP|OSOIIII|d B||EW UOD Opeziojai elasosid |3 -

‘ed||e3aw euejj uod opijnd
opeqede ‘10s3dss 9p wd § 3p w3/8Y 0GT=2 4 BIDUIISISAI 3P ‘BIGO UD OUD3Y OJINBIPIY 0}3JIIUCD Sp Wiy OSld -

STTVHINTO SINOIOVOIIHIOIdSE




i ¥Z0ZI0BL14Z/6T ) L/ASIA ¥Z02/6Z11/AS14/dIdA/dIdS/4S 0343LXNL YISILNVE NV NVS 03dALXNL V.LSLLNVE NYNF NVS L
9 VZ0Z/EQLLHTI9L L L/ESIH ¥Z0Z/9L LLASIA/dIA/IS/HS VOVNHYLXI O¥03d NVS VOVNHY1LXI Od03d NVS 9
L YZ0ZIZSLI+ZI90L LASIA $202/901L/ASIVdIdA/dIdS/S S3MIV SONaNg 03d3LTIHO ISOF NS s
Y20T-0YTXX-03 INHI4 OSId 9 v20Z/1SL1YT/90L LASId $202/901 L/ASIdIdQ/dIAS/HS 107144 OAOHHY 03d3LTHO ISOT NvS 4
9 YZ0ZILZLIVTrR0L/ESIH YZ0Z/Y80L/ASIA/dIdQ/dIdS/AS Z3¥YNT 30 YOVXVO Z3¥VNT 30 YOVXYO 3
oL YZ0Z/Z0LLYTir0LASIA $Z02/PL0L/ASIHANAAIIIS/AS 09TVAH JHOIONNN ODYILNYS z
L ¥ZOZ/LOLLYTIYL0LAESIS YZ02/PL0L/ASIA/dIdA/dIdS/AS YZOOVHYZ OIOVNSI JHOIONNN ODVIENYS 1
NOIDVLIDN 3d "N NODOV ) V490 ‘WNN NOIDVZI¥O1NY 30 012140 2a ON avanviol OIIDINAN *ON
30 0dlL SV1IN
«Vu OX3NY
P SO3INDAL SUNTIAIXA 30 NOIOVHOILNI 30 OLNIWVLNVAID CEN
P Frea)
Yo 01S3NdNS3ud A NOIOVANYId 3a NOIDI3NIA 4dVISINIIgG P gy
o VANTIAIA | U2
= HVL1S3NIIS VANIIAIA \ o1/

YOVXVO 3d 0av.1sd 13d ON¥3IF900




¥¢0¢ ONV 13d 3d SIN 13d Via13 QANTONOD IS A
¥¢0Z ONV 13d 3d S3n 13d V1Ad 713 OANVIJINI
+ILNIDIA T¥ISI4 012104313 133 SIv4 13d $31v¥3IA3I4d SOSHNIIY NOI2 YAVHOIrIW 3nd YANIIAIA V1S3,

J
L 3INING
4 h
" :01dIDINNIN :avanvdol
4 J
L :014VID143INIg y
~ ™
r :vH490 V130 JYSINON y

WVISINITE
VARITAIA

oD
ﬂl"l.rl
FG=H

o4

dV1S3AN3I9 VAN3IAIA
VIVXVO 3d OAV1S3 13d ONY3IF05




77 01qo 0357 -,

$3|p13paf sodijqnd s0s1nN3a4 uol PPOZIDII Inf
,"owpiboid |3 us sopi>3jqpisa sof o sojuisip saulf oiod osn |2 opiqiyoid bpand -odyjod oprund 13inbjpna p ouafp ‘odnqnd sa pwnibold 3353,

:(jesopay 0 |e1R1S3) BLIRIBO0Ud
:epepauaq uole|qod
:UOISIaAU|

uonediqn

:e1qO

aAnJysuo) eaexeQ ap opeis3 [9p ouiaiqon |3

EVISINIIE
VaONIIALA

NOISNIDNI 3 OINDAL ‘ 1m _

‘dVvLSaANTIEG 3A V]IVLI™HDIAS a 'urM“

dVLISANAIL 1=

L

seaqO 2p ojuaiwingas A ugisiaiadng ap ojuawepedaq [ US UBIEIIHIDA IS S10|0I SO
‘W ¢ X ¢C°T °P SepipaN



