VIVIENDA BIENESTAR

(EL | VIVIENDA

MIXTECA HE..H
MUNICIPIO:  SANTIAGO TILANTONGO @’:ﬁ_} BIENESTAR
LOCALIDAD: SAN MARTIN DE LAS PALMAS
DBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LAS PALMAS, MUNICIPIO
SANTIAGO TILANTONGO.

No. LICITACION:  EO-XX192-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241914/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Codigo | Concepto | Unidad | cCantidad | P,Unitario | Importe | % |
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U M2 48.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE & CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARRED EMN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 3.84
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADQ DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADQ Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
A03 EN CASO DE SER NECESARIQ, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 48.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO WNECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
8 PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS( COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MACUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE ma2 48.00
SOBRANTES A TIRC LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2.02.005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

801

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

NUM. DBRA: FISE/1235/241915/2024

VIVIENDA BIENESTAR o
75N | VIVIENDA

MIXTECA Haukl
SANTIAGO TILANTONGO Q%#J BIENESTAR

YUUKU-YAQUUZ
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUUKU-YAQUUZ, MUNICIPIO SANTIAGO
TILANTONGO.
ED-XX192-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cddigo

| Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | % |

A

A01

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 48.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARRED EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 3.84
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 48,00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U

CORRECTA EIECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE B CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDD CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DF OBRA, ACARREQ DE M2 48.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA QBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02.005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

[
REGION: MIXTECA HE VIVIENDA

MUNICIPIO: SANTIAGO TILANTONGO Es:: J BIENESTAR
LOCALIDAD: LA PAZ

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO.

No, LICITACION:  ED-XX192-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241916/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | P.Unitarioe | Importe | % I
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
AD1 EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 144.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENG EN CAJA DE & CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREOQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
AD2 OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 11.52
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADQ DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS, DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AD3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 144.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA 5U
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, AS/ COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPD, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 144.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CAT-
2:02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

801

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
IL.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

[INUM. OBRA: FISE/1235/241917/2024

VIVIENDA BIENESTAR A
7R | VIVIENDA

MIXTECA HagH | BIE
SANTIAGO TILANTONGO = BIENESTAR
SANTIAGO TILANTONGO

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO

TILANTONGO,
EQ-XX192-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| cédigo

| Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario | Importe | I

A

A0l

AD2

AQ3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO WNECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASQ DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 168,00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GX6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMFIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO ¥ DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, AS[ COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANG DE DBRA, ACARRED DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02:005 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL P150 FIRME
SUBTOTAL
ILV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




VIVIENDA BIENESTAR

N
4

REGION MIXTECA llEc‘%'IH VIVIENDA
: B
MUNICIPIO: SANTIAGO TILANTONGO e ..5? ) BIENESTAR

LOCALIDAD: GALEANA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GALEANA, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO.

No. LICITACION:  EQ-XX192-2024
OF. SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241918/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

I Cédigo | Coneepto | Unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | % 1l
PISO FIRME 24 M2
A PRELIMINARES
LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
ADL EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 168.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
ADZ OBRA, MATERIAL, MANC DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 13.44
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MANO, IMCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
AO3 EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 168.00
TRASPALEO FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
B PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREQ DE M2 168.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EIECUCION,

BO1

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
I.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




No. LICITACION:
OF.

Aqmmm:ldm:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

MIXTECA .‘;’IE[%]E VIVIENDA
©
SANTIAGO TILANTONGO Q;-Ef* ) BIENESTAR

LAGUNA GRANDE TILANTONGO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE TILANTONGO, MUNICIPIO
SANTIAGO TILANTONGO.
EQ-XX192-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241919/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

[ cédigo

A

AO01

AD2

AD3

BO1

[ Concepto | unidad | Cantidad [ P.Unitaric | importe | % |l
PISO FIRME 24 M2 :

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,

BAMCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO WNECESARIO PARA 5U M2 192.00

CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREOQ EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 15,36
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENG NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 192.00
TRASPALEQ FUERA DE LA DBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADD Y CURADO, ASf COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREO DE M2 192.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODQ LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
L.V.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No, LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

AN | VIVIENDA

MIXTECA [ B
SANTIAGO TILANTONGO Q;gg\ ) BIENESTAR

NARCISO MENDOZA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEIORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO
SANTIAGO TILANTONGO.

i

EO-XX192-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241920/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

Cédigo i Concepto | unidad | cantidad | P.Unitarie | Importe | % |

A

AO1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 216.00
CORRECTA EJECUCION.

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERQO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 17.28
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANO, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO ¥ CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER MECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216,00
TRASPALEQ FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MAND DE OBRA,

EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, A5 COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARREQ DE M2
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

216.00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1LV.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
QBRA:

No. LICITACION:
OF.

AL!TC!RIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR

75N | VIVIENDA

MIXTECA HE
SANTIAGO TILANTONGO \‘gnga,} BIENESTAR

EL CARMEN

=

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, MUNICIFIO SANTIAGO TILANTONGO.

ED-XX192-2024
SF/SPIP/DFIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241921/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

1 Cadigo

| Concepto | Unidad | Cantidad | P.Unitarie | importe | % |

A

ADL

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EIES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU M2 216.00
CORRECTA EJECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ M3 17.28
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS., DE MANO, INCLUYE: WNIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y M2 216.00
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARID PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDG CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO Y CURADO, ASI COMO EL ACARRED DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EIECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 216.00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA DBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREO SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
IL.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




REGION:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
OBRA:

No. LICITACION:
OF.

AUTORIZACION:
NUM. OBRA:

VIVIENDA BIENESTAR ra
1N | VIVIENDA

MIXTECA n=ly
SANTIAGO TILANTONGO &B'EHJ BIENESTAR

GUADALUPE HIDALGO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO
TILANTONGO,
ED-XX192-2024
SF/SPIP/DPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241922/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| codigo

| Concepto | unidad | cantidad | P.Unitario [ importe | % |

A

AD1

AD2

AD3

BO1

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,
BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LD NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 240.00

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS, DE PROFUNDIDAD,
NIVELACION MANUAL, Y AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:
ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA
QBRA, MATERIAL, MANO DE QBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

M3 19,20

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE
20 LBS. DE MAND, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL
SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION
EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y
TRASPALED FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M2 240.00

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO
HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 €M DE
ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,
ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,
GRAVA DE LA REGION T.M.A, 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,
COLADO ¥ CURADO, ASl COMO EL ACARREQ DE LOS MATERIALES
HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA
MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MAND DE OBRA, ACARRED DE
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR
PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS
FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTREQ SEGUN LA NORMA N-CMT-
2-02-005 ¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

M2 240,00

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
1.V.A, 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO




Na., LICITACION:
OF.
AUTORIZACION:

VIVIENDA BIENESTAR

7N | VIVIENDA

MIXTECA HE.H
SANTIAGO TILANTONGO Q;Eg# ) BIENESTAR
SAN ISIDRO ‘

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRD, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO.

EO-XX192-2024
SF/SPIP/OPIP/FISE/1235/2024

FISE/1235/241923/2024

CATALOGO DE CONCEPTOS

| Concepto | unidad [ Cantidad | P.unitario | Importe | % f

AO1

AD2

AD3

801

PISO FIRME 24 M2

PRELIMINARES

LIMPIEZA Y TRAZO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA,

BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO WNECESARIO PARA SU M2 240.00
CORRECTA EIECUCION,

EXCAVACION DE TERRENO EN CAJA DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD,

NIVELACION MANUAL, ¥ AFINE DE LA SUPERFICIE, INCLUYE:

ACARREO EN CARRETILLA O BOTE ALCOHOLERO FUERA DE LA

OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M3 19,20
TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION.

COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL CON PISON METALICO DE

20 LBS. DE MANQ, INCLUYE: NIVELACION CON MATERIAL

SELECCIONADO Y CRIBADO PRODUCTO DE LA MISMA EXCAVACION

EN CASO DE SER NECESARIO, AGUA PARA LA COMPACTACION ¥ M2 240,00
TRASPALED FUERA DE LA DBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PRELIMINARES
PISO FIRME

CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO

HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM? DE 8 CM DE

ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10,

ACABADO PULIDO CON LLANA METALICA, INCLUYE: ARENA LIMPIA,

GRAVA DE LA REGION T.M.A. 3/4, CIMBRADO Y DESCIMBRADO,

COLADO Y CURADO, ASl COMO EL ACARREO DE LOS MATERIALES

HASTA EL LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA, HERRAMIENTA

MENOR, MAQUINARIA ¥ EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARRED DE M2 240,00
SOBRANTES A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, CONSIDERAR

PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN LA CONSIDERACION DE LAS

FRECUENCIAS MINIMAS DE MUESTRED SEGUN LA NORMA N-CMT-

2-02-005 Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA EJECUCION,

SUBTOTAL PISO FIRME
SUBTOTAL
LV.A. 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO
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